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Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání 
objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, 
jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným 
nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a 
propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení 
jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí 
samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
 
Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se o příklad 
požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem srovnatelné kvalitativní úrovně. 
   
Označení stavby, stavebníka a projektanta  
 

Identifikační údaje o stavebníkovi: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno  

Generální projektant:   Sdružení Psychiatrie Brno 2016, Mlýnská 326/13, 602 00  

Zpracovatel dokumentace:  LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 34, Praha 4 140 00 
     Odpovědný projektant: Ing. Josef Stanko, ČKAIT 0002847 
     Vypracovala: Ing. Šárka Menoušková  
      
Označení stavby:   FN Brno – Psychiatrická klinika 
 
Všeobecn ě 

 
 Projektová dokumentace řeší přípravu území a hrubou terénní úpravu pro přístavbu ambulancí a 

lůžkové části Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Podkladem pro projekt  bylo zaměření území a 
návrh osazení objektů dle architekta.  

Přístavby D, E, F a stávající budovy A, B, C jsou z důvodů dostatečné flexibility řešena v technologii 
železobetonového monolitického skeletu s montovaným či vyzdívaným obvodovým pláštěm. 
 

Stavební objekt zahrnuje: 
− odstranění zpevněných ploch a chodníků včetně obrub  
− kácení a mýcení zeleně 
− odstranění prvků drobné architektury 
− sejmutí ornice v tloušťce 300 mm 
− výkopy pro vrtnou rovinu 
− výkopy pro hrubou stavební jámu 
 
Stavební objekt nezahrnuje piloty, rýhy pro základové pasy, podkladní betony a obsypy základů či 

zásypy mezi pasy pod podlahou, což je obsahem stavební a  konstrukční části stavby. 
 
Dělení na etapy  

 
Podle potřeby organizace výstavby je HTU přístavby D, E, F rozdělena na etapy výstavby pro: 
a) úroveň pro vrtnou rovinu  
b) úroveň  dna stavební jámy  
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Pro výstavbu navazujících komunikací a chodníků není HTÚ uvažováno, předpokládá se výstavba 
komunikací od úrovně zemní pláně.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Inženýrsko geologický pr ůzkum 

 
Dle geologického a hydrogeologického průzkumu, zpracovaného AQUA ENVIRO v únoru až březnu 

2016 jsou podmínky složité. 

Navážky a organická hlína GT0  

Navážky a organická hlína představují svrchní horizont vrstevního sledu o mocnosti 0,15 – 0,40 m. 
V místě stavebních prací dojde pravděpodobně k jejich skrytí.  Skrytí ornice je navrženo v tloušťce 0,30 m. 

Pevné prachovité jíly GT1  

Horizont polygenetických zemin typu prachovitých jílů se střední plasticitou pevné konzistence 
mocný 4,5 – 8,8 m představuje druhou vrstvu ve vrstevním sledu. Spraše mají okrově hnědou až hnědou 
barvu, obsahují vápnité žilky i vápnité konkrece, cicváry. Granulometricky se jedná o homogenní souvrství 
jemnozrnných soudržných zemin s dominancí prachovité frakce. 

Tyto zeminy mají dle výsledk ů laboratorní zkoušky prosedavosti na vzorku z vrtu JV1 
z hloubky 3,0 – 3,2 m tendenci prosedávat – sou činitel objemové prosedavosti i mp = 1,1%. Jako 
základové půdy jsou velmi stlačitelné, při různém zatížení zemina nestejnoměrně sedá, při nasycení vodou 
má tendenci rozbřídat.  

Dle normy ČSN 73 6133 je klasifikujeme jako F6 CI (CL) - jíl se střední (nízkou) plasticitou resp. siCl, 
clSi a Cl – prachovitý jíl až jíl ve smyslu normy 14688-2.   

 
Jíly vysoce plastické – marinní sedimenty GT2  
 

Předkvartérní podloží je reprezentováno pelitickou facií - bádenskými vápnitými jíly (tzv. „tégly“) 
v podobě šedě až šedomodře zbarvených vysoce plastických jílů F8 CH. Konzistence těchto plastických jílů 
je pevná. Lom je lasturnatý, místy se střípkovitě rozpadají. 

 
Písky hlinité – marinní sedimenty GT3 
 

Neogénní sedimentace je na lokalitě představována i facií jemnozrnných hlinitých písků. Konzistence 
těchto písků je pevná, jsou ulehlé. Barva těchto sedimentů je šedozelená či rezavá. Dle makroskopického 
popisu vrtů se jedná dle ČSN 736133 o zeminy třídy S4 SM (dle ČSN EN ISO 14688-2 jde o třídu – siSa).  

Veškeré zastižené zeminy řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba je prováděna běžnými výkopovými 
mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy).   
 
K návrhu HTÚ  

 
 Předmětný projekt řeší HTÚ pro výstavbu objektů D, E a F.  Odstranění zpevněných ploch se 

předpokládá v plné tloušťce konstrukce a předpokládá se odvoz na skládku nebo jiný postup viz příloha této 
zprávy o zahradních prvcích. 

Případná recyklace materiálů z odstraňovaných objektů může proběhnout po prověření vhodnosti a 
odsouhlasení investorem a projektantem na staveništi. V projektu se druhotné využití nepředpokládá. 
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Poznámka :  
 
Vzájemná návaznost jednotlivých částí HTÚ je výrazem časové souslednosti prací.  

      1. Sejmutí ornice a drnu ze zatravněných ploch. Tato sejmutá kulturní vrstva bude dočasně 
uskladněna na staveništi a následně využita v zatravněných plochách jako ornice k rozprostření. Jedná 
se o v současnosti zazeleněné plochy a plochy ve východní části areálu, kde je v současnosti náletová 
zeleň (ale které nejsou přístupné) a kde se dá předpokládat humózní vrstva půdy. 
      2. Hlavní náplní HTÚ se řeší zejména výkopy stavebních jam. Je rozhodující, že mezilehlé roviny pro 
pilotovací stroje jsou po obvodě jam širší a z nich se provádí svislé pažení jam. Mezi vrtnou rovinou a 
HTU je ponechána ochranná vrstva zeminy v tl. 500 m m. 
      3. Po provedení pilot se v rámci stavby pro objekty provede obnažení základové spáry a provedou 
podkladní betony a pasy pro základy suterénu. 
      4. Pro komunikace se zemní práce provedou jako součást odkopávek pro silnice (SO 102). 
      5. V rámci KTÚ je po dokončení pozemních stavebních objektů – budov řešen dosyp a dotvoření 
podkladu pro sadové úpravy a čisté terénní úpravy. Pro zásypy a obsypy lze využít vhodné dovezené 
zeminy, nelze využít jíly, suť a nevhodné navážky. 

 
HTÚ – přípravná fáze  

 
 Zahrnuje následující činnosti: 
− mýcení a kácení zeleně  
− sejmutí ornice v tl. 300 mm  
− odstranění štěrkových ploch, povrchů z hřišť apod.  
− odstranění asfaltových a betonových chodníků 
− odstranění podzemních sítí (vodovod, teplovod , veřejné osvětlení, sítě nn) 
 
Veškerá suť a vybourané asfaltové a betonové plochy budou odvezeny na skládku nebo do 

venkovního skladu v rámci oplocení staveniště. Panely budou využity na případné staveništní komunikace 
podle požadavků ZOV. Navážky a zeminy vyzískané v rámci HTÚ mohou být využity pro obsyp a zásyp 
objektů po jejich výstavbě (tedy v rámci ČTÚ), pískovce ve spodních vrstvách jsou pro obsypy a zásypy 
vhodné.  

Případná recyklace materiál ů z odstra ňovaných objekt ů může prob ěhnout po prov ěření 
vhodnosti a odsouhlasení investorem a projektantem na staveništi. V projektu se druhotné využití 
nepředpokládá. 
 
HTÚ – provád ění  
 

Jedná se o rozhodující zemní práce pro stavební objekty. Po sejmutí ornice budou odstraněny 
konstrukční vrstvy vozovek a chodníků. Dále bude vytvořena pilotovací rovina.  

Z ní se podle konstrukční části odvrtají piloty. Piloty pro 1.PP budou betonovány pouze do úrovně 
podkladních betonů 1PP. Následně se jáma vykope na úroveň HTÚ. Pod základovou deskou a opěrnými 
stěnami bude pod podkladními betony proveden hutněný násyp min. tl. 200 mm s parametry zhutnění Edef,2 = 
25 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5. Hutněný násyp bude proveden na úroveň nezámrzné hloubky 1,2 m pod UT 
v místě vstupu z exterieru do 1PP. Dokopávky pro dojezdy výtahů, pasy a pod. jsou součástí stavební části 
objektů. 

 
Pláň a násypy  

 
Výkop bude prováděn v souladu s ČSN 736133. Sklon dočasných svahů bude dle ČSN 1:1 

(uvažovány nejnepříznivější doporučené sklony svahů. Platí pouze pro nepodmáčené výkopy s nezatíženou 
horní hranou).  

U trvalých násypových figur bude sklon 1:3.  Pokud bude pod hrubou terénní úpravou zjištěna vrstva 
komunálního odpadu nebo humozní hlíny v rostlém stavu (čočka) a tato zemina bude shledána nevhodnou, 
bude nutné provést její výměnu.  

Zemina v místě stavby je nevhodná pro provádění násypů a zásypů. Z toho důvodu bude dovezena 
vhodná stabilizační zemina, např. ze zemníku pískovny Černovice, dovozní vzdálenost 9 km, která splňuje 
požadavky na hutnění a kvaitu násypů.  
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Vytyčení 
 
Rozsah figury je určen zákresem do situace, součástí výkresové dokumentace je vytyčovací výkres 

se seznamem souřadnic vytyčovacích bodů. 
 

Ochrana sítí a p řeložky  
 
 Před zahájením prací provede zhotovitel průzkum podzemních sítí podle podkladů správců. Ověří 

kopanými sondami jejich polohu a viditelně je vytyčí v terénu.  
 V místech malého nebo sníženého krytí  budou provedeny přejezdy ze silničních panelů a práce se 

zeminou bude podle pokynů správců sítí. 
 
Koordinace následných prací  
 

 Na HTÚ navazuje výstavba budov D, E a F. Zhotovitel ověří, že plány založení budov odpovídají 
prováděným pracem. 

  
Kvalita provád ění prací  

 
V souladu s ČSN 72 6133 se požaduje zhutnění sypaniny podle těchto kritérií: 
 a) soudržná zemina: 
 1) v tělese násypu (mimo aktivní zónu): D = 95 % PS; 
 2) v podloží násypu: D = 92 % PS; 
 
 b) hrubozrnná (směsná) zemina (GW, GP, G-F, SW, SP, S-F); 
 1) v tělese násypu: D = 97 % PS; 
 2) v podloží násypu: D = 92 % PS; 
 
 c) nesoudržná zemina v násypu a v podloží násypu: 
 1) štěrkovitá zemina (GW, GP, G-F):ID = 0,75; 
 2) písčitá zemina (SW, SP, S-F): ID = 0,80; 

 3) v případě, kdy štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou (IP > 0), 
platí kritéria v bodě b); 

 
 d) kamenitá sypanina podle 3.1.6: 
 -0,5 % tloušťky zhutňované vrstvy při dodržení technologických podmínek zhutňování, 

ověřených zhutňovací zkouškou. 
 
 e) aktivní zóna včetně ochranné vrstvy  
 D=102% PS nebo podle stanovení laboratoře zemin 
 

Kontrolní zkoušky obecn ě 
 
Účelem kontrolních zkoušek je vytvoření podkladů k rozhodování o kvalitě zhutnění sypaniny. 
Kontrolní zkoušky míry zhutnění se musí provádět v předepsané četnosti v rovnoměrně 

rozmístěných místech reprezentujících zkoušenou plochu a zejména v místech, kde je pochybnost, že: 
 a) nebyla dodržena kvalita zhutnění: 
 1) v blízkosti objektů; 
 2) v důsledku použití různých zhutňovacích prostředků; 
 3) v místech otáčení zhutňovacího prostředku; 
 4) u okrajů násypů a zásypů; 
 
 b) nebyly dodrženy parametry zhutňování předepsané dokumentací v důsledku: 
 1) zrnitostního složení sypaniny významně odlišného od předpokladů dokumentace; 
 2) větší tloušťky zhutňované vrstvy; 
 3) vlhkosti sypaniny mimo přípustný rozsah; 
 4) menšího počtu pojezdů; 
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 5) odlišných technických parametrů zhutňovacího prostředku (hmotnost válce, tlak v 
pneumatikách, rychlost pojezdu, parametry vibrace apod.). 

 
Výsledky kontrolních zkoušek se porovnávají s požadovanými hodnotami míry zhutnění. 
Pokud je kontrolou shledána zhutněná vrstva (část objektu) jako nevyhovující, je nutno tuto vrstvu 

v rozsahu reprezentovaném nevyhovující zkouškou dohutnit nebo upravit nebo vyměnit tak, aby se dosáhlo 
požadovaných hodnot. Sypaninu je nutné vyměnit tehdy, když dalším zvýšením zhutňovací energie nebo 
úpravou nelze požadovanou míru zhutnění dosáhnout (např. pro nadměrnou vlhkost nebo pro nevyhovující 
složení sypaniny). 

 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví  

 
K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců organizace provádějící stavební práce na 

výstavbě a rekonstrukci objektu budou dodrženy všechny bezpečnostní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. 
Především zákon č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 a předpisy související.  

Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi je nutné stanovit vzhledem k předpokládané 
době trvání prací a činností, která přesáhne 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat více než 20 
fyzických osob pro dobu delší než jeden pracovní den;  celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.  

 
− Staveniště bude oploceno a vchody do něj budou vyznačeny bezpečnostními tabulkami. 
− Práce budou provádět pouze vyškolení zaměstnanci s potřebnou kvalifikací. 
− Bude proveden průzkum staveniště a vyznačení inženýrských sítí. 
− Před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický postup a proveden průzkum 
stavebních objektů.  
− Provádění zemního tělesa a pláně bude v souladu s ČSN 736133 z 06/1998. Bude 
zajišťována stabilita stěn výkopů.  
− Při práci ve výškách budou zaměstnanci zajišťováni kolektivním nebo osobním zajištěním. 
− Práce s jeřábem a při manipulaci s materiálem budou provádět pouze zaměstnanci 
s potřebnou kvalifikací ve smyslu ČSN ISO 12480-1. 
− Prozatímní elektrické zařízení pro účely stavby a objektu zařízení staveniště bude 
provedeno v souladu s ČSN 34 1090. 
 

Péče o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  
 
V areálu budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace v souladu s vyhláškou 398/2009: 
1) Po dobu výstavby inženýrských sítí musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní a 

hmatovou ochranu. Pro nevidomé  musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem podstavec o výšce 
min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl. 

2) Park.místa osob se sníženou schopností pohybu a orientace budou zřizována na stavebních 
pozemcích v rozměru 3,5 x 5 m.  

3) Vozovky jsou navrženy z materiálů jejichž  drsnost (součinitel tření)  činí min. 0,7. 
 

Závěrem  
 
 Projekt   je vypracován podle koncepce zástavby území a byl  konzultován v rozpracovanosti 

s architektem a investorem.  Před zahájením prací je nutno ověřit polohy případných podzemních vedení 
podle vytyčení správců zařízení. 

Při provádění bude dodavatel dodržovat vysokou technologickou kázeň a dosažené předepsané 
vlastnosti díla doloží polními geotechnickými zkouškami. Při provádění je nutno aby byl přizván geolog 
k určení souladu předpokladu v projektu o možných trvalých svazích terénní úpravy vzhledem ke skutečně 
zjištěné  zemině ve výkopišti. 
 

 
V Praze dne 6.10.2017 
Ing. J.Stanko, Ing. Š. Menoušková 



F� ���� – stávající zahradní prvky  
 

1. vodní pumpa 1 x – Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, 
repase a nový nátěr (syntetická polomatná silnovrstvá nestékavá lazura), přesun do nové 
zahrady (osazení včetně nového základu v nové poloze D+M viz SO 201 - Sadové úpravy), 
základ pod pumpou bude vybourán. 

2. ruské kuželky 1 x – Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, 
repase a nový nátěr (2x syntetická polomatná jednovrstvá rychleschnoucí antikorozní barva 
na otrýskaný povrch), přesun do nové zahrady (osazení včetně nového základu v nové poloze 
D+M viz SO 201 - Sadové úpravy), základ pod pumpou bude vybourán. 

 
3� dlažba 100/200mm u vodní pumpy – Demontáž dlažby, včetně zahradního obrubníku, přesun 

do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, očištění, přesun do nové zahrady.  

 

4. dlažba 100/200mm u ruských kuželek – Demontáž dlažby, přesun do venkovního skladu 
v rámci oplocení staveniště, očištění, přesun do nové zahrady. 

 
 
 
 
 
 



5� dlažba betonová 200/200mm pod prostorem pro lavice a stoly- Demontáž, přesun do 
venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, očištění, přesun do nové zahrady. 

 
6. dětské pískoviště betonových bloků – dřevěné obložení – Demontáž, přesun a uložení ve FN, 

základ odbourat. 

7. 4 lavice beton-dřevo s opřením + 4 stoly beton-dřevo -  Přesun do venkovního skladu v rámci 
oplocení staveniště, očištění+ nový nátěr dřevěných prvků (syntetická polomatná silnovrstvá 
nestékavá lazura), přesun do nové zahrady. 

8. dlaždice betonové 200/200/4mm pro zahradní „ Člověče nezlob se „ - Demontáž, přesun do 
venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, očištění, přesun do nové zahrady 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9� čtyři stojany (dřevěné kůly) pro houpací sítě - Demontáž, přesun do venkovního skladu 
v rámci oplocení staveniště, očištění+ nový nátěr,  dřevěných prvků(syntetická polomatná 
silnovrstvá nestékavá lazura), přesun do nové zahrady, (osazení včetně nového základu 
v nové poloze D+M viz SO 201 - Sadové úpravy), odbourání betonového základu. 
 

10. plastová skluzavka - Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, 
očištění, přesun do nové zahrady (osazení včetně nového základu v nové poloze D+M viz SO 
201 - Sadové úpravy). 

 

11. klády na terénním valu + 1 kůl pro ručkování na val – Demontáž, přesun a uložení ve FN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1�	 branka pro vstup na zahradu (ocelový rám + poplastované pletivo) + oplocení v.1,80m ocelové 
sloupky + poplastované pletivo – Demontáž, přesun a uložení ve FN. Odbourání betonových patek 
pod sloupky. 

 
13. terénní val - Zrušen 

 
14. Pergola - Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, repase a nový 
nátěr, (syntetická polomatná silnovrstvá nestékavá lazura), přesun do nové zahrady, (osazení včetně 
nového základu v nové poloze D+M viz SO 201 - Sadové úpravy), odbourání betonového základu. 

 

15. Stůl beton-dřevo 2x lavice - Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, 
očištění+ nový nátěr dřevěných prvků (syntetická polomatná silnovrstvá nestékavá lazura), přesun do 
nové zahrady. 

 




�� Vrbový altán a vrbový plot - Zrušen, nahrazen novou výsadbou. 

17. 4 lavice beton – dřevo s opřením - Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení 
staveniště, očištění+ nový nátěr dřevěných prvků (syntetická polomatná silnovrstvá nestékavá lazura), 
přesun do nové zahrady. 

 

� ruské kuželky1 x - Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, repase a 
nový nátěr (2x syntetická polomatná jednovrstvá rychleschnoucí antikorozní barva na otrýskaný 
povrch), přesun do nové zahrady (osazení včetně nového základu v nové poloze D+M viz SO 201 - 
Sadové úpravy), odbourání stávajícího základu. 

19. dlaždice 100/200mm pod ruskými kuželkami - Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci 
oplocení staveniště, očištění, přesun do nové zahrady 

 

 
 
 
 
 



2�� brána pro vjezd ocelový trubkový rám, výplň poplastované pletivo.– Demontáž, přesun a uložení 
ve FN. Odbourání betonových patek pod sloupky. 

 
 
2�� posilovací stroj - Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, repase a 
nový nátěr (syntetická polomatná silnovrstvá nestékavá lazura), přesun do nové zahrady (osazení 
včetně nového základu v nové poloze D+M viz SO 201 - Sadové úpravy) Odbourání betonového 
základu. 
 

 
 
��� ��� - Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, repase a nový nátěr 
(syntetická polomatná silnovrstvá nestékavá lazura), přesun do nové zahrady (osazení včetně nového 
základu v nové poloze D+M viz SO 201 - Sadové úpravy). Odbourání betonové patky. 

 
 



��� sprcha a přenosný skládací pingpongový stůl - Demontáž, přesun do krytého skladu FN, repase, 
přesun do nové zahrady. 
 
 24. kovové lavičky a stoly - Demontáž, přesun do venkovního skladu v rámci oplocení staveniště, 
repase a nový nátěr (2x syntetická polomatná jednovrstvá rychleschnoucí antikorozní barva na 
otrýskaný povrch), přesun do nové zahrady.  
 
25. branka pro vstup na zahradu (ocelový rám + poplastované pletivo) + oplocení v.1,80m ocelové 
sloupky + poplastované pletivo – Demontáž, přesun a uložení ve FN. Odbourání betonových patek 
pod sloupky. 

 
 
��� informační cedule o projektu umístěná na fasádě - Demontáž a uložení ve FN. 
 
27. demontáž a likvidace plotu s bránou a brankou ocelové sloupky v. 2,0m a ocelové pletivo, včetně 
odbourání betonových patek pod sloupky. 
 
28. hřiště s umělým povrchem, 2 ocelové branky na basketbal s deskami a košem, dvě ocelové 
branky na volejbal – demolice, včetně odbourání betonových patek pod sloupky. 

 
29. Dřevěný altán, s lavičkami, podlahou z betonových dlaždic a betonovými základy hl.800mm – 
demolice. 



30. Chodníčky mezi záhony – betonová dlažba 400/400/4mm – demolice. 
 


