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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Rozsah a podklady projektu 

V projektu je řešeno 

 Poplachový a zabezpečovací systém (PZTS) 
 Elektronická kontrola vstupu (EKV) 
 Kamerový systém (CCTV) 
 Strukturovaná kabeláž (SK) 
 Společná televizní anténa (STA) 
 Místní rozhlas (MR) 
 Vyvolávací systém 
 Signalizace WC imobilní 
 napájení a zálohování systémů 
 kabelové rozvody 
 

Podklady pro vypracování projektu 
 Objednávka od GP 
 půdorysné výkresy budovy 
 zadání ze strany zpracovatele PBŘS 
 platné ČSN a související předpisy 
 požadavky investora a uživatele 

 
 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy. 

24. leden 1997 
 Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. 28. únor 2013 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 11. květen 2009 

Výchozí normy 
Technické normy a předpisy vztahující se k navrženým technologiím: 
 

 ČSN 33 2000-4-41 ED.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Praha: 
ÚNMZ. 2007. 

 ČSN 33 2000-4-43 ED.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost 
- Ochrana před nadproudy. Praha: ÚNMZ. 2011. 



 ČSN 33 2000-4-473. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 
473: Opatření k ochraně proti nadproudům. Praha: ÚNMZ. 1994. 

 ČSN 33 2000-5-51 ED.3. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy. Praha: ÚNMZ. 2007. 

 ČSN 33 2000-5-52 ED.2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. Praha: ÚNMZ. 2012. 

 ČSN 34 2300 ED.2. Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací. 
Praha: ÚNMZ. 2014. 

 ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: ÚNMZ. 2009. 
 ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Praha: ÚNMZ. 2009. 
 ČSN 73 0848. Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody. Praha: ÚNMZ. 2009. 
 ČSN 73 0875. Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Praha: ÚNMZ. 
2011. 

 ČSN EN 50131-1 ED.2. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 1: Systémové požadavky. Praha: ÚNMZ. 2007. 

 ČSN EN 50131-2-6. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty). Praha: ÚNMZ. 2009. 

 ČSN EN 50131-3. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
- Část 3: Ústředny. Praha: ÚNMZ. 2013. 

 ČSN EN 50131-3. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
- Část 4: Výstražná zařízení. Praha: ÚNMZ. 2010. 

 ČSN EN 50131-5-3. Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 
5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení. Praha: ÚNMZ. 2006. 

 ČSN EN 50131-6 ED.2. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 6: Napájecí zdroje. Praha: ÚNMZ. 2008. 

 TNI 33 4591-1. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 
Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011. Praha: 
ÚNMZ. 2012. 

 TNI 33 4591-2. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 
Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011. Praha: ÚNMZ. 
2012. 

 TNI 33 4591-3. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 
Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář 
k ČSN CLC/TS 50131-7:2011. Praha: ÚNMZ. 2012.  

 ČSN EN 50132-1. Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 
bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. Praha: ÚNMZ. 2010. 

 ČSN EN 50132-5. Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 
bezpečnostních aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu. Praha: ÚNMZ. 2002. 

 ČSN EN 50132-5-1. Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v 
bezpečnostních aplikacích - Část 5-1: Video přenosy - obecné provozní požadavky. 
Praha: ÚNMZ. 2012. 

 ČSN EN 50132-5-2. Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v 
bezpečnostních aplikacích - Část 5-2: IP video přenosové protokoly. Praha: ÚNMZ. 
2012. 



 ČSN EN 50132-5-3. Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v 
bezpečnostních aplikacích - Část 5-3: Video přenosy - Analogový a digitální video 
přenos. Praha: ÚNMZ. 2013. 

 ČSN EN 50132-7 ED.2. Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. Praha: ÚNMZ. 2013. 

 ISO/IEC 11801:2010 (Ed. 2.2). Information Technology - Generic Cabling For 
Customer Premises. 

 TIA/EIA-568-B. Commercial Building Telecommunication Cabling Standard. 
 TIA/EIA-569-B. Commercial Building Standard For Telecommunications Pathways 

and Spaces. 2004. 
 TIA/EIA-606. Administration Standard For Telecommunications Infrastructure 
 TIA/EIA-607. Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications in 

Commercial Buildings 
 ČSN EN 50173-1 ED.3. Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - 

Část 1: Všeobecné požadavky. Praha: ÚNMZ. 2012. 
 ČSN EN 50173-2. Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: 

Kancelářské prostory. Praha: ÚNMZ. 2008. 
 ČSN EN 50173-6. Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: 

Distribuované služby v budovách. Praha: ÚNMZ. 2014. 
 ČSN EN 50174-1 ED.2. Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 

1: Specifikace a zabezpečení kvality. Praha: ÚNMZ. 2010. 
 ČSN EN 50174-2 ED.2. Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 

2: Projektová příprava a výstavba v budovách. Praha: ÚNMZ. 2010. 
 

Napěťová soustava 
 

Dle ČSN 33 2000-1 bude napájení hlavních i periferních částí systémů 
 

 dle čl. 312.2.1 síť TN-S (AC) s odděleným nulovým vodičem 1+N+PE 230V/50Hz 
 dle čl. 312.4.2 síť TN-C (DC) 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 100Vdc 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 411 
provedena malým napětím SELV nebo PELV. 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 412 provedena 
izolací živých částí a kryty.  
 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413 
provedena samočinným odpojením od zdroje. 

 

Elektromagnetická kompatibilita 
 
V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. musejí být zařízení a instalace provedeny a 
namontovány tak, aby jejich elektromagnetické rušení, nepřesáhlo povolenou úroveň a 



naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která 
jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem. Výrobce těchto zařízení prohlašuje 
shodu výrobku s normami EU, který musí být označen značkou CE, která potvrzuje soulad s 
limitními hodnotami EMC a souvisejícími směrnicemi pro uživatele. U bezdrátových aplikací 
musejí být intenzity elektromagnetických polí zcela pod limitními hodnotami citlivostních 
testů směrnice EU. Při instalaci je nutné vytvářet plochy instalace co nejmenší, maximalizovat 
vzdálenosti k vedení s velkými proudy, přičemž je potřeba oddělovat instalace silových, 
datových a signálových vedení. Současně je z pohledu snížení EMI vhodné používat sítě TN-
S. 
 
Prostředí 
 
Klasifikaci prostředí stanovuje protokol o určení vnějších vlivů a je součástí dokumentace 
profese elektro silnoproud dle ČSN 33 2000-5-51. 

 
Obecně 

V souvislosti s rekonstrukcí a přístavbou Psychiatrické kliniky ve FN Brno  budou  nově 
provedeny slaboproudé rozvody. Objekt psychiatrické kliniky bude rekonstruován a 
přistavován po etapách. Při realizaci slaboproudých rozvodů bude nutno postupovat v souladu 
s etapami výstavby a zachovat funkční zařízení v provozovaných částech objektu. 
 
Etapizace 

 
0. Etapa 
Stavební úpravy v 1.pp stávající budovy A. 
Budova A 1.np-5.np, budovy B a C zůstanou plně funkční. 
 
1. Etapa 
Výstavba nových budov D, E, F. 
Budovy A, B, C budou plně funkční. 

 
2. Etapa 
Rekonstrukce budovy A. 
Budovy B a C zůstanou plně funkční. 
Budovy D, E, F budou plně funkční a poběží v nich provoz v rámci zkušebního provozu. 
 
3. Etapa 
Rekonstrukce budov B, C. 
Budovy A, D, E, F budou plně funkční a poběží v nich provoz v rámci zkušebního provozu.  
 
 
Při realizaci stavby je třeba při provádění koncových prvků jednotlivých instalací 
provádět koordinaci s výkresy vybavení zdravotnickou technologií. 
 
Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná 
se o příklad požadovaného standardu a je možné je nahradit výrobkem nebo 
materiálem srovnatelné kvalitativní úrovně. 
 



Přesná poloha jednotlivých zásuvek, vypínačů, ovladačů a pod. bude odsouhlasena na 
místě s uživatelem z důvodu možných kolizí s interiérovým vybavením. 
 
Přesná poloha koncových elementů v podhledech a na stropech (zejména ve strojovnách 
VZT a v technických místnostech) budou upřesněna s ohledem ke konkrétním 
výrobcům VZT jednotek, trasování potrubí a umístění ostatních TCHL zařízení. 
 
 
 
 
Univerzální (tzv. strukturovaná) kabeláž - SK  
 
Pro potřeby telefonní a datové komunikace, WiFi Acces pointu i pro kamerový systém bude 
provedena instalace strukturované kabelové sítě. Rozvod bude proveden s použitím 
bezhalogenových (LSZH) UTP kabelů kategorie 6A ve žlabech a v trubkách pod omítkou. Na 
vytypovaná místa budou osazeny dvojzásuvky 2xRJ45 (pracovní stůl 2x2RJ45), v objektu je 
počítáno také s rezervními zásuvkami, které budou sloužit v případě změny dispozice nábytku 
v daných místnostech (označené jako 2xRJ45 - p1), pro kamerový systém zásuvky 1xRJ45. 
Zásuvky budou na všech pracovištích a u lůžek pacientů. Pro napojení bude využito 6 
datových rozvaděčů 45U 800x800 v 5 serverovnách po objektu.   
Telefonní linky budou v 1.etapě výstavby přivedeny z objektu O pomocí zemního kabelu 
TCEPKPFLE150xN0,6. do serverovny v D.118 kde budou ukončeny ve skříni na 
svorkovnicích LSA. Odtud budou napojeny rozvaděče v serverovnách A.230 a A.433 (2.etapa 
výstavby)  kabely SYKFY50x2x0,5 ukončenými na ISDN telefonním panelech. V 1.etapě 
výstavby budou Serverovny F.006 a F.181 napojeny zemními kabely TCEPKFLE50XN0,6 
ukončenými ve  skříních na LSA svorkovnicích a z nich kabely SYKFY50x2x0,5 
ukončenými na ISDN telefonních panelech. 
Datová přípojka bude provedena ze dvou distribučních rozvaděčů. První bude provedena ještě 
před započetím prací v rámci přeložek v etapě 0. Opt. kabel SM48VL bude přiveden 
z distribučního rozvaděče v D00 a ukončen ve stávající výměničce v dočasném optickém 
rozvaděči. Zakončena budou pouze 4 opt. vlákna a bude doplněn optopřevodník na metalický 
kabel, kterým se přivede datová síť do stávajícího rozvaděče v budově G - DR GA01. Před 
zahájením 2. etapy rekonstrukce objektu budovy A se tento optický kabel přetáhne do 
rozvaděče v serverovně F.006, kde se zakončí všechna vlákna (kabel nutno zabezpečit před 
poškozením možným při provádení prací na rekonstrukci v budově A). Ještě před odpojením 
dočasného optického rozvaděče ve výměničce budovy A se přivede metalický propoj 
z datového rozvaděče v D.118 do stávajícího rozvaděče GC01 v budově C a pomocí 
optického převodníku se připojí přímo na páteřní datovou síť. V 1. etapě výstavby bude 
provedena přípojka optickým kabelem SM48vl z distribučního rozvaděče v budově Z do 
serverovny D.118  a propoje do serveroven F.006 a F.181. Propoje do serveroven A.230 a 
A.433 budou realizovány v rámci 2.etapy výstavby.   
Aktivní prvky je nutno konzultovat s IT oddělením FN a přizpůsobit zavedenému standardu 
ve FN. V rámci připojení z distribučního rozvaděče D00 bude vyměněn přepínač (Switch 
WS-C3850-24XS-E včetně stack modulů, power stack a stackovacích kabelů), rovněž bude 
doplněna UPS a klimatizace. Před instalací Wi-Fi Access pointů bude provedeno měření a na 
základě tohoto měření se provede rozmístění Acces pointů po objektu tak aby nevznikla 
hluchá místa bez pokrytí Wi-Fi. Dodavatel i s výrobní dokumentací zajistí nahrání nových 
mapových podkladů a reálné rozmístění WIFI AP do systému Cisco Prime Infrastructure 
(bude zajištěno supportní firmou po dohodě s IT oddělením FN Brno). Ke každému WIFI AP 
je nutné počítat s kabeláží 2xRJ45 CAT 6A (možné budoucí potřeby pro WIFI AP 2 Ethernet 



ports). Konkrétní návrh umístění AP vyřeší dodavatel stavebních prací na základě 
měření odbornou firmou. Současně s návrhem detailního umístění AP dodavatel 
stavebních prací předloží i výrobní dokumentaci.  
Datové rozvaděče včetně aktivních prvků budou zálohovány z centrální UPS, které řeší PD 
silnoproudu. Dále je počítáno s nově osazenými UPS APC SymmetraRM 6kVA Scalable to 
6kVA N+1 208/240V v hlavním rozvaděči na objektu D00. 
   

 
 
Vzhledem k zahájení účinnosti příkazu evropské komise k ochraně osobních údajů (GDPR), 
je nezbytné provést zabezpečení serveroven na úrovní zabezpečení jednotlivých RACKŮ a 
serveroven. Každá serverová místnost bude osazena magnetickými kontakty na dveře a okna, 
detektory tříštění skla a pohybovými detektory (samostatně řešeno v projektu PZTS). Co se 
týký požadavků na zabezpečení RACKŮ ta bude řešena jako dvoustupňová autentizace. 
Přístup do každého RACKu bude řešen pomocí čipové karty kompatibilní s čipovými kartami 
používané ve FN Brno a magnetického zámku, součástí také bude klávesnice pro vložení PIN 
kódu nebo čtečka otisku prstů. V RACKU bude umístěna vyhodnocovací jednotka pomocí, 
které bude možné monitorovat teplotu (uvnitř DR a vně DR), vlhkost, kouř, detekci otevření a 
monitoring napětí v síti z nichž jsou napájeny switche. Systém bude umět logování 
provozních hodnot a přístupů do DR na server. Centrální správa přístupových práv a skupin 
do systému pomocí Microsoft Active Directory, notifikace pomocí emailu, SMS, MMS, 
SNMP trap, apod.. Vyhlášení poplachu o nedovoleném přístupu – integrace do EZS na 
centrálním velíně FN Brno. Možnost připojit jednotku systému a autentizační prvky na vlastní 
zálohovaný zdroj napájení. V každé serverovně bude umístěna kamera (monitoring 
z centrálního velínu). Systém bude kompatibilní se System Center Configuration Manager. 
Jelikož příkaz evropské komise k ochraně osobních údajů (GDPR) se neuplatňuje pouze u 
nové výstavby v pavilonu G ale musí toto nařízení plnit FN Brno jako celek je nutné počítat 
s takovým systémem, který bude možné nasadit v celém komplexu areálu, tak aby byl v co 
největší míře kompatibilní s ostatními RACKY v FN Brno. 
 
Veškeré prvky DR a DZ budou zakresleny do systému FAMA (bude upřesněno v průběhu 
realizace prostřednictvím IT oddělení FN Brno). 
 
 



Signalizace zdravotně postižených.  

WC pro postižené bude vybaveno speciálním zařízením určeným pro účel signalizace nouze v 
souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 398/2009 Sb., příloha č.3 odstavec 5.1.4. 
V dosahu ze záchodové mísy (a to ve výšce 600 až 1200mm nad podlahou) a také v dosahu 
podlahy (a to nejvýše 150mm nad podlahou) bude instalován ovladač signalizačního systému 
nouzového volání (tlačítko). Nade dveřmi zvenku pak bude signalizační svítidlo signalizace. 
Další vývod pro signalizační svítidlo včetně akustické signalizace bude v příslušné sesterně 
toho oddělení ke kterému patří WC. Systémy budou tedy autonomní.  Aktivované tísňové 
volání je možné plně deaktivovat pouze z prostoru uvnitř WC pro tělesně postižené osoby. 
Osoby, které poskytují pomoc, musí potvrdit svou přítomnost stisknutím tlačítka uvnitř WC, a 
tím tísňové volání deaktivují. Teprve potom zhasne indikace tísňového volání. Systém bude 
napájen ze zdroje 230V (přívod do místa svítidla). Rozvody budou provedeny v trubkách pod 
omítkou. Stejná signalizace bude i v 5. NP od 3kusů rehabilitačních lůžek do sesterny. 
Tlačítka budou pouze nad lůžky (30cm), nikoli u země. 

Schématické zapojení systému signalizace: 

 

 
 



Televize STA 
 
Na střeše nad 5.NP bude anténa pro příjem pozemního vysílání. V serverovně A.433 pak 
hlavní zesilovací souprava. Podružný zesilovač bude v serverovně F.181. TV zásuvky budou 
ve vytipovaných prostorách pro potřeby pracovníků a ve společenských místnostech. 
Rozvody budou provedeny bezhalogenovými koaxiálními kabely ve žlabech SKR a trubkách 
pod omítkou. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní zesilovací souprava bude instalovaná v prostorech, které 
budou realizovány, až ve druhé etapě, bude nutné zesilovací soupravu dočasně instalovat 
v místnosti F.181, která je součástí první etapy. 
 
Dočasné zapojení systému STA viz. následující tabulka. 
 
Zapojení rozvaděče v m.č. F181 po 1. Etapě. 
 

Č. zásuvky 

Projektová 
vzdálenost 
od STA k 
zásuvce v 

m 

Útlum 
na 

kabelu 

Utlumit 
o 

útlum 
na 

odboč. 

Připojeno 
k: 

útlum 
na 

cestě 

Celkem 
útlum 

Útlum 
zásuvky- 

3,5, 
průchozí 

8/2 
STA-1_07 17 2,7 44,0 8 TGT-4/8T 23 45,7 65,8 
STA-1_14 23 3,7 43,0 8 TGT-4/8T 23 46,7 64,8 
STA-1_08 24 3,8 42,9 8 TGT-4/8T 23 46,8 64,7 
STA-1_13 29 4,6 42,1 8 TGT-4/8T 23 47,6 63,9 
STA-1_11 33 5,3 41,4 11   15 43,3 66,2 
STA-1_12 32 5,1 41,6 11 TGT-4/11 15 43,1 63,9 
STA-1_06 32 5,1 41,6 11 TGT-4/11 19 47,1 64,4 
STA-1_16 42 6,7 40,0 11   19 48,7 60,8 
STA-1_04 45 7,2 39,5 11 TGT-4/11 19 49,2 62,3 
STA-1_15 55 8,8 37,9 11   19 50,8 58,7 
STA-1_05 46 7,4 39,3 11 TGT-4/11 19 49,4 62,1 
STA-2_06 63 10,1 36,6 11 TGT-4/11 15 48,1 63,4 
STA-2_07 63 10,1 36,6 11 TGT-4/11 15 48,1 63,4 
STA-1_09 71 11,4 35,3 11 TGT-4/11 15 49,4 62,1 
STA-1_10 74 11,8 34,9 11 TGT-4/11 15 49,8 61,7 

STA-2_04 95 15,2 31,5 9 XGDC-
2/9 12 48,2 63,3 

STA-2_08 105 16,8 29,9 9   15 49,8 59,7 

STA-2_05 95 15,2 31,5 9 XGDC-
2/9 12 48,2 63,3 

STA-2_03 119 19,0 27,7 9 DCRG-9 10 50,0 61,5 
STA-2_02 134 21,4 25,3 0 XGVS-6 10 43,4 68,1 
STA-2_01 183 29,3 17,4 0 XGVS-6 10 51,3 62,7 
STA-1_01 190 30,4 16,3 0 XGVS-6 10 52,4 61,6 
STA-1_03 190 30,4 16,3 0 XGVS-6 10 52,4 61,6 



STA-1_02 192 30,7 16,0 0 XGVS-6 10 52,7 61,3 

z HS v dB 115 
Toner 
FAM 
útlumový 
článek -12 

 
Při realizaci druhé etapy, bude hlavní zesilovací souprava přesunuta do místnosti A.433, kde 
dojde k jejímu přepojení a doplnění viz. následující tabulky. 
 
Zapojení rozvaděče v m.č. F181 finální. 
 

Č. zásuvky 

Projektová 
vzdálenost 
od STA k 
zásuvce v 

m 

Útlum 
na 

kabelu 

Utlumit 
o 

útlum 
na 

odboč. 

Připojeno 
k: 

útlum 
na cestě 

Celkem 
útlum 

Útlum 
zásuvky- 

3,5, 
průchozí 

8/2 
STA-1_07 117 18,7 28,0 8 TGT-4/8T 23 49,7 63,8 
STA-1_14 123 19,7 27,0 8 TGT-4/8T 23 50,7 62,8 
STA-1_08 124 19,8 26,9 8 TGT-4/8T 23 50,8 62,7 
STA-1_13 129 20,6 26,1 8 TGT-4/8T 23 51,6 61,9 
STA-1_11 133 21,3 25,4 11   15 47,3 64,2 
STA-1_12 132 21,1 25,6 11 TGT-4/11 15 47,1 61,9 
STA-1_06 132 21,1 25,6 11 TGT-4/11 19 51,1 62,4 
STA-1_16 150 24,0 22,7 11   19 54,0 57,5 
STA-1_04 145 23,2 23,5 11 TGT-4/11 19 53,2 60,3 
STA-1_15 150 24,0 22,7 11   19 54,0 57,5 
STA-1_05 146 23,4 23,3 11 TGT-4/11 19 53,4 60,1 
STA-2_06 163 26,1 20,6 11 TGT-4/11 15 52,1 61,4 
STA-2_07 164 26,2 20,5 11   15 52,2 59,3 
STA-1_09 171 27,4 19,3 11 TGT-4/11 15 53,4 60,1 
STA-1_10 174 27,8 18,9 11 TGT-4/11 15 53,8 59,7 
STA-2_04 195 31,2 15,5 9 XGDC-2/9 12 52,2 61,3 
STA-2_08 205 32,8 13,9 9   12 53,8 57,7 
STA-2_05 195 31,2 15,5 9 XGDC-2/9 12 52,2 61,3 
STA-2_03 219 35,0 11,7 9 DCRG-9 10 54,0 59,5 
STA-2_02 234 37,4 9,3 0 XGVS-6 10 47,4 66,1 
STA-2_01 283 45,3 1,4 0 XGVS-6 10 55,3 60,7 
STA-1_01 290 46,4 0,3 0 XGVS-6 10 56,4 59,6 
STA-1_03 290 46,4 0,3 0 XGVS-6 10 56,4 59,6 
STA-1_02 292 46,7 0,0 0 XGVS-6 10 56,7 59,3 

 
 
 



 
Zapojení rozvaděče v m.č. A.433  finální. 
 

Č. zásuvky 

Projektová 
vzdálenost 
od STA k 
zásuvce v 

m 

Útlum 
na 

kabelu 

Utlumit 
o 

útlum 
na 

odboč. 

Připojeno 
k: 

útlum 
na 

cestě 

Celkem 
útlum 

Útlum 
zásuvky- 

3,5, 
průchozí 8/2 

STA-4_17 11 1,8 44,9 14,94 XGVS-12 14 49,3 64,2 
STA-4_01 15 2,4 44,3 14,3 XGVS-12 14 49,9 63,6 
STA-4_18 16 2,6 44,1 14,14 XGVS-12 14 50,1 63,4 
STA-4_16 20 3,2 43,5 13,5 XGVS-12 14 50,7 62,8 
STA-4_15 23 3,7 43,0 13,02 XGVS-12 14 51,2 62,3 
STA-4_02 27 4,3 42,4 12,38 XGVS-12 14 51,8 61,7 
STA-4_13 28 4,5 42,2 12,22   10 48,0 63,5 
STA-4_14 28 4,5 42,2 12,22 XGVS-6 10 48,0 61,0 
STA-4_12 32 5,1 41,6 11,58 XGVS-12 14 52,6 60,9 
STA-5_01 33 5,3 41,4 11,42 XGVS-12 14 52,8 60,7 
STA-4_03 33 5,3 41,4 11,42 XGVS-12 14 52,8 60,7 
STA-4_19 33 5,3 41,4 11,42 XGVS-12 14 52,8 60,7 
STA-4_04 34 5,4 41,3 11,26 XGVS-12 14 52,9 60,6 
STA-4_05 40 6,4 40,3 10,3 XGVS-12 14 53,9 59,6 
STA-4_10 40 6,4 40,3 10,3   10 49,9 61,6 
STA-4_11 40 6,4 40,3 10,3 XGVS-6 10 49,9 59,1 
STA-4_06 45 7,2 39,5 9,5 XGVS-6 10 50,7 62,8 
STA-4_08 50 8,0 38,7 8,7   10 51,5 60,0 
STA-4_09 50 8,0 38,7 8,7 XGVS-6 10 51,5 57,5 
STA-3_01 51 8,2 38,5 8,54 XGVS-6 10 51,7 61,8 
STA-4_07 59 9,4 37,3 7,26 XGVS-6 10 52,9 60,6 

 
Kontrola vstupu – interkom, kódový zámek a čtečka karet.   

pro vytypované dveře budou osazeny jednak čtečky karet, jednak interkomy a 
videointerkomy.  
. 

Zařízení pro kontrolu vstupu bude plně kompatibilní se stávající instalací v areálu FN. 
V areálu FN je provozováno zařízení ANET. Nové zdrojové jednotky (s rozhraním LAN 
ETHERNET) budou umístěna v rozvodně SLP vedle rozvaděče rack. Jednotlivé dveřní 
jednotky pak budou umístěny vždy v podhledu za ovládanými dveřmi. Bude se jednat vesměs 
o ovládání inverzních zámků (v dodávce dveří) trvale napájených (tj. výstupem bude NO-NC 
kontakt, bez dodávky elektrického zámku). 
Pro napájení zámků budou po objektu instalovány zálohované zdroje. Tyto zdroje budou 
napájeny prostřednictvím rozvodu silnoproudu. 
 
 
 
 



 
Ozvučení chodby v 5.NP  
 
Pro ozvučení chodby v 5.NP  navrhujeme zřídit  ozvučení náladovou hudbou. Navrhujeme 
devět reproduktorů, které budou osazeny v podhledu.  
Ústředna 60W bude v recepci v 5.NP, odkud bude i ovládána. Kabely CYKY 2x1,5 budou 
uloženy ve žlabech , nebo pod omítkou, případně pevně po konstrukci.   
 

CCTV kamery  

V areálu FN je instalován systém IP CCTV Avigilon. Kamerový systém instalovaný v objektu 
psychiatrie musí být kompatibilní s areálovým, a musí odpovídat zavedenému standardu. 
Kamery budou osazeny na vytipovaných místech na komunikacích, na plášti objektu, na 
pokojích a ve společenských místnostech. Záznam bude prováděn na videoserverech 
s diskovými poli. Obraz kamer na komunikacích a plášti objektu bude zpřístupněn do velínu. 
Kamery na oddělení psychiatrie budou sloužit především k interním potřebám psychiatrie.  Na 
sesternách budou počítače s 24“ monitory s licencí do kamerového systému. Kabeláž pro 
kamerový systém bude vybudována v rámci SKR, aktivní prvky rovněž. Napájení kamer bude 
řešeno dle standardu FN Brno a to externím zdrojem 12V se záložním akumulátorem 
umístěným v serverové místnosti mimo DR. Napájení nebude řešeno prostřednictvím PoE. 

Vyvolávací systém 

Pro potřeby ambulancí v 1.NP bude proveden vyvolávací systém o 2 zobrazovacích panelech 
a jedné tiskárně. V areálu je už provozován systém od Kadlec elektronika, který je považován 
za standard. Kabeláž bude provedena v rámci SKR. 

Princip obsluhy: Klient přichází do prostoru čekárny. Poblíž vstupu zvolí na tiskárně typ 
ambulance, pro kterou má doporučení (4 možnosti), nebo bude aktivní pouze jedno tlačítko 
s agendou „Registrace“. Klient je v obou případech volaný do recepce (C. 120). Sestra 
v recepci zkontroluje doporučení, pojišťovnu, a další potřebné údaje. Po kontrole přepošle 
elektronicky klientovo číslo do příslušné ambulance, sdělí, kde se ambulance nachází a poučí, 
že jeho pořadové číslo bude opět vyvoláno na hlavním LCD displeji. V rámci tohoto procesu 
může k pořadovému číslu doplnit např. jeho jméno, pojišťovnu, …. Všechny tyto údaje pak 
vidí lékař (sestra), který volá klienta do ambulance. Po vyvolání klienta na hlavním LCD 
displeji, kde se objeví i číslo ambulance, se klient do této ambulance přesune. V případě, že je 
třeba klienta odeslat do jiné ambulance, k odběru, nebo zpět do recepce, je to možné provést 
z kterékoliv přepážkové SW aplikace v několika režimech. 

 
PZTS (zabezpečovací systém)  
 
Na základě požadavku uživatele a GDPR (General Data Protection Regulation), bude systém 
PZTS instalována ve vytipovaných místnostech (serverovny).  
 
Zabezpečení bude, 2 faktorovou autentizací a elektrickým zámkem, samotný vstup do 
místnosti serverovny bude zabezpečen pomocí PZTS dále systém bude doplněn IP kamerou. 
V případě přístupu k DR z veřejného prostoru, bude zabezpečen samotný DR systémem viz 
kapitola SK.  



Budou osazeny magnetické kontakty na dveře a okna, detektory tříštění skla a pohybové 
detektory. V místě bude pouze koncentrátor, klávesnice a zdroj, půjde o instalaci nové 
ústředny. Systém bude kompatibilní se stávajícím PZTS instalovaným v celem areálu. Systém 
bude připojeno systémem Alvis na velínu, odkud bude prováděn dohled a vyhodnocení 
poplachu. Kabeláž bude provedena kabely SYKFY v trubkách pod omítkou. 
 

Uzemnění, stínění 

 Všechna projektovaná slaboproudá zařízení instalovaná v kovových krytech budou 
uzemněna na stávající zemnicí síť.  
 

Kabelové trasy 

Rozvody jsou provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Jsou dodrženy zásady o úpravě 
rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  
33 2000-5-52 a ČSN  33  0165. Jsou dodržen odstup kabelových tras od silnoproudých 
rozvodů dle ČSN a jsou dodrženy zásady o křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN 
33 2000, dále dodržovat odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV – 20 cm. 
Při souběhu kratším než 5 m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm. 
Kabely jsou uloženy převážně v páteřních trasách slaboproudu v žlabech, PVC trubkách, 
podparapetních kanálech. V kancelářských prostorách jsou vedeny nad podhledem. Vývody 
k jednotlivým koncovým prvkům jsou v trubkách PVC zasekaných ve zdi, v podlaze nebo 
popřípadě jsou vedeny v SDK příčkách. PVC lišty jsou využívány minimální míře a to pouze 
tam, kde to vyžaduje stávající situace.  

 

Protipožární opatření 

 Při přechodu vedení mezi jednotlivými požárními úseky, jsou prostupy opatřeny 
protipožárními ucpávkami. V místech, kde jsou rozvody vedeny přes chráněnou únikovou 
cestu, je vedení uloženo nad ohni-odolným podhledem tak, aby ve svém důsledku bylo mimo 
chráněný prostor únikové cesty. 

Bezpečnost práce a životní prostředí 

Při realizaci byl zvážen vliv na životní prostředí a bezpečnost práce a dokumentace je 
respektuje. Realizace díla byla zajištěna prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých a 
náležitě proškolených osob. 

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního 
prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. 

 
Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, 

vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají 
projektované stavby.: 

 
 Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nařízení vlády č.441/2004 Sb. 
 Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 



 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění 
vyhlášky 98/1982 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění zákona 309/2006 Sb. a NV č. 591 a 
592/2006 Sb., vyhlášky č.207/1991 Sb., vyhlášky č.192/2005 Sb. a nařízení vlády 
č.352/2000 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních 
při stavební činnosti 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 Zákon č.155/2000 Sb., kterým se mění zákon č.65/1965 Sb., Zákoník práce ve znění 
pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el.zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č.553/1990 Sb., 
nařízení vlády č.352/2000 Sb. a vyhlášky č.159/2002 Sb. 

 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

 Nařízení vlády č.502/2000 Sb. “O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací“ ve 
znění nařízení vlády č.88/2004 Sb. 

 Dále realizace musí být v souladu s nařízením vlády č.378/2001 Sb., včetně 
zpracování provozních, havarijních a manipulačních řádů, místních bezpečnostních 
předpisů atp. 

 ČSN EN 50110-1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických 
zařízeních 

 BOZP dodavatele 
 
 

Požadavky na montážní organizaci 
 

Montáž bude prováděna montážní organizací, která je od výrobce nebo oficiálního 
distributora systémů PZTS, EKV, SK, CCTV, STA, Vyvolávací systém, systém WC imobilní 
proškolená pro tuto činnost, a která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. 
Dodavatel zajistí, aby elektroinstalační práce byly prováděny v souladu s platnými 
elektrotechnickými předpisy a normami, a to pod řízením pracovníků s elektrotechnickou 
kvalifikací odpovídající ČSN 50 110-1, § 7 vyhl. 50/1978 Sb. Při elektroinstalačních 
činnostech je nutno respektovat vnější vlivy prostředí v jednotlivých prostorách. Při montáži 
jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz 
technická dokumentace výrobce). Při montáži zařízení musí být dodrženo umístění 
jednotlivých prvků podle projektu. Musí být dodrženo zapojení vstupů a výstupů datových a 
prvků ostatních systémů dle dílenské/montážní dokumentace. Stínění kabelů smyčkových 
vedení musí být v jednotlivých prvcích vedení propojeno a uzemněno ve společném bodě, 
např. v ústředně. Práce na elektrických zařízeních budou prováděny po odpojení od zdroje 
napájení a zajištění ve smyslu ČSN 50 110-1. 

Jednotlivé systémy budou po připojení všech prvků a vedení, naprogramovány, ručně 
nebo pomocí konfiguračního software. Montážní práce musí být provedeny v souladu s 
platnými předpisy a normami ČSN, je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění a 
nastavení (viz technická dokumentace). Změny v průběhu montáže je třeba zaznamenávat do 
dokumentace a do stavebního deníku dodavatele. Po ukončení montáže všech zařízení, jeho 
oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena výchozí elektrická revize dle ČSN 33 2000-



6 a norem souvisejících, potvrzující bezpečnost namontovaného zařízení a funkčnost všech 
celků.  

Na základě zaznamenaných změn oproti prováděcímu projektu bude vyhotovena 
dokumentace skutečného provedení stavby. Dodavatel zajistí, aby do elektrického zařízení 
nezasahovaly nepovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v 
nich žádné práce ve smyslu ČSN 50 110-1.  Dodavatel prokazatelně seznámí všechny osoby, 
které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové 
činnosti, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale při nichž může dojít v důsledku 
nedostatečné informovanosti a možném nebezpečí, k poškození elektrického zařízení a mohou 
způsobit úraz elektrickým proudem, nebo škody na majetku. Práce na elektrických zařízeních 
budou prováděny po odpojení od zdroje napájení a zajištění ve smyslu ČSN 50 110-1. 
Po ukončení instalace provede montážní organizace certifikovaná měření na všech 
instalovaných zapojení u jednotlivých segmentů systému UKS. Měření bude provedeno 
certifikovaným měřicím přístrojem a protokol, dokládající správnost instalace bude součástí 
dokumentace skutečného provedení. 

 

Informace pro dodavatele 
 
 Při použití této projektové dokumentace se předpokládá, že účastníci výběrového 
řízení budou na odborné úrovni, tak aby byli schopni dopracovat tuto PD do realizační 
podoby, výrobní a dílenské dokumentace a její následné realizaci díla a budou odpovědni za 
celkové stanovení a rozsah díla prací, včetně potřebného materiálu nezbytného ke zhotovení 
díla. 
 Účastnící výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny 
náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo 
nevyplývají z této PD. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné 
pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným 
vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky. 
 Dodavatel má povinnost se informovat o platných normách, místních ustanoveních a 
zvyklostech pro zadané výrobní zařízení. Nesmí být použity žádné látky škodlivé pro životní 
prostředí a pro zdraví (např. FC-uhlovodíky, asbest atd.). 
 Všechny elektrické prvky smějí být použity jen v původním stavu bez sebemenších 
změn. Nepřípustné je např. poškození, odstranění jakékoli části,… 
 Povinností dodavatele je předložit seznam použitých elektro prvků k písemnému 
schválení investorovi. Dodavatel má povinnost instalovat veškerá zařízení dle jejich 
montážního návodu. Před uvedením do provozu je nutné provést funkční zkoušky. 
Dodavatel před předáním díla seznámí a zaškolí obsluhu a pořídí o tom písemný doklad. 
 

 

Závěr  

Při realizaci bude nutno počítat s etapovitou výstavbou objektu a provést přípravu přívodní 
kabeláže s dostatečnou rezervou pro připojení následujících etap výstavby tak, aby se co 
nejméně omezil provoz funkčních částí. 

Umístění slaboproudých zařízení včetně kabelových tras je nutno před instalací koordinovat 
se stavbou. 



 Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době 
jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají 
technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s 
investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny 
tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení 
jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých 
profesí samostatně.  
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek.  
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. 

Číslování datových zásuvek, patch. panelů v datových rozvaděčích bude dle zvyklostí FN 
Brno. Číslování určí správci Centra informatiky FN Brno. Finální očíslování datových 
zásuvek bude provedeno rovněž do dokumentace skutečného provedení stavby a předáno 
objednateli ke kontrole dokončeného díla. 

 

 


