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1. Účel a rozsah projektu 
 

Dokumentace pro provádění stavby řeší v části  SO 403 - NN vnitroareálové nové připojení 
objektu psychiatrie, který se nachází v areálu Fakultní nemocnice Brno. Dále je v projektu 
řešeno doplnění rozvaděče NN v trafostanici a instalace nového náhradního zdroje do 
strojovny dieselagregátu, včetně jeho napojení do stávajících rozvodů 

 

2. Projekt neřeší 
 

Projekt neřeší vnitřní elektroinstalaci v objektu psychiatrie, areálové rozvody VN, rozvody 
VN firmy E-on a venkovní osvětlení.  

 
 

3. Výchozí podklady 
 

Projekt je zpracován podle podkladů od navazujících profesí, požadavků investora a ČSN 
platných v době zpracování projektu. 
 
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době 
jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci 
udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po 
dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 
 
Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a 
propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční 
odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci 
jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a 
provedení komplexních zkoušek. 
 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 
 
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. 

 

4. Výchozí závazné normativní dokumenty 
 

- ČSN 33 2000-1 ed.2:2009  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 
hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: 
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

- ČSN 33 2000-4-473:1994  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.  
- Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění 

bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům 
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- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr 
a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3: 2012  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr 
a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

- ČSN 33 0165 ed.2:2014  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami a nebo 
číslicemi. Prováděcí ustanovení 

- ČSN 33 2030:2004  Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické 
elektřiny  

- ČSN 33 2180:1979  Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů 
a spotřebičů 

-  ČSN EN 60865-1 ed.2:2012  Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a 
výpočetní metody 
ČSN EN 50110-1 ed.3:2014  Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

- ČSN EN 60445 ed.4: 2011  Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-
stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

- ČSN ISO3864-1: 2012 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
– Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

- ČSN 33 1500:1991  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
- ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 6005: 1994 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN EN 62305-1 ed.2: 2011 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 
- ČSN EN 62305-2 ed.2: 2013 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika 
- ČSN EN 62305-3 ed.2: 2012 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na 

stavbách a ohrožení života 
- ČSN EN 62305-4 ed.2: 2011 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a 

elektronické systémy ve stavbách 
 
 
 

5. Určení vnějších vlivů 
 

Určení vnějších vlivů v jednotlivých prostorách bylo stanoveno v protokolu o určení vnějších 
vlivů. Veškeré přístroje a elektrická zařízení musí vyhovovat stanoveným charakteristikám. 
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6. Elektrické napájení 
 
Silové obvody :  3/PEN AC 50 Hz, 400/230V TNC 

 
 

7.   Technické řešení 
 

7.1 Připojení objektu psychiatrie 
 
Popis stávajícího stavu 

 
Stávající budova psychiatrie je napojena kabelovým vedením z trafostanice TS4, které je 
zaústěno z východní strany objektu. Toto vedení bude odpojeno a objekt bude napojen 
novými přívody.  
 
Popis navrhovaného řešení 

 
Budova psychiatrie bude napojena novými přívody z trafostanice TS4. Obvody MDO budou 
napojeny 8-mi paralelními kabely AYKY 3x240+120. Obvody DO budou napojeny dvěma 
paralelními kabely AYKY 3x240+120. Kabelové vedení bude uloženo v nové trase v zemi.  
Kabely vedené mimo chodníkové části a komunikace budou uložené s krytím min. 0,7 
metru, v dostatečném odstupu od ostatních inženýrských sítí. Kabely, které povedou pod 
komunikacemi, budou uloženy v hloubce min. 1m pod terénem. Kabely zde budou navíc 
uloženy v ochranných korugovaných trubkách D110 a obetonovány. Trubky budou 
přesahovat komunikace o min. 1 m na každou stranu. Před vstupem do objektu bude 
osazena kabelová šachta pro snazší protažení kabelů do objektu. 
 
Veškeré práce musí být prováděny dle požadavků správce sítí. Před záhozem kabelů je 
nutné vyzvat správce k odsouhlasení provedených prací. 
 
 

7.2 Doplnění stávajícího rozvaděče NN v trafostanici 
 
Objekt psychiatrie bude napojen ze stávající trafostanice TS4, která se nachází 
jihovýchodně od objektu psychiatrie v areálu Nemocnice Bohunice.  
 
V trafostanici je instalován stávající hlavní rozvaděč NN, ve kterém bude demontován 
stávající vývod pro psychiatrii a bude nahrazen novým jističovým vývodem 1250A. Z jističe 
budou vyvedeny kabely, které projdou zdvojenou podlahou a budou pokračovat výkopem 
až do objektu psychiatrie. 
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Vzhledem k tomu, že se v budoucnu uvažuje s rekonstrukcí celé trafostanice, budou 
přívodní kabely pro objekt psychiatrie ponechány s dostatečnou délkovou rezervou pro 
možnost přepojení kabelů do nového rozvaděče. 
 
Před zahájením prací provede montážní firma podrobný průzkum stávající elektroinstalace 
a navržené řešení přizpůsobí aktuálně zjištěným skutečnostem. Veškeré práce na zařízení 
musí být předem nahlášeny a odsouhlaseny zástupcem investora. 
 
 

7.3 Instalace nového náhradního zdroje 
 
Ve strojovně dieselagregátu je umístěn stávající náhradní zdroj o velikosti cca 250 kVA. 
Jeho kapacita je pro napojení rekonstruovaného objektu psychiatrie nedostatečná. Stávající 
dieselagregát bude demontován a na jeho místo bude osazen nový stroj. Součástí dodávky 
dieselagregátu bude také rozvaděč převzetí zátěže, odkouření a veškerá potřebná provozní 
vzduchotechnika.  
 
Dieselagregát (rozvaděč ATS) bude napojen z hlavního rozvaděče trafostanice RH. 
V rozvaděči trafostanice bude demontován stávající vývod pro diesel a bude nahrazen 
novým jističovým vývodem 1000A. Z jističe budou vyvedeny kabely 3 x CXKH-V-J 
3x240+120, které projdou zdvojenou podlahou, po stěně pod strop a pod stropem na 
kabelových roštech v požárním provedení až do rozvaděče ATS. Rozvaděč ATS bude 
propojen silovými kabely 3 x CXKH-V-J 3x240+120 s dieselagregátem. Dále bude 
provedeno propojení rozvaděče ATS s dieselagregátem dvěmi ovládacími kabely CXKH-V-
J 5x1,5 (provést dle požadavků konkrétního dodavatele dieselagregátu). 
 
V rozvaděči ATS budou osazeny tři vývodové jističe – jeden pro provizorní napojení 
zálohované části hlavního rozvaděče trafostanice, druhý pro napojení rekonstruovaného 
objektu psychiatrie a třetí jako rezervní. Propojení ATS se zálohovanou částí hlavního 
rozvaděče v trafostanici bude provedeno kabelem CXKH-V-J 3x240+120. 
 
Vzhledem k tomu, že se v budoucnu uvažuje s rekonstrukcí celé trafostanice, bude po 
rekonstrukci provedeno přepojení jednotlivých odběrů do zálohované části rozvaděče 
trafostanice dle aktuálního řešení. 
 
Před zahájením prací provede montážní firma podrobný průzkum stávající elektroinstalace 
a navržené řešení přizpůsobí aktuálně zjištěným skutečnostem. Veškeré práce na zařízení 
musí být předem nahlášeny a odsouhlaseny zástupcem investora. 
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Chod dieselagregátu může být aktivován jak externím povelem např. EPS (pro případ 
kontroly požárních zařízení), tak při běžném výpadku napětí z distribuční sítě. V případě 
požáru vlastní strojovny dieselagregátu zajistí automatika dieselagregátu automatické 
uzavření přívodu paliva do stroje z provozní nádrže, odpojení síťového napájení rozvaděče 
zálohované spotřeby a vypnutí systému záložního napájení. Doba výpadku elektrické 
energie z veřejné rozvodné sítě do obnovení dodávky elektrické energie z dieselagregátu je 
cca do 10 sec.   
 
Popis náhradního zdroje 
 
Ve strojovně dieselagregátu bude instalováno jedno soustrojí o velikosti 700 kVA (PRP), 
které bude vybaveno automatem startu. Náhradní zdroj bude postaven jako kompaktní 
celek, který bude tvořen vznětovým motorem s alternátorem o definovaném výkonu, pružně 
uloženým na rámu spolu s chladičem a uzavřeným mazacím okruhem. Soustrojí je 
opatřeno vlastními startovacími akumulátory pro zajištění automatického startu. Dno 
soustrojí je provedeno jako ekologická vana pro zachycení případného úniku náplní motoru, 
a to v plném rozsahu. Hlídání případného úniku náplní do vany je indikováno snímačem a 
signalizováno do řídícího automatu soustrojí. 
 
Strojovna náhradního zdroje 
 
 Strojovna pro umístění náhradního zdroje je samostatná stávající místnost. Podlaha 
strojovny je betonová a nevyžaduje s ohledem na koncepci odpružení soustrojí další 
úpravy. Horizontální nivelaci podlahy zajišťuje stavební organizace. Běžné provětrání 
strojovny je zajištěno samostatným ventilátorem (dodávka elektroinstalace). Větrání 
strojovny během chodu náhradního zdroje je zajištěno mechanickými ventilátory vlastního 
soustrojí přes výdechové a nasávací otvory. Teplota ve strojovně dieselagregátu bude 
udržována v běžných mezích, minimální teplota nesmí poklesnout pod 5°C. Strojovna 
bude vybavena ručními hasicími přístroji CO2 1x5kg. 
 
Stavební požadavky na úpravu strojovny 
 
- podlaha strojovny nevyžaduje s ohledem na koncepci použitých soustrojí zvláštní úpravy, 
betonový základ není vyžadován. 
- výfuk soustrojí o vnějším průměru cca 168mm je integrovanou součástí VZT ve strojovně 
a mimo strojovnu je vyveden nad střechu objektu a ukončen komínovou hlavou se sítem a 
stříškou, výfukové potrubí je v nerezovém provedení jako třísložkové, rozvodyx nad 
střechou budou opatřeny ochrannou proti úderu blesku. 
- sací potrubí je vybaveno účinnými kulisovými tlumiči hluku. 
- výdechové potrubí je vybaveno účinnými tlumiči hluku (kompletní VZT dodávka soustrojí). 
- vlastní prostor strojovny kde je soustrojí umístěno neobsahuje s ohledem na požární 
bezpečnost žádné nádrže s pohonnými hmotami. 
- nádrž s pohonnými hmotami integrovaná v soustrojí musí být přístupná pro možnost 
čištění, celkový objem paliva zajišťuje činnost soustrojí po dobu minimálně 7 hodin. 
Doplňování paliva je možné i za chodu soustrojí 
- výfukové tlumiče výfuku jsou součástí dodávky soustrojí a jsou umístěny v kapotáži stroje. 
Umístění tlumičů výfuku nad vlastním soustrojím ve strojovně se nepřipouští. 
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Vybavení strojní části dieselagregátu 
 
 Vlastní náhradní zdroj je tvořen dieselektrickým soustrojím o trvalém výkonu 700kVA. Z 
důvodu zajištění bezpečnosti startu, provozu ve ztížených klimatických podmínkách a s 
ohledem na hygienické požadavky bude nouzový zdroj technologicky vybaven (mimo 
standardní osazení) navíc kapotáží, startovacími akumulátory v plné redundanci v 
paralelním zapojení, systémem včasné výstrahy před vznikem poruch, možností přímé 
komunikace po rozhraní RS485, možností předávání informací po GSM a automatem pro 
havarijní uzavření systému a strojovny při požáru strojovny (regulace na úrovni 12VDC s 
vlastními nezávislými zdroji). 
 
 
Chlazení 
 
Naftový motor a alternátor náhradního zdroje jsou chlazeny vzduchem. Vzduch do strojovny 
je nasáván ventilátory chladičů motorů přes prostor strojovny z venkovního prostoru. 
Ventilátor alternátoru využívá pro chlazení vzduch z prostoru strojovny. Ohřátý vzduch je 
tlačen ventilátory motorů do prostoru mimo strojovnu přes vzduchotechnické výdechové 
potrubí do venkovního prostoru v závislosti na nutnosti udržení pracovní teploty v prostoru 
strojovny. 
 
 
Vytápění 
  
Pro bezpečný start nouzového zdroje bude teplota ve strojovně udržována na min. + 5°C. 
Vlastní soustrojí je vybaveno předehřevem chladící směsi, který udržuje dostatečnou 
teplotu motoru pro umožnění okamžitého startu při výpadku síťového napětí. 
 
 
Vzduchotechnika a protipožární zabezpečení 
 
Vzduchotechnika je tvořena sacím a výdechovým potrubím opatřeným účinnými tlumiči 
hluku. Na sací straně je opatřena samočinnými klapkami a na výdechové straně 
labirintovem pro samočinnou regulaci větrání strojovny i v době po bezprostředním 
ukončení činnosti nouzového zdroje. 
 
 
Výfukové potrubí 
 
Výfuk ze soustrojí bude opatřen účinným tlumičem na úrovni –40dB(A). Potrubí ve strojovně 
bude provedeno z nerezavějící oceli, svařitelné, ve dvouplášťovém provedení s tepelnou 
izolací min.60mm a s oplechováním. Je vedeno uvnitř výdechové VZT potrubí. Výfukové 
potrubí je pružně ukotveno ke stěnám VZT. Maximální teplotní dilatace je 9 mm na 1 m 
délky trubky. Výfuk je ukončen 700mm nad střechou objektu komínovou hlavou se sítem a 
stříškou 
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Elektrická řídící část soustrojí 
 
Veškeré řízení soustrojí bude provedeno přímo na rámu soustrojí. Vlastní automat bude v 
modulárním provedení pro usnadnění a urychlení oprav. 
 
Palivové hospodářství 
 
Ve strojovně nejsou umístěny další palivové nádrže. Systém plnění umožňuje doplňovat 
pohonné hmoty do nádrže za chodu motoru pomocí ručního čerpadla, nebo pistolí. Pokud 
je prováděno plnění pomocí kanystrů musí být kanystry opatřeny nalévacími hrdly aby 
nedocházelo k rozstřiku nafty na soustrojí. Stav naplnění nádrže je hlídán automatikou 
dieselagregátu 
 
Vibrace 
 
Dieselgenerátor je zařízení, které je zdrojem vibrací. Pro zabránění přenosu vibrací je motor 
s generátorem ukotven k nosnému rámu soustrojí pružnými silentbloky. Dále bude celé 
soustrojí uloženo na antivibrační sylomerové pásy. Do výfukového potrubí bude vložen 
pružný díl potrubí (kompenzátor). 
 
 
Připojení dieselagregátu 
 
Vývod z dieselagregátu bude napojen do rozvaděče RDA, ve kterém je osazena záskoková 
automatika a je součástí dodávky dieselagregátu. Rozvaděč RDA bude napojen z hlavního 
rozvaděče objektu trafostanice RH. Z rozvaděče RDA budou napojeny rozvaděče 
zálohované spotřeby. Dimenzování silových kabeláží bude provedeno na přenosovou 
schopnost vedení odpovídající plnému výkonu soustrojí náhradního zdroje, přiřazení 
jistících prvků bude provedeno na základě strojového výpočtu se zajištěním plné selektivity 
přenosové cesty. Kabely budou se zajištěnou funkčností při požáru typu NHXH FE180/E90 
v provedení dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0. 
 
 
Uzemnění náhradního zdroje 
 
Od uzemňovací soustavy objektu budou do strojovny náhradního zdroje vyvedeny dva 
samostatné uzemňovací přívody provedené celistvým páskem FeZn 30/4. Uzemňovací 
pásek bude ukončen zkušební svorkou na stěně vedle rozvaděče automatiky 
dieselagregátu. 
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Obecné požadavky 
 
Motorgenerátor bude proveden jako náhradní zdroj určený pro záložní napájení 
zdravotnických a požárně bezpečnostních okruhů ve zdravotnickém zařízení, splňující 
požadavky ČSN 33 2000-7-710 a všechny ostatní požární a ekologické předpisy. Provedení 
zařízení bude umožňovat čištění provozní nádrže. Motor musí být odolný vůči naftě 
obsahující biosložky. Možnost plnění provozní nádrže – čerpání pohonných hmot ze sudů. 
Chlazení vzduchem. Řídící jednotka musí umožňovat zaslání informace o startu formou 
SMS na mobilní telefon a dále napojení do budoucího systému sledování provozních 
hodnot všech energetických zařízení v nemocnici.  
 
Doporučení 
 
Zástupce investora dle svých zkušeností doporučuje použití soustrojí SDMO X 715 
s motorem MTU, případně soustrojí o shodných nebo lepších parametrech. 
 

8.   Zemní práce 
 
Před započetím výstavby je nutno vytýčit trasy stávajících inženýrských sítí a řádně toto 
označit v terénu. Z pracovního pruhu je zapotřebí odklidit všechny překážky, které by mohly 
ohrozit bezpečné provádění stavby. Před zahájením zemních prací dodavatel provede 
kontrolu staveniště a vyhotoví inspekční správu (zápis do stavebního deníku) 
odsouhlasenou všemi zúčastněnými stranami. 
 
Výkop rýhy se bude provádět strojně. V místech, ve kterých hrozí nebezpečí poškození 
podzemních zařízení, bude výkop prováděn zásadně ručně. Kabely budou uloženy 
v pískovém loži v hloubce min. 0,7 m. Minimální šířka rýhy 0,6 m. Pod komunikací a 
sanitním vjezdem do psychiatrie budou kabely uloženy v obetonovaných trubkách 
v hloubce min. 1 m.  Zhutnění obsypu a zásypu musí být provedeno rovnoměrně v celém 
profilu rýhy. Technologie musí vyloučit pohyb a poškození uložených kabelů během 
zhutňování. Ve vzdálenosti 0,30 m nad vrchem kabelů musí být uložena výstražná fólie 
červené barvy. Po ukončení stavebně-montážní činnosti budou veškeré podklady a povrchy 
vozovek, chodníků a ostatních ploch upraveny dle PD. Zbylý výkopový materiál, bude 
odvezen na veřejnou skládku.   

 

9.   Požadavky na krytí el. zařízení a schválení dovážených el. zařízení 
 
Elektrická zařízení jsou navržena v krytí a provedení vyhovujícím požadavkům norem pro 
jednotlivá prostředí. 
 

10.   Bezpečnost práce 

 
Bezpečnost práce na elektrických zařízeních je zajištěna vhodnou volbou krytí a izolace, 
které vyhovují daným provozním podmínkám, dále potom ochranou před úrazem 
elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 
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Elektromontážní práce musí být prováděny podle platných předpisů a norem ČSN. 
 
Pracovníci na elektrických zařízeních musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné práce a 
musí být pravidelně přezkušováni. Druh prací, kvalifikace a přezkušování je stanoveno 
vyhláškou číslo 50 / 1978. 
 
Před uvedením do provozu musí být na elektrickém zařízení provedena výchozí revize 
podle platných ČSN. 

 

11.   Stavební úpravy 

 
Stavební úpravy velkého rozsahu budou zajišťovány ve stavební části. Stavební úpravy 
menšího rozsahu (otvory do velikosti 500 x 300 mm) budou součástí montážních prací 
organizace, která bude vybrána na montáž elektročásti. Stavební úpravy menšího rozsahu 
budou prováděny dle dispozic vedoucího elektromontéra. 
 

12.   Údržba 

 
Údržba zařízení musí být prováděna podle vnitřních předpisů odběratele a doporučení 
dodavatelů v průvodní technické dokumentaci. 
 

13. Závěr 
 
Jakékoliv změny v projektu smí být provedeny s vědomím a souhlasem projektanta této 
profese při současném respektování návazností na všechny zúčastněné profese. 
Požadavky na jednotlivé profese byly vzájemně předány v průběhu projektových prací. 
Tento projekt zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad a vzájemné 
korespondence, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu a na které byl jeho 
zpracovatel přizván nebo se jich zúčastnil. Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je 
nutno se s ní před realizací díla komplexně seznámit. Veškeré záměny navržených výrobků 
musí schválit investor a architekt. 
 

14.   Seznam technické dokumentace a výkresů 

 
Seznam technické dokumentace a výkresů je samostatnou částí projektu viz. :  
„ SEZNAM DOKUMENTACE “. 
 

 


