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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY č. objednatele: 520293
č. zhotovitele:

1.1 Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová, starostka

Zastoupený ve věcech technických: Miroslav Manžel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Přelouč
Číslo účtu:
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o.
Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Shejbal, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Shejbal, Ing. Zbyněk Neudert
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu
IČ: 150 30 709
DIČ: CZ15030709
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 1132
(dále jen zhotovitel)

společně označovány jako „smluvní strany“.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování a projednání (IČ) projektové dokumentace s názvem

„Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – koncepční studie“

„Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa, společná PD pro ÚŘ a SP, PDPS“

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto členění:

„Regenerace sídliště U sokolovny Přelouč – koncepční studie“

a) Koncepční studie bude zpracována v souladu s doporučeným obsahem, popsaným v příloze
č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.



 2 

 „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – 1. etapa, společná PD pro ÚŘ a SP, PDPS“  

a) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení, která musí 
splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a souvisejícími vyhláškami (vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace 
musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství, 
stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Součástí budou stanoviska a vyjádření správců inženýrských 
sítí, dotčených orgánů státní správy atd., potřebná pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zapracování jejich podmínek do projektové 
dokumentace. Dokumentace bude zpracována v členění po jednotlivých stavebních 
objektech, např. rekonstrukce a výstavba chodníků, veřejné osvětlení, dětská hřiště, sadové 
úpravy atd. 

 
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby a podrobný položkový rozpočet pro realizaci 

stavby, vypracovaný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni 
2019 ve formě oceněného soupisu prací (výkazu výměr). V rozpočtu musí být uveden název 
použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). Součástí bude slepý výkaz výměr, 
vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

  
c) Autorský dozor projektanta. 

 
Koncepční studie bude předána objednateli v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních a 1 x v digitální 
podobě na CD (ve formátech pdf, xls). 
Projektová dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení bude předána objednateli 
v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech pdf, xls). 
Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude předána objednateli v tištěné podobě v 6 
vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech pdf – výkresová část, xls – výkaz 
výměr a rozpočet). 
 
2.2 Výchozí podklady předané objednatelem ke dni uzavření smlouvy: výškopisné a     
        polohopisné zaměření, technická mapa. 
  
2.3 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něho 
sjednanou cenu. 

 

III.  DOBA PLNĚNÍ 
 
3.1  Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – koncepční studie 
       do 5 týdnů ode dne uzavření smlouvy o dílo 

     3.2  Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa, společná projektová dokumentace  
            pro územní řízení a stavební povolení (společná PD pro ÚR a SP, inženýrská činnost) 
            do 4 měsíců ode dne odsouhlasení studie objednatelem 
     3.3  Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa, projektová dokumentace pro  
            provedení stavby (PDPS)  
            do 6 měsíců ode dne odsouhlasení studie objednatelem 
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IV. CENA 
 
4.1  Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dle    
       nabídky zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou  
       součást, jako cena maximální, která může být překročena pouze v případě, jestliže dojde 
       k rozšíření rozsahu požadovaných prací objednatelem a objednatel si toto rozšíření  
       objedná formou dodatku k této smlouvě. 
  
4.2 Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – koncepční studie 
                                                                          34.000,00 Kč + DPH 

     4.3 Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa 
     společná PD pro ÚŘ a SP    92.000,00 Kč + DPH   
     inženýrská činnost               10.000,00 Kč + DPH   
     PDPS      88.000,00 Kč + DPH  
------------------------------------------------------------------------------------------  

           Projektová dokumentace celkem          224.000,00 Kč + DPH   

           Autorský dozor         do 25.000,00 Kč + DPH  
 
     4.4   Správní poplatky hradí objednatel.  
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1 Cenu za vyhotovení projektu uhradí objednatel na základě faktury (faktur), kterou (které) 
     zhotovitel vystaví a odešle objednateli vždy do 15 dnů po předání jednotlivých částí díla 

     objednateli, a to: 
     - po předání koncepční studie 
     - po předání společné PD pro ÚŘ a SP včetně IČ 
     - po předání PDPS 
     - za autorský dozor 
     Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  
5.2 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané v zákoně č.235/2004 Sb., o dani  
      z přidané hodnoty, tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. 
     Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 
5.3 Objednatel nebude mít vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním  
      díla,  pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 
5.4 Objednatel proplatí zhotoviteli faktury do 30 dnů po doručení (odevzdání) faktury,  
      přičemž bere v úvahu ustanovení čl. 7 a ostatních podmínek smlouvy.  

        5.5 Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na  
              jiný než zveřejněný účet registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na     
              účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

5.6  Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není Objednatelem 
používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a 
nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 
92a ZDPH. 

 
 
VI. ZÁRUČNÍ DOBA - ZODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
6.1 Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání 

     splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, 
     vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ    
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       spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele nebo v případě, že   
       požadované podklady nebyly předány. Zhotovitel rovněž neodpovídá za závady vzniklé    
       po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů,  
       sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).  
6.2 Záruční doba díla se sjednává v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Převzal- 
      li objednatel vadné dílo nebo byla-li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, má  
      objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad. Objednatel při zjištění vady  
      oznámí tuto vadu písemně zhotoviteli, a to ve lhůtě do 1 měsíce od jejího zjištění.   
      Nedojde-li k jiné dohodě o termínu odstranění vady, platí lhůta odstranění 30 dnů od  
      doručení písemné reklamace vady.  
 
 
VII. SMLUVNÍ POKUTY 
 
7.1 Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v odst. II v termínech dle odst. III  
      této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené  
      v odst. IV. za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho  
      povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
7.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla po dobu záruční doby ve lhůtě podle  
      bodu 6.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v bodě 4.2 a 4.3 za každý   
      den  prodlení. 

     7.3 Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtě dle jejich splatnosti, zaplatí zhotoviteli smluvní  
           pokutou ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den z prodlení. 

 
 
VIII. VYŠŠÍ MOC 
 
8.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je    
      nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, zemětřesení, živelné 

     pohromy atd. 
8.2 Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 2 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, 

     strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy  
      ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se 

     odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem 
     doručení oznámení. 

 
 
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

9.1 Objednatel předpokládá podat žádost o podporu na realizaci díla na Státní fond rozvoje      
      bydlení. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při přípravě žádosti o  
      podporu v rámci jím vytvořeného díla a vytvářet tak Objednateli podmínky pro včasné  
      vypracování žádosti o podporu.  

       9.2 Projektová dokumentace veřejného osvětlení bude vypracována v souladu s „Koncepcí       
             veřejného osvětlení města Přelouče“, kterou objednatel v případě, že ji zhotovitel nemá  
             k dispozici z dříve pro objednatele prováděných zakázek, na vyžádání zhotoviteli poskytne.     
             Vypracovaná projektová dokumentace veřejného osvětlení bude před vytištěním  
             v papírové podobě předložena v elektronické podobě ke kontrole objednateli, zda jsou  
             dodrženy veškeré technické parametry veřejného osvětlení, uvedené v koncepci. Tuto  
             kontrolu provádí pro město externí odborník v oboru veřejného osvětlení. Zhotovitel se  
             zavazuje jím vypracované návrhy a připomínky k předložené projektové dokumentaci  
             zapracovat a odstranit. 

  9.3 Zhotovitel je vázaný tímto návrhem smlouvy od doby jeho doručení objednateli. Lhůta     
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    pro přijetí návrhu smlouvy se stanoví na 15 dní od doručení. Do doby uzavření smlouvy  
    může její návrh objednatel odvolat. 

   9.4 Smlouva vstupuje v platnost tím okamžikem, kdy je vyjádřen poslední souhlas s obsahem     
    smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva platí projevením souhlasu s celým jejím 
    obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem  
    smluvní strany, která jej projevila. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího zveřejnění  
    v registru smluv 

  9.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně  
        číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány  
        oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se  
        vyžaduje dohoda o celém jejich textu. 
  9.6 K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15 
  dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 

   která jej podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, opravňuje to obě  
   strany, aby kterákoliv z nich požádala soud o rozhodnutí. V případě soudního sporu se  
   místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele. 

  9.7 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy. 
   Jestliže objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do   

    živnostenského oprávnění. 
  9.8 V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle ze strany   

   objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vzniklé náklady za dosud provedené  
   práce. 

  9.9 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím  
   registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti  

             některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o  
             registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč. 
     9.10 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo nenaplňuje znaky obchodního  
             tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
     9.11 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 
     9.12 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.     
             Každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
     9.13 Obě strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné vůle, na  

     důkaz čehož připojují své podpisy. Zároveň obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly,  
     že tato nebyla ujednána v tísni a ani za jinak nevýhodných podmínek. 

    9.14 Tuto smlouvu schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 25.3.2019  
            usnesením č. 11/19/2019-I.  

 

 
V Přelouči dne                                                  Ve Vysokém Mýtě dne  
 
 
Objednatel:                Zhotovitel: 
 
 
------------------------------------------                      ---------------------------------------- 
Město Přelouč     OPTIMA s r.o. Vysoké Mýto 
Burešová Irena, Bc.   starostka                         Ing. Jan Shejbal, jednatel 
 
 
Přílohy: č. 1 – podklad pro vypracování koncepční studie 
              č. 2 – nabídka zhotovitele 
              č. 3 – rozdělení sídliště do etap s vyznačením rozsahu regenerace 


