

Číslo: 071/19/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace zapsána v obch.rejstř., vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114 Odp. prac.: [REDACTED]	DS engineering Plus, a.s. Provozovna Karlovy Vary Sedlecká 169 360 10 Karlovy Vary
IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj: [REDACTED]	IČO – 27955834 DIČ – CZ27955834 Bank.spoj.: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka na zajištění koordinátora BOZP na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy.	6 měsíců realizace	Cenová nabídka ze dne 13.3.2019 51 984,00 Kč bez DPH 62 900,64 Kč vč. DPH.

IV. Doba plnění 1.6.2019 do 30.11.2019 (skutečné termíny zahájení a ukončení činnosti koordinátora BOZP se bude odvíjet ode dne skutečných termínů zahájení a ukončení stavby)	V. Místo plnění II/210 Podkrušnohorská výsypka	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka
--	---	-----------------------------------	--------------------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému
--

účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního ukončení projektu do doby 31.12.2031.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

KSÚS KK p.o.

V Sokolově, dne 20.3.2019 Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Radomil Havrda

statutární ředitel

DS engineering PLUS, a.s.

V Karl. Varech, dne 3.4.2019 Razítko a podpis