
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 5b., Občanský zákoník, v platném

znění

Č. smlouvy objednatele: E618-S-1242/2019 
č. smlouvy zhotovitele : 19012
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993/542 352 0051

na zpracování Dokumentace pro územní řízení a hodnocení ekonomické efektivnosti

„Výstavba DOK v traťovém úseku Děčín východ - Rumburk"

Článek X  - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .......​...........​...........vedoucí právního oddělení, tel.: ......​......​.....,

e-mail: .....................
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .........​............tel.: ......​......​......  e-mail: .........................

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: .......​.....​..............SŽG Praha,
tel: ......​......​....., e- mail: .......................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

ÍXPROJEKTA s.r.o.
se sídlem Heršpická 813/5, Brno-Štýřice, PSČ 639 00 
IČO: 03977471; DIČ: CZ03977471
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 87636 

zastoupená: Ing. Jiřím Šiprem, prokuristou společnosti 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šipr, tel.:.​......​......​...... e-mail:.​.................................
b) ve věcech technických:.​.......​...........​........... tel.:.​......​......​...... e-mail:

..........................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:.​.......​...........​.............., tel.:.​......​......​...... e-maii:

............................
.......​.............​.............tel: ......​......​...... e-mail: 
​........................

Bankovní spojení: č. účtu: ......................... vedený u.​.............​.......​.........​............​..... 
​.............​......​................​........... ​......​....​........​. .​..​........

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
ÍXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, Brno-Štýřice, PSČ 639 00

(dále jen „zhotovitel")



1.3, Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 
této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena 
kopie listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace pro územní řízení (dále také jen „DUR"), hodnocení 
ekonomické efektivnosti (dále také jen „EH") a zpracování Souhrnného rozpočtu (dále také 
jen „SR") stavby „Výstavba DOK v traťovém úseku Děčín východ - Rumburk"
v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně 
zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí dle ustanovení § 92 
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon") nebo pro zajištění vydání Závazného stanoviska orgánu územního 
plánování dle ustanovení § 96b stavebního zákona.

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 3515/2019/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 28.2.2019
II. Zadávací dokumentace

III. Směrnice generálního  ̂ ředitele č. 20/2004, ze dne 14.7.2017 
č.j,: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1.8.2017 „Směrnice k členění 
nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné 
vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových propočtů a souhrnného 
rozpočtu".

IV. Směrnice GŘ č. 11/2006 ze dne 30,06,2006 ve znění změny č. 1 přílohy č, 1, 
společně s výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01,11.2017

V. Směrnice SŽDC č. 30 „Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému" vydané pod č.j. 35572/07 - 
OP s platností od 01,05,2008 a Směrnice SŽDC č.32 „Zásady rekonstrukce 
regionálních drah" vydané pod č.j. 14936/07-OP s platností od 01.01.2008 - na CD,

VI. Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)"

VII. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

b) Nabídka zhotovitele ze dne 15.3.2019, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj.: 4745/2019/SŽDC-SSZ-OVZ ze dne
19.3.2019.

c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb")

d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 
komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací")

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla 
a jeho součástí, i pokud k ním dojde během provádění díla nebo budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.



Článek 4 - Lhůtv k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti SOD

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách;

Dílo Termín oínení

(nejzazší termín pro pře­
dání příslušné části Díla)

Poois činností orovádě- 
nvch v Dílčí etane

Podmínkv dokon- 
čení Dílčí etaov

Datum zahájení
prací

po nabytí účinnosti 
SOD

- -

1. Dílčí etapa do 3 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

DÚR včetně EH a SR 
k připomínkám

Předávací protokol 
pro část díla

2. Dílčí etapa do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DÚR včetně EH, SR, 
oceněného a neoceněného 

formuláře požadavků na vý­
kon a funkci včetně neoce­

něného všeobecného objektu 
Podání žádosti o závazné 

stanovisko orgánu územního 
plánování nebo rozhodnutí o 

umístění stavby

Předávací protokol 
pro část díla 
Kopie Žádosti o zá­
vazné stanovisko 
orgánu územního 
plánování nebo roz­
hodnutí o umístění 
stavby

3. Ukončení díla do 7 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Kompletní dokumentace DÚR 
s vydaným závazným stano­

viskem orgánu územního 
plánování nebo rozhodnutí o 

umístění stavby v právní 
moci

Konečný předávací 
protokol
Vydané závazné sta­
novisko orgánu 
územního piánování 
nebo rozhodnutí o 
umístění stavby v 
právní moci

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro územní řízení.

4.3. Dokumentace pro územní řízení bude zhotovena; Počet vyhotovení:

Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.6

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní 
korespondence die čl.l odst. 1.1.této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předá- 
vacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyro­
zumí zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnu předem.

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo Činí:
a) Celková cena díla bez DPH 621 160,- Kč
b) DPH (základní sazba) 130 443,60 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 751 603,60 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Po­
lož
ka

Popis Měrná
jednot­

ka

Množství
*)

Jednotková 
cena V

Cena celkem 
*)

1 Zpracování Dokumentace pro územní 
řízení vyjma příloh G, H a I, včetně 
dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle

hod ..... ..... ......​.....



požadavku ZTP
2 Zpracování Dokumentace pro územní 

řízení - příloha G v rozsahu stanovení 
nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném znění a dle poža­
davku ZTP

hod ... ..... ....​.....

3 Zpracování Dokumentace pro územní 
řízení - příloha H v rozsahu dokladové 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku ZTP

hod ... ..... ....​.....

4 Zpracování Dokumentace pro územní 
řízení - příloha I v rozsahu geodetické 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku ZTP) 
včetně inženýrské činnosti

hod ..... ..... ....​.....

5 Hodnocení ekonomické efektivity včet­
ně souhrnného rozpočtu

hod ... ..... ....​.....

6 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku ZTP)

ks . ....​..... ....​.....

7 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku ZTP)

ks . . .​..... . .​.....

8 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifiká­
tů nutných k vydání územního rozhod­
nutí nebo územního souhlasu

hod ..... ..... ......​.....

9 Poplatky za správní řízení ks . ......... ....​.....

5.3, Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré nákla­
dy potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla,

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém 
případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Článek 6 - Piatební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem, 
jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 
a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně 
novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl.l odst. 1,1, 
smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet ihůta splatnosti, celá lhůta běží zno­
vu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst, 4.2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí
účinnosti SOD (podmíněno předložením konceptu DÚR, včetně EH a SR), fakturace ceny



nejvýše však 40% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 248 464,- Kč (bez DPH) 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla die odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD (podmíněno předložením čistopisu DÚR, včetně EH a SR), fakturace ceny 
nejvýše však 20% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 124 232,- Kč (bez DPH) 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - Ukončení díla - do 7 měsíců od nabytí účinnosti 
SOD (podmíněno předložením kompletního plnění včetně závazného stanoviska orgánu 
územního plánování nebo rozhodnutí o umístění stavby v právní moci), fakturace ceny 
nejvýše však 40% celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 248 464,- Kč předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

6.3. Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené práce je s ohledem do 60 dnů po převzetí 
díla či jeho části objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 
objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost při­
znat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně objed­
nateli a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v příslušném článku 
obchodních podmínek.

6.4. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, 
nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být pl­
něno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. 
na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou čin­
nost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hod­
noty).

6 .6 . Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční do­
pravní cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finanč­
ních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato 
kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., 
v platném znění.

6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6 .8 . Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmě­
tem výkonu práv třetích osob.

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp, zn. A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši jak dále uvedeno.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla, 
takto:

a) 2 % z ceny celého díla (bez DPH) jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za 
každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínech stano­
vených v čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH), za každý započatý 
den prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené částí díla či jejím předlože­
ním k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy 
pro jednotlivé dílčí etapy;



c) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) jako Částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu;

d) 0,01 % z ceny části díla (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 
14 dnů po uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; 
v závislosti na povaze zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

e) 10 % z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se proká­
že, že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu c) tohoto článku.

f) 5% z celkové ceny díla (bez DPH), pokud zhotovitel pověřil prováděním díla jiného pod- 
dodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

7.3. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 10 této Smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotli­
vé porušení.

7.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z pro­
dlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požado­
vat.

7.5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode 
dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

7.6. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí 
smluvní pokutu ve stanoveném termínu.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž spl­
nění bylo zajištěno smluvní pokutou.

7.8. Jestliže jsou důvodem neplněných termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob, 
např. nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti 
s objednatelem nebo nezahájená příp. neukončená dědická řízení nebo neznámí vlastníci ne­
bo „nedosažitelní" vlastníci mimo území státu nebo nečinnost úřadů vyzvaných k součinností, 
a důvodem k rozhodnutí třetích osob není vada dokumentace, dohodnou objednatel se zho­
tovitelem nové termíny plnění a další postup. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými 
termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle smlouvy z důvodu rozhodnutí 
třetích osob nevztahují smluvní pokuty.

7.9. Jestliže dojde při zajišťování vyjádření vydávaných formou rozhodnutí před zahájením nebo 
v průběhu územního nebo stavebního řízení k odvolání proti rozhodnutí, na jehož základě 
nelze plnit termíny dle smlouvy a není-li důvodem k odvolání proti rozhodnutí vada doku­
mentace, dohodne objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté nejméně o do­
bu přerušení prací mezi podáním odvolání a rozhodnutím odvolacího orgánu. Do doby uza­
vření dodatku smlouvy s novými termíny plnění se na případné neplnění termínů platných dle 
smlouvy z důvodů podání odvolání proti rozhodnutí nevztahují smluvní pokuty.

Článek 8 - Odpovědnost za vadv a záruční doba

8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na ře­
šení díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kte­
rém budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvede­
ných v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky bude proveden 
řádně a včas a v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a 
podklady a pokyny, které jsou pro provedení předmětu zakázky závazné. Činnosti, které ne­
splňují výše uvedené požadavky, mají vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způ­
sobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro činnost zá­
vazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy o činnosti opatřit objednatel 
a které objednatel požadoval zapracovat, pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost 
při vynaložení odborné péče upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů 
nebo věcí a pokud na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objed­
natelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovite­
le za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.



8.4. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých 
vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhoto­
vitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího 
řízení, případně při kontrole odevzdané dokumentace.

8.5. Za vady se považují i takové chyby a nedostatky, které prodlouží termín odevzdání díla a 
negativně ovlivní zadání dalších prací, dále se za vady považují veškeré neprojednané od­
chylky od zadávací dokumentace, vč. platného právního řádu, norem a předpisů objednatele. 
Za vadu se považuje i nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

8.6. Zhotovitel odpovídá za všechny Škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit ob­
jednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním Či jiném ob­
dobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené 
porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční 
částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené poru­
šení právních povinností.

8.7. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé 
smluvní strany k náhradě škody.

Článek 9 - Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, které 
bude svolávat nejméně 10 dnů předem. Nejméně 10 dnů před předáním dokumentací přizve 
objednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

9.2. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, TNŽ, EN-ČSN 
a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění (dále jen 
„TKP staveb státních drah"); drážními předpisy a zákony včetně prováděcích vyhlášek, 
zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhláškou č.173/1995 Sb., kterou se 
vydává dopravní řád v platném znění, a vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění, se zhotovením díla souvisejících ke dni 
zpracování dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám. Rozsah a náplň díla jsou 
specifikovány v zadávací dokumentaci,

9.3. Dílo musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), včetně podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, v platném znění.

9.4. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající 
se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.6. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

Činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po 
lhůtě splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě 
o dílo řešící tuto situaci,

zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle 
zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad 
a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,
v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší 
než 10 dnů.

9.7. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, 
i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a 
po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění 
nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.8. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.



9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.

9.10. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případe nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

9.11. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
částí díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

9.12. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

9.13. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním 
a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od 
objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

9.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽDC Bpl „O bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci".

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatei

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce
EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 519 00 Brno, IČO 29285801, 15%

9.16. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě o 
dílo. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatei není 
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

9.17. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské 
dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvi­
sejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění poz­
dějších předpisů, zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho 
jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla objednateli oprávnění jej užít - 
licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, po­
třebné pro naplnění účelu Smlouvy v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, 
s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným 
na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti licenci pře­
vést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že cena veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je jíž zahrnuta v ceně díla.

Článek 10 - Zpracování osobních udaiů

10.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za 
účelem provedení díla dle této Smlouvy a v jejím rozsahu.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uve­
deným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v sou­
ladu s nimi tak, jak vyplývají z této Smlouvy.

10.3. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie 
subjektů osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 
pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení dí­
la
(dále společně jen jako „Subjekty údajů").

10.4. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy u jednotlivých kategorií Subjektů údajů zpracová­
vat pro objednatele následující typy osobních údajů:



U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařa­
zení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 
narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt - kontaktní adresa, titul, číslo a typ 
účtu, bankovní instituce).

(dále společně jen jako „Osobní údaje").

10.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v Brně, 
v Praze.

10.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele Osobní údaje, které 
tato Smlouva v bodě 10.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 
stejných podmínek.

10.7. Ustanovení tohoto článku Smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 
ukončením zpracování osobních údajů dle této Smlouvy,

10.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/279 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), 
které se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 
objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 
smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání za­
ložena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objedna­
tele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před předá­
ním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů ve­
řejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě 
této Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího pí­
semného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti Osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných tech­
nických a organizačních opatření podzhotovitelem;

~ Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen pro­
střednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 
zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze 
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování Osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukon­
čení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskyt­
nout objednateli všechna zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat 
všechny zpracovávané Osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vy­
mazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo 
k tomu dal písemný souhlas objednatel.



10.9. V případě, že zhotovitel zpracuje Osobní údaje nad rámec vymezený touto 
Smlouvou/doloženými pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 
správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny ob­
jednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v regis­
tru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,

11.2. Tuto smlouvu je možné měnit či dopiňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků s podpisy na jedné listině.

11.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že pří právním styku mezi smluvními stra­
nami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před usta­
noveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn 
převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písem­
ného souhlasu objednatele.

11.5.Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 
se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a 
odst, 2 občanského zákoníku.

11.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepři­
pouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s Čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí.

11.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanove­
ní této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného Či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli 
ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluv­
ními stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

11.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjedná­
vají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

11.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny 
okolností.

11.10. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

11.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

11.12. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
Škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za ob­
chodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „ob-
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chodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

11.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v dů­
sledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřej­
něna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v Registru 
smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní ta­
jemství před uzavřením této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím na­
kládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Ozna­
čením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného ozná­
mení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento sou­
hlas je udělen na dobu neurčitou.

11.16. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

11.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení 
obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

11.18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky ze dne 15-02-2019

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních 
technických podmínek bez výhrad souhlasí.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne 08-04-2019 V Brně dne 2 9 .3 .2 0 1 9

I ná­

staveb

Petr Hofhanzl
ředitel
ní správa západ

Injg. Jřří Šipr
prokurista společnosti 

IXPROJEKTA s.r.o.
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