

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

2019-1-1

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

JKSO: 815 39  
Místo: GrabštejnCC-CZ: 1274  
Datum: 15.1.2019Objednatel:  
Česká republika - Ministerstvo obranyIČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupcích 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyjící popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů 2 072 749,90 297 199,24  
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH 2 072 749,90 297 199,24

DPH základní 21,00% ze 2 072 749,90 435 277,48  
snižovaná 15,00% ze 0,00 0,00 42411,84

Cena s DPH v CZK 2 508 027,38 359 611,08

Projektant
Datum a podpis:
Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Datum a podpis:
Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

2019-1-1

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

Místo: Grabštejn

Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: PS 0401 Liberec

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Zhodnocení majetku Cena celkem bez DPH	Zhodnocení majetku Cena celkem s DPH
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 072 749,90</b>	<b>2 508 027,37</b>	<b>297 199,24</b>	<b>359 611,08</b>
011	Oprava podlahy v kotci č.11 - zhodnocení majetku	26 547,20	32 122,11	26 547,20	32 122,11
015	Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.15	655 352,77	792 976,85	32 356,68	39 151,58
017	Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.17	541 142,43	654 782,34	32 716,02	39 586,38
019	Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci č.19 - oprava	83 988,80	101 626,45	26 547,20	32 122,11
020	Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci č.20 - oprava	93 326,70	112 925,31	26 547,20	32 122,11
021	Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci č.21 - oprava	89 736,30	108 580,92	23 660,80	28 629,57
059	Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.59	93 604,57	113 261,53	18 237,91	22 067,87
060	Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.60	91 524,11	110 744,17	28 013,01	33 895,74
061	Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.61	86 027,21	104 092,92	28 013,01	33 895,74
062	Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.62	85 349,21	103 272,54	28 013,01	33 895,74
010	Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci č.10 - oprava	192 150,60	232 502,23	26 547,20	32 122,11
VRN	Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotcích	34 000,00	41 140,00	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 072 749,90</b>	<b>2 508 027,37</b>	<b>297 199,24</b>	<b>359 611,08</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 010 - Oprava omítek, maleb, podlah a mžíží v kotci č.10 - oprava**

JKSO: 815 39

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum: 15

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60

DIČ: C

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	192 150,60
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt:** 010 - Oprava omítek, maleb, podlah a mžíží v kotci č.10 - oprava

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

Kód - Popis

Cena

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

## 2) Ostatní náklady

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

Objekt: 010 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci č. 10 - oprava

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## Náklady z rozpočtu

## HSV - Práce a dodávky HSV

## 1 - Zemní práce

1	K	113107035	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	53,580		
					107,16/2	53,580	
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	53,580		
					107,16/2	53,580	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
3	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,600		

Gletovaná dohlatka, spád 3-4 % (vlastnosti XD3 a XF4 ) 107,16 m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
			6,6			6,600	
4	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprašením cementem	m3	6,600		
			6,6			6,600	
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,480		
			<i>kari síť 2000/3000/5 24 ks</i>				
			0,02*24			0,480	
<b>997 - Přesun sutě</b>							
6	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	16,000		
			9,6/0,6			16,000	
<b>998 - Přesun hmot</b>							
7	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	16,000		
			9,6/0,6			16,000	
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							
8	K	764051425 VL	D+ M podlahová lišta nerez, profil L40/20 tl. 2 mm, podtmelení, kotvení nerez prvky.	m	23,000		
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							
9	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo oteviravých	m2	43,200		
			<i>1800x2000 mm</i>				
			1,8*2*12			43,200	
10	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	43,200		
			1,8*2*12			43,200	
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							
11	K	776222111 VL	Lepení pásů gumových	m2	17,600		
			<i>Gumové podlahové pásy budou přilepeny v celé ploše podlahy, případné spáry kolem stěn budou zatneleny</i>				
12	M	59030510	lepidlo podlahové polyuretanové	kg	7,040		
			<i>například lepidlo UNIZ KR 430 2-K</i>				
			17,6*0,4			7,040	
			<b>Součet</b>			<b>7,040</b>	
13	M	28320112 VL	Kladívková podlahovina tl. 10 mm, š. 2000 mm	m2	17,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

*Před dodáním podlahoviny bude technologie pokládky a materiál odsouhlasen uživatelem (např. technologie Technogum)*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

14	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	272,000		
					272	272,000	
15	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	272,000		
					<i>Vrchní nátěr emailový</i>		
					272	272,000	
16	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	107,160		
					107,16	107,160	
17	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	107,160		
					107,16	107,160	
18	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	107,160		
					107,16	107,160	

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

19	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,000		
					272	272,000	
20	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,000		
					272	272,000	

**Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zř přesáhnout 40.000,-Kč s DPH**

>> skryté sloupce <<

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem

va

5.01.2019

0162694

Z60162694

[Redacted]		0
[Redacted]		0
[Redacted]		0

0,00

2 502,23	Zhodnocení majetku cena s DPH	32122,112
----------	-------------------------------	-----------



--

--


---

---

va

∴

celkem [CZK]



8 160,00

0,00

**192 150,60**

---

---

va

xc


celkem [CZK]

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem
	<b>26 547,20</b>

celkem [CZK]

Množství

Cena celkem



116 418,20

4 600,00

4 600,00	23,000	4 600,000
----------	--------	-----------



17,600

1 760,000

7,040

3 238,400

17,600

16 948,800

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------

















optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryté sloupce <<

### KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 011 - Oprava podlahy v kotci č.11**

JiSO: **Grabštejn** CC-CZ: Datum: **15.01.2019**  
 Místo: **Grabštejn**  
 Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo obrany** IČ: **60162694**  
 DIČ: **CZ60162694**  
 Zhotovitel: IČ:  
 DIČ:  
 Projektant: IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 PS 0401 Liberec DIČ:

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popísem CS ÚRS a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	26 547,20			26 547,20
Ostatní náklady	0,00			
<b>Cena bez DPH</b>	<b>26 547,20</b>			<b>26 547,20</b>
DPH základní 21,00%	ze 26 547,20	5 574,91		0,21
DPH snížená 15,00%	ze 0,00	0,00		
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>32 122,11</b>			<b>32 122,11</b>

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 011 - Oprava podlahy v kotci č.11**

Místo: **Grabštejn** Datum: **15.01.2019**  
 Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo obrany** Projektant:  
 Zhotovitel: **PS 0401 Liberec** Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 547,20</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	26 547,20
764 - Konstrukce klempířské	4 600,00
776 - Podlahy povlakové	21 947,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 547,20</b>

### ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 011 - Oprava podlahy v kotci č.11**

Místo: **Grabštejn** Datum: **15.01.2019**  
 Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo obrany** Projektant:  
 Zhotovitel: **PS 0401 Liberec** Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
								Množství	Cena celkem
<b>Náklady z rozpočtu</b>									<b>26 547,20</b>
PSV - Práce a dodávky PSV									26 547,20
764 - Konstrukce klempířské									4 600,00
1	K	764051425 VL	D+ M podlahová lišta nerez, profil L40/20 tl. 2 mm, podmětení, kotvení nerez prvky.	m	23,000	200,00000	4 600,00	23,000	4 600,000
Podlahová lišta spojitá dotáknutí spár mezi stěnou a gumovým povrchem podlahy									
776 - Podlahy povlakové									21 947,20
2	K	77622111 VL	lepení pásu gumových 2-složkových lepidlem	m <sup>2</sup>	17,600	100,00000	1 760,00	17,600	1 760,000

ŘC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Měřítko	Cena dle km
<p>Grafické podlahové polky budou připevněny v celé ploše podlahy, přílohou jsou vzory sítě bezduhého zabetonu</p>									
3	M	59332010	je patřící podlahové polky vlnitý tvar UNWZ 60-430 P-4	kg	7,04				
<p>rozměr odřezků UNWZ 60-2-4</p>									
<p>17,610,4</p>									
4	M	23320112 16	řezáková podlahovina š. 10 mm, š. 2000 mm	m <sup>2</sup>	17,60				
<p>Před dodáním podlahovina bude technicky posouzena a materiál odvolán u dodavatele resp. technologie Technologie</p>									
<p><b>Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,- Kč s DPH</b></p>									

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 015 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.15**

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum: 15

Objednatel:

IČ: 60

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: C

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

PS 0401 Liberec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	655 352,77
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 015 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.15**

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

Kód - Popis

Cena

### 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

## PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 015 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.15**

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopecích ručně	m2	107,160	240,00000	
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	--

*Kotce*

107,16

107,160



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
2	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopecích ručně	m2	126,667		
			<i>Chodník</i>				
			19/0,15		126,667		
3	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopecích ručně	m2	126,667		
			19/0,15		126,667		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	114,000		
			114		114,000		
5	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,000		
			100		100,000		
6	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	16,667		
			(100*0,1)/0,6		16,667		
7	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000		
			100		100,000		
8	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	2,000		
			(100/50)		2,000		

## 2 - Zakládání

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

9	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	7,333		
			7,333		7,333		

### 4 - Vodorovné konstrukce

10	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	107,160		
			<i>Beton C16/25 3 m3 se spádem 3-4 proc. Kotce</i>				
			107,16		107,160		

11	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	117,000		
			<i>Beton C16/25 3 m3 se spádem 3-4 proc. Chodník</i>				

### 5 - Komunikace pozemní

12	K	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	117,000		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13	K	611315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	10,000		
			10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
14	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	272,000		
					272	272,000	
15	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	272,000		
					272	272,000	
16	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,716		

*Gletovaná dohlatka, spád 3-4 % (vlastnosti XD3 a XF4 ) 17,6 m2*

107,16\*0,1

10,716

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
17	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprašením cementem	m3	10,716		
			10,716		10,716		
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,190		
			<i>kari síť 2000/3000/5 19 ks Chodník</i>				
			0,01*19		0,190		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
19	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	61,000		
			61		61,000		
20	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm</i>	m	61,000		
21	K	973042461	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	16,460		
			7,407/0,45		16,460		
22	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	7,407		
			3,333/0,45		7,407		
<b>997 - Přesun sutě</b>							
23	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	64,000		
			64		64,000		
24	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	64,000		
			64		64,000		

## PSV - Práce a dodávky PSV

### 712 - Povlakové krytiny

25	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	25,000		
			25		25,000		
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	57,000		
27	M	62832001	<i>pás těžký asfaltovaný V 60 S 35</i>	m2	65,550		
28	M	62852259	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální hrubozrný posyp</i>	m2	73,600		
29	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky	m2	57,500		
			57,5		57,500		
30	M	31411510	<i>hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm</i>	kg	2,300		

### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

31	K	741110000 VL	Montáž hromosvodu v.č. revize	m	30,000		
----	---	--------------	-------------------------------	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
			30			30,000	
32	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	30,000		
<b>762 - Konstrukce tesařské</b>							
33	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	52,000		
			52			52,000	
34	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	52,000		
35	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	35,750		
36	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero	m2	7,200		
			2*0,3*12			7,200	
37	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	0,230		
			2*0,3*0,032*12			0,230	
38	K	762332142	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	82,500		
			82,5			82,500	
39	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,654		
40	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	57,500		
			57,5			57,500	
41	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	1,100		
42	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	25,000		
			25			25,000	
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							
43	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	35,750		
			35,75			35,750	
44	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	26,000		
			26			26,000	
45	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	23,000		
			23			23,000	
46	K	764212403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	29,000		
			29-3			26,000	
<b>765 - Krytina skládaná</b>							
47	K	765112901	Čištění krytiny keramické kladené na sucho	m2	50,000		
			Odstranění mechu				
			50			50,000	
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
48	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	95,000		
					95	95,000	
49	K	767220130 VL	Oprava mříží	kus	12,000		
					12	12,000	
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							
50	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,200		
51	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	73,334		
					(2,2)/0,03	14,667	
52	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	120,000		
<i>Dřevěný pohled zastřešení</i>							
					140	102,500	
53	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	7,200		
<i>Zavětrování nad mříži 2000x300 12 ks</i>							
54	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	272,000		
					272	272,000	
55	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	272,000		
<i>Vrchní nátěr emailový</i>							
					272	272,000	
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
56	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,000		
					272	272,000	
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,000		
					272	272,000	
<b>M - Práce a dodávky M</b>							
<b>46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							
58	K	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	117,000		
					117	117,000	

**Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického žt přesáhnout 40.000,-Kč s DPH**


>> skryté sloupce <<

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem

5.01.2019

0162694

760162694



2 976,85	Zhodnocení majetku cena s DPH	39 151,58
----------	-------------------------------	-----------

--

--


---

---


∴

celkem [CZK]

**655 352,77**



164 757,86



0,00


655 352,77

---

---


∴

	Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
655 352,77		32 356,68





celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------




0,00


4 253,14

4 253,14	4,000	2 320,000
----------	-------	-----------


40 348,80



76 050,00



celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------



celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------

[Redacted]		
------------	--	--

164 757,86

27 307,00

[Redacted]		
------------	--	--

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------



57,500	9 200,000
--------	-----------

1,154	9 232,000
-------	-----------

32,500	1 625,000
--------	-----------

0,622	2 488,000
-------	-----------

8 512,50



3,000	645,000
-------	---------

4 050,00

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
	58,667	2 346,680
	37,500	4 500,000

6 800,00		
hodnocení	1,000	0,000



















## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 017 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.17**

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum: 15

Objednatel:

IČ: 60

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: C

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

PS 0401 Liberec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

!

DPH základní	21,00%	ze	541 142,43
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 017 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č.17**

Místo: Grabštejn

Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: PS 0401 Liberec

Kód - Popis

Cena

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

## PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 017 - Oprava střechy, omítek a podlah v kotci č. 17**

Místo: Grabštejn

Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	107,160		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

Kotce

107,16

107,160



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
2	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech ručně	m2	126,667		
			<i>Chodník</i>				
			19/0,15		126,667		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	59,000		
			59		59,000		
4	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,000		
			100		100,000		
5	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	16,667		
			(100*0,1)/0,6		16,667		
6	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000		
			100		100,000		
7	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	2,000		
			(100/50)		2,000		

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

8	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	7,333		
			7,333		7,333		

### 4 - Vodorovné konstrukce

9	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	107,160		
			<i>Beton C16/25 3 m3 se spádem 3-4 proc.</i>				
			107,16		107,160		

### 5 - Komunikace pozemní

10	K	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	64,000		
			64		64,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	K	611315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	10,000		
			10			10,000	
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	272,000		
			272			272,000	
13	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	272,000		
			272			272,000	
14	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,716		
			<i>Gletovaná dohlatka, spád 3-4 % (vlastnosti XD3 a XF4 ) 17,6 m2</i>				
			107,16*0,1			10,716	
15	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprašením cementem	m3	10,716		
			10,716			10,716	
16	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,105		
			<i>kari síť 2000/3000/5 10,5 ks Chodník</i>				
			0,01*10,5			0,105	

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,000		
			35+24			59,000	
18	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm</i>	m	35,000		
19	M	58380007	<i>obrubník kamenný přímý, žula, 15x25</i>	m	24,000		
20	K	973042461	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	16,460		
			7,407/0,45			16,460	
21	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	7,407		
			3,333/0,45			7,407	

#### 997 - Přesun sutě

22	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	64,000		
			64			64,000	
23	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	64,000		
			64			64,000	

#### 998 - Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
24	K	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t	3,000		
					3	3,000	
25	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,000		
					3	3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## PSV - Práce a dodávky PSV

### 712 - Povlakové krytiny

26	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	25,000		
					25	25,000	
27	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	57,000		
28	M	62832001	<i>pás těžký asfaltovaný V 60 S 35</i>	m2	65,550		
29	M	62852259	<i>pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální hrubozrnný posyp</i>	m2	73,600		
30	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky	m2	57,500		
					57,5	57,500	
31	M	31411510	<i>hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm</i>	kg	2,300		

### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

32	K	741110000 VL	Montáž hromosvodu v.č. revize	m	30,000		
					30	30,000	
33	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	30,000		

### 762 - Konstrukce tesařské

34	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	52,000		
					52	52,000	
35	M	31197004	<i>tyč závitová Pz 4,6 M12</i>	m	52,000		
36	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	35,750		
37	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero	m2	7,200		
					2*0,3*12	7,200	
38	M	60515111	<i>řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm</i>	m3	0,230		
					2*0,3*0,032*12	0,230	
39	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	82,500		
					82,5	82,500	
40	M	60512130	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</i>	m3	1,654		
41	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	57,500		
					57,5	57,500	
42	M	60515111	<i>řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm</i>	m3	1,100		
43	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	25,000		
					25	25,000	

### 764 - Konstrukce klempířské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
44	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	35,750		
			35,75		35,750		
45	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	26,000		
			26		26,000		
46	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	23,000		
			23		23,000		
47	K	764212403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	29,000		
			29		29,000		
48	K	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	5,000		
			<i>Oprava, narovnání, lemování okapového žlabu.</i>				
			5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

### 765 - Krytina skládaná

49	K	765112901	Čištění krytiny keramické kladené na sucho	m2	50,000		
<i>Odstranění mechu</i>							
					50	50,000	

### 767 - Konstrukce zámečnické

50	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	95,000		
					95	95,000	
51	K	767220130 VL	Oprava mříží	kus	12,000		
					12	12,000	

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

52	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,200		
53	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	73,333		
					(2,2)/0,03	73,333	
54	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	140,000		
<i>Dřevěný pohled zastřešení</i>							
					140	140,000	
55	K	783218111.1	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	7,200		
<i>Zavětrování nad mříží 2000x300 12 ks</i>							
56	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	272,000		
					272	272,000	
57	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	272,000		
<i>Vrchní nátěr emailový</i>							
					272	272,000	

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

58	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,000		
					272	272,000	
59	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,000		
					272	272,000	

### M - Práce a dodávky M

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

60	K	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	64,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
		64			64,000		

**Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zř  
přesáhnout 40.000,-Kč s DPH**





--

--


---

---

∴

celkem [CZK]

**541 142,43**



168 042,00



0,00

541 142,43

---

---

∴

	Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
541 142,43		32 716,02



25 718,40


---

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------




4 253,14


4 253,14	4,000	2 320,000
----------	-------	-----------



celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------




29 634,50



960,00

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------



celkem [CZK]

Množství

Cena celkem

168 042,00

27 893,50



57,500

9 200,000

1,154

9 232,000

32,500

1 625,000


0,622

2 799,000

9 387,50

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
1 787,50		
260,00		
230,00		
6 235,00	3,000	645,000
875,00		

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------



	58,667	3 520,020
--	--------	-----------

	37,500	3 375,000
--	--------	-----------



celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------

---

hodnocení		
-----------	--	--























## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 019 - Oprava omítek, maleb, podlah a mžičí v kotci č.19 - oprava**

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum: 15

Objednatel:

IČ: 60

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: C

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

PS 0401 Liberec

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	83 988,80
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10**

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

---

---

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt:** 019 - Oprava omítek, maleb, podlah a mžíží v kotci č.19 - oprava

Místo: Grabštejn

Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

Kód - Popis	Cena
-------------	------

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 019 - Oprava omítek, maleb, podlah a mžíží v kotci č. 19 - oprava**

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	113107035	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	17,600		
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	17,600		

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,660		
4	K	622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	46,660		
5	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	46,660		
6	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,760		
			<i>Gletovaná dohlatka, spád 3-4 % (vlastnosti XD3 a XF4 ) 17,6 m2</i>				
			17,6*0,1		1,760		
7	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,600		
			1,6		1,600		
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,080		
			<i>kari síť 2000/3000/5 4 ks</i>				
			0,08		0,080		
<b>997 - Přesun sutě</b>							
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,200		
			3,2		3,200		
<b>998 - Přesun hmot</b>							
10	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	3,200		
			3,2		3,200		

## PSV - Práce a dodávky PSV

### 764 - Konstrukce klempířské

11	K	764051425 VL	D+ M podlahová lišta nerez, profil L40/20 tl. 2 mm, podtmelení, kotvení nerez prvky.	m	23,000		
			<i>Podlahová lišta zajistí dotěsnění spar mezi stěnou a gumovým povrchem podlahy</i>				

### 767 - Konstrukce zámečnické

12	K	767220110 VL	Oprava dveří z nerez - průlez pro psi	ks	2,000		
			<i>Výměna vodících lišt z nerez 2x1 m, táhla zavírání z nerez v délce 1,7 m, oprava dveří z nerezového plechu 400x800 mm - vyrovnání a navaření vystuže.</i>				
13	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	7,200		
			<i>1800x2000 mm</i>				
			1,8*2*2		7,200		
14	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	7,200		
			1,8*2*2		7,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

### 776 - Podlahy povlakové

15	K	776222111 VL	Lepení pásů gumových	m2	17,600		
----	---	--------------	----------------------	----	--------	--	--

*Gumové podlahové pásy budou přilepeny v celé ploše podlahy, případné spáry kolem stěn budou zatnuty*

16	M	59030510	lepidlo podlahové polyuretanové	kg	7,040		
----	---	----------	---------------------------------	----	-------	--	--

*například lepidlo UNIZ KR 430 2-K*

17,6\*0,4

7,040

17	M	28320112 VL	Kladívková podlahovina tl. 10 mm, š. 2000 mm	m2	17,600		
----	---	-------------	--	----	--------	--	--

*Před dodáním podlahoviny bude technologie pokládky a materiál odsouhlasen uživatelem (např. technologie Technogum)*

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

18	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	46,660		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

19	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	46,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

*Vrchní nátěr emailový*

20	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	17,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

21	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	17,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

22	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	17,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

17,6

17,600

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,660		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

24	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,660		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

**Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zřetelů přesáhnout 40.000,-Kč s DPH**



>> skryté sloupce <<

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem

va

5.01.2019

0162694



Z60162694

	26 547,20
--	-----------

	26 547,20
--	-----------

0,21	5 574,91
------	----------

Zhodnocení majetku cena s DPH	32 122,11
-------------------------------	-----------



va

:c

celkem [CZK]

**83 988,80**



  
**83 988,80**  

---


  

---

va

:c


	Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
<b>83 988,80</b>		<b>26 547,20</b>

  
29 333,00

celkem [CZK]

Množství

Cena celkem



43 430,20


4 600,00

4 600,00

23,000


4 600,000

2 440,00



celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------

21 947,20



17,600	1 760,000
--------	-----------

7,040	3 238,400
-------	-----------

17,600	16 948,800
--------	------------

1 399,80



---

hodnocení		
-----------	--	--













## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 020 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci č.20 - oprava**

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum: 15

Objednatel:

IČ: 60

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: C

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

PS 0401 Liberec

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	93 326,70
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt:** 020 - Oprava omítek, maleb, podlah a mžíží v kotci č.20 - oprava

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel: PS 0401 Liberec

Kód - Popis	Cena
-------------	------

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 020 - Oprava omítek, maleb, podlah a mžíží v kotci č.20 - oprava**

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	113107035	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	17,600		
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	17,600		

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,660		
4	K	622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	46,660		
5	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	46,660		
6	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,760		
<i>Gletovaná dohlatka, spád 3-4 % (vlastnosti XD3 a XF4 ) 17,6 m2</i> 17,6*0,1							1,760
7	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,600		
1,6							1,600
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,080		
<i>kari síť 2000/3000/5 4 ks</i>							
0,08							0,080
<b>997 - Přesun sutě</b>							
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,200		
3,2							3,200
<b>998 - Přesun hmot</b>							
10	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	3,200		
3,2							3,200

## PSV - Práce a dodávky PSV

### 764 - Konstrukce klempířské

11	K	764051425 VL	D+ M podlahová lišta nerez, profil L40/20 tl. 2 mm, podtmelení, kotvení nerez prvky.	m	23,000		
----	---	--------------	--	---	--------	--	--

*Podlahová lišta zajistí dotěsnění spar mezi stěnou a gumovým povrchem podlahy*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

#### 767 - Konstrukce zámečnické

12	K	767220110 VL	Oprava dvířek z nerez - průlez pro psi	ks	2,000		
<p><i>Výměna vodících lišt z nerez 2x1 m, táhla zavírání z nerez v délce 1,7 m, oprava dvířek z nerezového plechu 400x800 mm - vyrovnaní a navaření vystuže.</i></p>							
13	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	7,200		
<p><i>1800x2000 mm</i></p> <p><i>1,8*2*2</i> 7,200</p>							
14	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	7,200		
<p><i>1,8*2*2</i> 7,200</p>							

#### 776 - Podlahy povlakové

15	K	776222111 VL	Lepení pásů gumových	m2	17,600		
<p><i>Gumové podlahové pásy budou přilepeny v celé ploše podlahy, případné spáry kolem stěn budou zatnuty</i></p>							
16	M	59030510	lepidlo podlahové polyuretanové	kg	7,040		
<p><i>například lepidlo UNIZ KR 430 2-K</i></p> <p><i>17,6*0,4</i> 7,040</p>							
17	M	28320112 VL	Kladívková podlahovina tl. 10 mm, š. 2000 mm	m2	17,600		
<p><i>Před dodáním podlahoviny bude technologie pokládky a materiál odsouhlasen uživatelem (např. technologie Technogum)</i></p>							

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

18	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	46,660		
19	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	46,600		
<p><i>Vrchní nátěr emailový</i></p>							
20	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	17,600		
21	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	17,600		
22	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	17,600		
<p><i>17,6</i> 17,600</p>							

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,660		
24	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,660		

**Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zpřesáhnout 40.000,-Kč s DPH**

>> skryté sloupce <<

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem

va

5.01.2019

0162694

260162694



	26 547,20
--	-----------

	26 547,20
--	-----------

0,210	5 574,91
-------	----------

2 925,31	Zhodnocení majetku cena s DPH	32 122,11
----------	-------------------------------	-----------



--

--

---

---


va

∴

celkem [CZK]

**93 326,70**





0,00


93 326,70

va

ic

	Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
93 326,70		26 547,20

50 590,50



39 364,90



celkem [CZK]	Množství	Cena celkem


42 736,20

4 600,00

4 600,00	23,000	4 600,000
----------	--------	-----------

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------

2 440,00



21 947,20



17,600	1 760,000
--------	-----------

7,040	3 238,400
-------	-----------


17,600	16 948,800
--------	------------

12 349,20




---

hodnocení		
-----------	--	--



{23d7e118-29a6-42e0-911c-63d8.

2

False



D -1

1 D 0

1 D 1

4 K 2

4 K 2

1 D 1


4	K	2	
4	K	2	
4	K	2	
4	K	2	
	P	2	
	VV	2	2
4	K	2	
	VV	2	2
4	K	2	
	P	2	
	VV	2	2
1		D	1
4	K	2	
	VV	2	2
1		D	1
4	K	2	
	VV	2	2
2		D	0



2		D	1
16	K	2	
	P	2	
16	K	2	
	P	2	
	VV	2	2
16	K	2	
	VV	2	2

2		D	1
16	K	2	
4	K	2	
	P	2	
16	K	2	
16	K	2	
16	K	2	
	VV	2	2

2		D	1
16	K	2	
16	K	2	



a1677438}



ROZPOCET

ROZPOCET

ROZPOCET

4 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZPOCET

4 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZPOCET

		ROZPOCET	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	12 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	11 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET					
		ROZPOCET	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET					
		ROZPOCET	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET					

		ROZPOCET						
		ROZPOCET	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET						
		ROZPOCET	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET						
		ROZPOCET						
		ROZPOCET	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	0	ROZPOCET						
		ROZPOCET						
		ROZPOCET	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







###

50 590,50

8 448,00

1	4 224,00 4	1364054312
---	------------	------------

1	4 224,00 4	-1888479511
---	------------	-------------

39 364,90

1	6 999,00 4	-2045771286
---	------------	-------------

1	12 831,50 4	-1419455391
---	-------------	-------------

1	11 198,40 4	-625638534
---	-------------	------------

1	6 160,00 4	1794420239
---	------------	------------

1	16,00 4	-444920401
---	---------	------------

1	2 160,00 4	529634526
---	------------	-----------

1 920,00

1	1 920,00 4	-1604623889
---	------------	-------------

857,60

1	857,60 4	1152419191
---	----------	------------

16 189,00

2 440,00

1 1 000,00 16 -1642733000

1 720,00 16 1646513293

1 720,00 16 -1670148139

12 349,20

1 933,20 16 24919558

1 7 456,00 4 1823760427

1 88,00 16 -557414920

1 3 344,00 16 370966735

1 528,00 16 585082229

1 399,80

1 933,20 16 -1258974559

1 466,60 16 -1914175747

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 021 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci č.21 - oprava**

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum: 15

Objednatel:

IČ: 60

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: C

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

PS 0401 Liberec

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	89 736,30
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10**

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

---

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt:** 021 - Oprava omítek, maleb, podlah a mžících v kotci č.21 - oprava

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

Kód - Popis	Cena
-------------	------

### 1) Náklady z rozpočtu

**HSV - Práce a dodávky HSV**

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

**PSV - Práce a dodávky PSV**

- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 021 - Oprava omítek, maleb, podlah a mžíží v kotci č.21 - oprava**

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	113107035	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	17,600		
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	17,600		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,660		
4	K	622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	46,660		
5	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	46,660		
6	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,760		
<i>Gletovaná dohlatka, spád 3-4 % (vlastnosti XD3 a XF4 ) 17,6 m2</i> 17,6*0,1						1,760	
7	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,600		
1,6						1,600	
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,080		
<i>kari síť 2000/3000/5 4 ks</i> 0,08						0,080	
<b>997 - Přesun sutě</b>							
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,200		
3,2						3,200	
<b>998 - Přesun hmot</b>							
10	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	3,200		
3,2						3,200	

## PSV - Práce a dodávky PSV

### 764 - Konstrukce klempířské

11	K	764051425 VL	D+ M podlahová lišta nerez, profil L40/20 tl. 2 mm, podtmelení, kotvení nerez prvky.	m	23,000		
----	---	--------------	--	---	--------	--	--

*Podlahová lišta zajistí dotěsnění spar mezi stěnou a gumovým povrchem podlahy*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

#### 767 - Konstrukce zámečnické

12	K	767220110 VL	Oprava dveří z nerez - průlez pro psi	ks	2,000		
----	---	--------------	---------------------------------------	----	-------	--	--

*Výměna vodících lišt z nerez 2x1 m, táhla zavírání z nerez v délce 1,7 m, oprava dveří z nerezového plechu 400x800 mm - vyrovnaní a navaření vystuže.*

13	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	7,200		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

*1800x2000 mm*

*1,8\*2\*2*

*7,200*

14	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	7,200		
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--

*1,8\*2\*2*

*7,200*

#### 776 - Podlahy povlakové

15	K	776222111 VL	Lepení pásů gumových	m2	17,600		
----	---	--------------	----------------------	----	--------	--	--

*Gumové podlahové pásy budou přilepeny v celé ploše podlahy, případné spáry kolem stěn budou zatnuty*

16	M	59030510	lepidlo podlahové polyuretanové	kg	7,040		
----	---	----------	---------------------------------	----	-------	--	--

*například lepidlo UNIZ KR 430 2-K*

*17,6\*0,4*

*7,040*

17	M	28320112 VL	Kladívková podlahovina tl. 10 mm, š. 2000 mm	m2	17,600		
----	---	-------------	--	----	--------	--	--

*Před dodáním podlahoviny bude technologie pokládky a materiál odsouhlasen uživatelem (např. technologie Technogum)*

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

18	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	46,660		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

19	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	46,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

*Vrchní nátěr emailový*

20	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	17,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

21	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	17,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

22	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	17,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

*17,6*

*17,600*

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,660		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

24	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,660		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

**Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického z přesáhnout 40.000,-Kč s DPH**



>> skryté sloupce <<

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem

va

5.01.2019

0162694

Z60162694

	23 660,80
--	-----------

	23 660,80
--	-----------

0,210	4 968,77
-------	----------

Zhodnocení majetku cena s DPH	28 629,57
-------------------------------	-----------

--

--

---


---

va

∴

celkem [CZK]

**89 736,30**





0,00

89 736,30

va

xc

	Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
89 736,30		23 660,80


50 590,50

8 448,00




39 364,90

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------



39 145,80




23,000	4 600,000
--------	-----------

celkem [CZK]


Množství

Cena celkem

2 440,00



19 060,80




17,600 1 760,000


7,040 352,000

17,600 16 948,800


11 645,20



1 399,80



hodnocení



{23d7e118-29a6-42e0-911c-63d8.

2

False



D -1

1 D 0

1 D 1

4 K 2

4 K 2

1 D 1




4	K	2	
4	K	2	
4	K	2	
4	K	2	
	P	2	
	VV	2	2
4	K	2	
	VV	2	2
4	K	2	
	P	2	
	VV	2	2
1		D	1
4	K	2	
	VV	2	2
1		D	1
4	K	2	
	VV	2	2
2		D	0

2		D	1
16	K	2	
	P	2	
16	K	2	
	P	2	
	VV	2	2
16	K	2	
	VV	2	2

2		D	1
16	K	2	
4	K	2	
	P	2	
16	K	2	
16	K	2	
16	K	2	
	VV	2	2

2		D	1
16	K	2	
16	K	2	



a1677438}



ROZPOCET

ROZPOCET

ROZPOCET

4 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZPOCET

4 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZPOCET

		ROZPOCET	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	12 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	11 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET					
		ROZPOCET	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET					
		ROZPOCET	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET					
		ROZPOCET					

		ROZPOCET						
		ROZPOCET	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET						
		ROZPOCET	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	1	ROZPOCET						
		ROZPOCET						
		ROZPOCET						
		ROZPOCET	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
True	0	ROZPOCET						
		ROZPOCET						
		ROZPOCET	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZPOCET	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







###

50 590,50

8 448,00

1	4 224,00 4	1364054312
---	------------	------------

1	4 224,00 4	-1888479511
---	------------	-------------

39 364,90

1	6 999,00 4	-2045771286
---	------------	-------------

1	12 831,50 4	-1419455391
---	-------------	-------------

1	11 198,40 4	-625638534
---	-------------	------------

1	6 160,00 4	1794420239
---	------------	------------

1	16,00 4	-444920401
---	---------	------------

1	2 160,00 4	529634526
---	------------	-----------

1 920,00

1	1 920,00 4	-1604623889
---	------------	-------------

857,60

1	857,60 4	1152419191
---	----------	------------

15 485,00

2 440,00

1 1 000,00 16 -1642733000

1 720,00 16 1646513293

1 720,00 16 -1670148139

11 645,20

1 933,20 16 24919558

1 7 456,00 4 1823760427

1 88,00 16 -557414920

1 2 816,00 16 370966735

1 352,00 16 585082229

1 399,80

1 933,20 16 -1258974559

1 466,60 16 -1914175747

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 059 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.59**

JKSO: 815 39

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	93 604,57
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt:**

**059 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.59**

Místo:

Grabštejn

Datum:

15.01.2019

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Libe

Kód - Popis

Cel

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 059 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.59**

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019  
 Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel: PS 0401 Libe

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cer
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	113107035	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	30,000		
				30	30,000		
2	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	30,000		
				30	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cer
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

3	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,175		
					0,5*0,5*0,7	0,175	

### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	622325401	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 10%	m <sup>2</sup>	66,000		
					66	66,000	

5	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m <sup>3</sup>	2,850		
					<i>Gletovaná dohlatka, spád 3-4 % (vlastnosti XD3 a XF4 ) 17,6 m<sup>2</sup></i>		
					30*0,095	2,850	

6	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprašením cementem	m <sup>3</sup>	2,850		
					<i>Gletování</i>		
					30*0,095	2,850	

7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,170		
					<i>kari síť 2000/3000/5 5,5 ks</i>		
					0,17	0,170	

### 8 - Trubní vedení

8	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		
9	M	59223820	<i>vpust' betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm</i>	kus	1,000		
10	M	59223875	<i>koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500</i>	kus	1,000		
12	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	kus	1,000		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		
					2	2,000	

### 997 - Přesun sutě

14	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	6,050		
					(30*0,121)/0,6	6,050	
						0,000	
					<b>Součet</b>	<b>6,050</b>	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cer
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----

### 998 - Přesun hmot

15	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	6,417		
			(0,5*0,5)/0,6		0,417		
			(30*0,12)/0,6		6,000		
			<b>Součet</b>		<b>6,417</b>		
16	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,200		
17	K	998274124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	0,500		

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 764 - Konstrukce klempířské

18	K	764051425 VL	D+ M podlahová lišta nerez, profil L40/20 tl. 2 mm, podtmelení, kotvení nerez prvky.	m	13,800		
----	---	--------------	--	---	--------	--	--

Podlahová lišta zajistí dotěsnění spar mezi stěnou a gumovým povrchem podlahy 12 m.  
Podlahová lišta přechodová mezi betonovou a gumovou podlahou 1,8 m.

12+1,8

13,800

#### 767 - Konstrukce zámečnické

19	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	10,800		
			1800x2000 mm				
			1,8*3*2		10,800		
20	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	10,800		
			1,8*3*2		10,800		
21	K	767220120 VL	Dodávka a montáž dvírek z nerez - průlez pro psi	ks	2,000		

Dvířka rozměr 500x800x3 mm. Součástí dodávky jsou vodící lišty, ovládací lanko délky 7000 mm (průměr 3 mm) ukončené madlem. Provedení NEREZ včetně spojovacího materiálu.

#### 776 - Podlahy povlakové

22	K	776222111 VL	Lepení pásů gumových	m2	11,530		
----	---	--------------	----------------------	----	--------	--	--

Gumové podlahové pásy budou přilepeny v celé ploše podlahy, případné spáry kolem stěn budou zatnuty

11,53

11,530

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cer
23	M	59030510	lepidlo podlahové polyuretanové	kg	4,612		
			například lepidlo UNIZ KR 430 2-K				
			11,53*0,4		4,612		
24	M	28320112 VL	Kladívková podlahovina tl. 10 mm, š. 2000 mm	m2	11,530		
			Před dodáním podlahoviny bude technologie pokládky a materiál odsouhlasen uživatelem (např. technologie Technogum)				
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							
25	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	66,000		
			66		66,000		
26	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	66,000		
			Vrchní nátěr emailový				
			66		66,000		
27	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	71,440		
			71,44		71,440		
28	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	71,440		
			71,44		71,440		
29	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	71,440		
			71,44		71,440		
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
30	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,000		
			66		66,000		
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,000		
			66		66,000		

**Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zho přesáhnout 40.000,-Kč s DPH**

Zpět na list:

Rekapitulace stavby

>> skryté sloupce <<

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem

15.01.2019

60162694

CZ60162694



	18 237,91
--	-----------

	18 237,91
--	-----------

0,21	3 829,96
------	----------

13 261,53	Zhodnocení majetku cena s DPH	22 067,87
-----------	-------------------------------	-----------

ko

ko

rec

na celkem [CZK]

**93 604,57**





0,00

93 604,57

---


---

rec


na celkem [CZK]

93 604,57

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem
	18 237,91




na celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
-----------------	----------	-------------



2,000	100,000
-------	---------


na celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
-----------------	----------	-------------



49 354,31

2 760,00

2 760,00	13,800	2 760,000
----------	--------	-----------




2,000	1 000,000
-------	-----------

11,530	1 153,000
--------	-----------

na celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
2 121,52	4,612	2 121,520

11 103,39	11,530	11 103,390
-----------	--------	------------



---

dnocení		
---------	--	--















## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 060 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.60**

JKSO: 815 39

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum: 15

Objednatel:

IČ: 60

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: C

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

PS 0401 Liberec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	91 524,11
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt:** 060 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.60

Místo: Grabštejn

Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

Kód - Popis

Cena

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské



- 767 - Konstrukce zámečnické
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## 2) Ostatní náklady

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 060 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.60**

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

### Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

##### 1 - Zemní práce

1	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	29,250		
					29,25		29,250

##### 2 - Zakládání

2	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,030		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

##### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

3	K	311113121	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	2,100		
					0,3/0,15+0,1		2,100

##### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
4	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,825		
			<i>Gletovaná dohlatka, spád 3-4 % (vlastnosti XD3 a XF4 ) 17,6 m2</i>				
			28,25*0,1		2,825		
5	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprašením cementem	m3	2,825		
			2,825		2,825		
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,090		
			<i>kari síť 2000/3000/5 4 ks</i>				
			0,09		0,090		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
7	K	973042461	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	5,000		
8	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,100		
			2,1		2,100		
<b>997 - Přesun sutě</b>							
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	7,700		
			0,3/0,6		0,500		
			4		4,000		
			3,2		3,200		
			<b>Součet</b>		<b>7,700</b>		
<b>998 - Přesun hmot</b>							
10	K	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m	t	8,030		
11	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	7,700		
			0,3/0,6		0,500		
			4		4,000		
			3,2		3,200		
			<b>Součet</b>		<b>7,700</b>		
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							
12	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	21,600		
			2*9*1,2		21,600		
13	K	764212403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	21,600		
			2*9*1,2		21,600		
14	K	764051425 VL	D+ M podlahová lišta nerez, profil L40/20 tl. 2 mm, podtmelení, kotvení nerez prvky.	m	22,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

*Podlahová lišta zajistí dotěsnění spar mezi stěnou a gumovým povrchem podlahy*

22,66

22,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

### 767 - Konstrukce zámečnické

15	K	767220110 VL	Oprava dvířek z nerez - průlez pro psi	ks	2,000		
----	---	--------------	--	----	-------	--	--

*Výměna vodících lišt z nerez 2x1 m, táhla zavírání z nerez v délce 1,7 m, oprava dvířek z nerezového plechu 400x800 mm - vyrovnání a navaření vystuže.*

2 2,000

16	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	10,800		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

*1800x2000 mm*

1,8\*2\*3 10,800

17	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	10,800		
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	--

1,8\*2\*3 10,800

### 776 - Podlahy povlakové

18	K	776222111 VL	Lepení pásů gumových	m2	18,830		
----	---	--------------	----------------------	----	--------	--	--

*Gumové podlahové pásy budou přilepeny v celé ploše podlahy, případné spáry kolem stěn budou zatnuty*

18,83 18,830

19	M	59030510	lepidlo podlahové polyuretanové	kg	7,532		
----	---	----------	---------------------------------	----	-------	--	--

*například lepidlo UNIZ KR 430 2-K*

18,83\*0,4 7,532

20	M	28320112 VL	Kladívková podlahovina tl. 10 mm, š. 2000 mm	m2	18,830		
----	---	-------------	--	----	--------	--	--

*Před dodáním podlahoviny bude technologie pokládky a materiál odsouhlasen uživatelem (např. technologie Technogum)*

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

21	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,400		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

2\*9\*1,2\*0,25 5,400

22	K	783401601	Osušení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,400		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

2\*9\*1,2\*0,25 5,400

23	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	5,400		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

2\*9\*1,2\*0,25 5,400

24	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	5,400		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

2\*9\*1,2\*0,25 5,400

25	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	5,400		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

2\*9\*1,2\*0,25 5,400

26	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	76,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

76 76,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
27	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	76,000		
<i>Vrchní nátěr emailový</i>							
					76	76,000	
28	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	28,250		
					28,25	28,250	
29	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	28,250		
					28,25	28,250	
30	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	28,250		
					28,25	28,250	
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
31	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	76,000		
					76	76,000	
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	76,000		
					76	76,000	

**Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zřetelů přesáhnout 40.000,-Kč s DPH**

>> skryté sloupce <<

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem


5.01.2019

0162694

Z60162694

		28 013,01
		28 013,01
	0,21	5 882,73
0 744,17	Zhodnocení majetku cena s DPH	33 895,74





0,00

91 524,11

---


---

∴

celkem [CZK]

91 524,11

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem
	28 013,01



12 345,75



celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
4 532,00	22,66	4 532,000


celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------

celkem [CZK]

Množství

Cena celkem

3 160,00



23 481,01




18,83	1 883,000
-------	-----------

7,53	3 464,720
------	-----------

18,83	18 133,290
-------	------------

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------



---

hodnocení		
-----------	--	--





















## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 062 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.62**

JKSO: 815 39

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum: 15

Objednatel:

IČ: 60

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: C

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

PS 0401 Liberec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	85 349,21
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH v CZK 10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 062 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.62**

Místo: Grabštejn

Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

Kód - Popis

Cena

### 1) Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

- 767 - Konstrukce zámečnické
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt: 062 - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotci CHS č.62**

Místo: Grabštejn Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	29,250		
					29,25	29,250	

#### 2 - Zakládání

2	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,030		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

3	K	311113121	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	2,100		
					0,3/0,15+0,1	2,100	

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
4	K	631311215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,825		
			<i>Gletovaná dohlatka, spád 3-4 % (vlastnosti XD3 a XF4 ) 17,6 m2</i>				
			28,25*0,1			2,825	
5	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	2,825		
			2,825			2,825	
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,090		
			<i>kari síť 2000/3000/5, 6 ks</i>				
			0,09			0,090	
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
7	K	973042461	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	5,000		
8	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,100		
			2,1			2,100	
<b>997 - Přesun sutě</b>							
9	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	7,700		
			0,3/0,6			0,500	
			4			4,000	
			3,2			3,200	
			<b>Součet</b>			<b>7,700</b>	
<b>998 - Přesun hmot</b>							
10	K	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m	t	8,030		
11	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	7,700		
			0,3/0,6			0,500	
			4			4,000	
			3,2			3,200	
			<b>Součet</b>			<b>7,700</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## PSV - Práce a dodávky PSV

### 764 - Konstrukce klempířské

12	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	14,400		
			2*6*1,2			14,400	
13	K	764212403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	14,400		
			2*6*1,2			14,400	
14	K	764051425 VL	D+ M podlahová lišta nerez, profil L40/20 tl. 2 mm, podtmelení, kotvení nerez prvky.	m	22,660		
			Podlahová lišta zajistí dotěsnění spar mezi stěnou a gumovým povrchem podlahy				
			22,66			22,660	

### 776 - Podlahy povlakové

15	K	776222111 VL	Lepení pásů gumových	m2	18,830		
			Gumové podlahové pásy budou přilepeny v celé ploše podlahy, případné spáry kolem stěn budou zatnuty				
			18,83			18,830	
16	M	59030510	lepidlo podlahové polyuretanové	kg	7,532		
			například lepidlo UNIZ KR 430 2-K				
			18,83*0,4			7,532	
17	M	28320112 VL	Kladívková podlahovina tl. 10 mm, š. 2000 mm	m2	18,830		
			Před dodáním podlahoviny bude technologie pokládky a materiál odsouhlasen uživatelem (např. technologie Technogum)				

### 767 - Konstrukce zámečnické

18	K	767220110 VL	Oprava dvířek z nerez - průlez pro psi	ks	2,000		
			Výměna vodících lišt z nerez 2x1 m, táhla zavírání z nerez v délce 1,7 m, oprava dvířek z nerezového plechu 400x800 mm - vyrovnání a navaření vystuže.				
			2			2,000	
19	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	10,800		
			1800x2000 mm				
			1,8*2*3			10,800	
20	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	10,800		
			1,8*2*3			10,800	

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

21	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,600		
			2*6*1,2*0,25			3,600	
22	K	783401601	Osušení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,600		
			2*6*1,2*0,25			3,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
23	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	3,600		
			2*6*1,2*0,25			3,600	
24	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	3,600		
			2*6*1,2*0,25			3,600	
25	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	3,600		
			2*6*1,2*0,25			3,600	
26	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	76,000		
			76			76,000	
27	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	76,000		
			<i>Vrchní nátěr emailový</i>				
			76			76,000	
28	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	28,250		
			28,25			28,250	
29	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	28,250		
			28,25			28,250	
30	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	28,250		
			28,25			28,250	
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
31	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	76,000		
			76			76,000	
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	76,000		
			76			76,000	

**Celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zř přesáhnout 40.000,-Kč s DPH**

>> skryté sloupce <<

Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
Množství	Cena celkem

5.01.2019

0162694

Z60162694



	28 013,01
--	-----------

	28 013,01
--	-----------

0,210	5 882,73
-------	----------

13 272,54	Zhodnocení majetku cena s DPH	33 895,74
-----------	-------------------------------	-----------

--

--


---


---

∴

celkem [CZK]

**85 349,21**





0,00


85 349,21

---

---

:C

	Zhodnocení majetku	Zhodnocení majetku
celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
85 349,21		28 013,01



85 349,21

celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
--------------	----------	-------------



celkem [CZK]

Množství

Cena celkem

56 751,26

22,660

4 532,000

18,830

1 883,000

7,532

3 464,720

18,830

18 133,290



celkem [CZK]	Množství	Cena celkem
[Redacted]		
	hodnocení	













## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt:** VRN - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotcích

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Grabštejn

Datum: 15

Objednatel:

IČ: 60

Česká republika - Ministerstvo obrany

DIČ: C

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PS 0401 Liberec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	34 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt:** VRN - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotcích

Místo: Grabštejn

Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: PS 0401 Liberec

Kód - Popis

Cena

### 1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

### 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Opravy kotců v areálu VZ Chotyně

**Objekt:** VRN - Oprava omítek, maleb, podlah a mříží v kotcích

Místo: Grabštejn

Datum: 15.01.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: PS 0401 Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

## Náklady z rozpočtu

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN2 - Příprava staveniště

1	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	ks	20,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

#### VRN3 - Zařízení staveniště


2	K	032403000	Provizorní komunikace	m2	180,000		
			60*3		180,000		
3	K	034103000	Oplocení staveniště	m	120,000		

>> skryté sloupce <<

5.01.2019

1162694

260162694





:C

celkem [CZK]

**34 000,00**

