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Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

_____________________________________________________________________________________


Objednávka č. OB 02 041/2019
 FORMCHECKBOX 
přes internet

 FORMCHECKBOX 
telefonicky

 FORMCHECKBOX 
 osobně

poštou
	Ze dne: 29.3.2019
	Objednal: Ing. Libor Maneth

	Dodavatel:
VAKSTAV  spol. s r.o. 
Jamné nad Orlicí 136

561 65  Jamné n. Orlicí
IČ: 45537186

	Odběratel:

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Lázeňská 58
561 12 Brandýs nad Orlicí

IČ: 00853879

DIČ: CZ 00853879

tel: 465 544 130
e-mail: maneth@rehabilitacniustav.cz


	Druh dodávky zboží, služeb:
	Množství (počet ks, jiná specifikace):

	Oprava propadlé kanalizace v nádvoří restaurace Jiřička

	kpl

	Předpokládaná výše finančních prostředků bez DPH 
	 Kč 89 856,- Kč


Schválil: Ing. Libor  Maneth
[image: image1.emf]REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brandýs n.O. - oprava kanalizačního propoje

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód Popis Cena celkem

1 2 5

HSV Práce a dodávky HSV    89 856,49

1 Zemní práce    38 844,54

4 Vodorovné konstrukce    760,20

5 Komunikace    17 220,00

8 Trubní vedení    17 350,00

99 Přesun hmot    15 681,75

Celkem  bez  DPH 89 856,49

DPH  21  % 18 869,86

Celkem  s  DPH 108 726,35
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Stavba: Brandýs n.O. - oprava kanalizačního propoje

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 0

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 10

HSV Práce a dodávky HSV    89 856,49

1 Zemní práce    38 844,54

1 001 120001101 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 5,460 385,00 2 102,10

2 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3  m3 10,920 480,00 5 241,60

3 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3    m3 10,920 124,00 1 354,08

4 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m    m3 10,920 75,50 824,46

5 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4    m3 10,920 275,00 3 003,00

6 001 162701109 Vodorovné přemístění příplatek za dalších 1 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4    m3 54,600 21,00 1 146,60

7 001 R01 Uložení sypaniny  na skládky vč. poplatku za uložení m3 10,920 218,90 2 390,39

8 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním    m3 5,040 91,50 461,16

9 583 583373020a Štěrkopísek frakce 0-32 C    t 10,080 285,00 2 872,80

10 001 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m    m3 4,550 347,00 1 578,85

11 583 583373020a Štěrkopísek frakce 0-16 C    t 9,100 245,00 2 229,50

12 R R02 Bourání bet. potrubí vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za uložení  m 7,000 2 020,00 14 140,00

13 R R03 Úprava terénu po dokončení prací kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

4 Vodorovné konstrukce    760,20

14 271 451595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku    m3 0,840 905,00 760,20

5 Komunikace    17 220,00

15 R R04 Odtranění a obnova zpevněných ploch a obrubníků m2 14,000 1 230,00 17 220,00

8 Trubní vedení    17 350,00

16 271 871365221 Kanalizační potrubí KGEM DN300 SN8 m 7,000 1 050,00 7 350,00

17 271 R05 Napojení na stávající kanalizační šachty kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

99 Přesun hmot    15 681,75

18 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop    t 21,630 725,00 15 681,75

Celkem    89 856,49
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Zpracoval: Ing. Libor Maneth



