



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor správy obecního majetku

Radniční 10
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.: O/1054/2019/OSOM
SP. ZN.
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
FAX:
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 27.03.2019

Radim Kývala

IČO : 86878859

Havířov

73601

Objednávka č.: O/1054/2019/OSOM/Vr

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek

Předmět: ul. Beskydská 1715, bj. 9, bytový dům, Zlepšení bydlení

- Výměna kuchyňské linky 160 cm včetně dřezu, dřezové baterie, pracovní desky, osvětlení pod linkou, digestoře a montáž keramického obkladu cca 4 m²
- Výměna potravinové skříně
- Vyzdění bytového jádra včetně úpravy vodoinstalace a elektroinstalace
- Odstranění a montáž nového obkladu v koupelně v rozsahu cca 10 m², odstranění a montáž nové dlažby v koupelně a WC v rozsahu cca 3 m²
- Výměna vany včetně obezdívky, výměna umyvadla, včetně montáže umyvadlové a sprchové baterie, výměna WC
- Výměna PVC včetně nivelace a soklování v celé bytové jednotce v rozsahu cca 50 m², montáž 4 ks přechodových lišt
- Montáž vstupních protipožárních dveří včetně protipožárních zárubní, nátěru zárubní, zapravení omítky, montáž prahu, těsnění dveří, kliky a koule, kukátka a očíslování. Prohlášení o shodě.
- Nátěr 3 ks otopných těles, nátěr 3 ks zárubní
- Oprava omítek do 30% plochy, provedení štukových omítek stropů.
- Provedení výmalby včetně penetrace v rozsahu cca 160 m²
- Odvoz a likvidace odpadu

Přímé zadání veřejné zakázky z důvodu nového přidělení bytové jednotky

Kontakt: [REDACTED]

Cena bez DPH do: 269.738,- Kč.

Lhůta plnění do: 4 týdnů po obdržení objednávky

Poznámka: fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Současně se zavazuje doručit daňový doklad objednateli neprodleně, nejpozději do dvou dnů od jeho vystavení. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli. Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že **DUZP bude u vedeno u každého zdanitelného plnění samostatně. V případě, že zhotovitel nemůže nebo nechce vystavovat Souhrnný daňový doklad, vystaví za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.**

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). In formace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Smluvní sankce:

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle objednávky má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

S pozdravem

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: opakovaná výzva

.....
podpis