

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 982018

Stavba: 982018 Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb

JKSO:

Místo: Pivovarská ulice, Cheb

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2018

Objednatel:

KSUS KK, Sokolov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

IČ:

26402068

DIČ:

CZ26402068

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DSVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				6 998 174,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				6 998 174,83
DPH základní	21,00%	ze	6 998 174,83	1 469 616,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	8 467 791,54

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 982018

Stavba: 982018 Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb

Místo: Pivovarská ulice, Cheb

Datum: 24. 11. 2018

Objednatel: KSUS KK, Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zpracovatel: DSVÁ s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 998 174,83	8 467 791,54
SO 101	SO 101 Komunikace	6 430 979,38	7 781 485,05
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	567 195,45	686 306,49
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 998 174,83	8 467 791,54

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 982018 Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb

Objekt: SO 101 - SO 101 Komunikace

Místo: Pivovarská ulice, Cheb

Datum: 24. 11. 2018

Objednatel: KSUS KK, Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: Údržba sítě Karlovarského kraje, a.s.

Zpracovatel:

DSVA s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 430 979,38
HSV - Práce a dodávky HSV	6 430 979,38
1 - Zemní práce	1 347 485,00
2 - Zakládání	246 380,00
4 - Vodorovné konstrukce	693 550,00
5 - Komunikace pozemní	3 710 182,50
8 - Trubní vedení	52 872,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	380 509,88
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 430 979,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 982018 Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb

Objekt: SO 101 - SO 101 Komunikace

JKSO:
Místo: Pivovarská ulice, Cheb

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2018

Objednatel:
KSUS KK, Sokolov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

IČ: 26402068
DIČ: CZ26402068

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 430 979,38
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 430 979,38
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	6 430 979,38	1 350 505,67
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 781 485,05
-------------------	--------------	---------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko