

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Jednající: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Sylva Trojková
(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

u právnické osoby

Obchodní firma:	SEKOS Morava, s.r.o.		
Sídlo:	Vratimovská 716, 719 00 Ostrava – Kunčice		
IČ:	25832654	DIČ:	CZ25832654 je plátcem DPH
Společnost je registrována u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71262			
Jednající:	Petra Štefková		

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění smlouvy je oprava asfaltového chodníku a zámkové dlažby u autobusové zastávky fakultní nemocnice Ostravy na ul. Dr. Slabihoudka p. č. 1739/158, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 2. 2019, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

III.

Termín plnění

Termín zahájení prací oznámí zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů před zahájením na emailovou adresu: [REDACTED]

Termín ukončení: nejpozději do konce června 2019

Kontaktní osobou za zhotovitele je Frenko Petr na tel. čísle [REDACTED] nebo na emailové adrese: [REDACTED]

IV.

Místo plnění a způsob předání předmětu díla

Místo plnění je parcela číslo 1739/158, ul. Dr. Slabihoudka, způsob využití jiná plocha. Objednatel prohlašuje, že místo plnění je majetkem České republiky a objednatel je příslušný s ním hospodařit.

V.

Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně 315 013,61 Kč bez DPH, DPH 21% činí 66 152,85 Kč, celková cena s DPH 381 166,46 Kč.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - číslo smlouvy
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: efakturace1@fno.cz.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatku buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.

Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení.
3. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
4. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VII.

Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamace odstraní zhotovitel do 5 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady.
3. Objednatel není povinen dílo převzít pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
 - b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady díla;
 - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - e) v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
4. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení


1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. V případě rozporu mezi ustanovením v samotné smlouvě a v příloze smlouvy má přednost ustanovení této smlouvy.
4. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
6. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

V Ostravě dne 11. 4. 2019



FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

V Ostravě dne 5.4.2019



SEKOS Morava, s.r.o.
Petra Štefková – Jednatelka

SEKOS Morava, s.r.o.
Vratimovská 716
719 00 OSTRAVA - KUNČICE
Mob.: 737 283 705
DIČ: CZ25832654

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 01/OVZ/19/015-OD
ev. číslo zhotovitele:

KRYCI LIST ROZPOCTU

T: 06/017

34/19/Tr

Název stavby

oprava asfaltového chodníku před fakultní nemocnicí

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba

Projektant

Zhotovitel

SEKOS Morava, s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

14.02.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		124 700,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 124 700,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	124 700,00	26 187,00

Cena s DPH 150 887,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava asfaltového chodníku před fakultní nemocnicí
Objekt:

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba
Zhotovitel: SEKOS Morava, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
N00	Nepojmenované práce	0,00	124 700,00	124 700,00	0,000	0,000
N01	Nepojmenovaný díl	0,00	124 700,00	124 700,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	124 700,00	124 700,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: oprava asfaltového chodníku před fakultní nemocnicí
Objekt:

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba
Zhotovitel: SEKOS Morava, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

N00	Nepojmenované práce					124 700,00	0,000
------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

N01	Nepojmenovaný díl					124 700,00	0,000
------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

1	659874213R	Oprava výtluků na chodníku	m2	86,000	1 450,00	124 700,00	0,000
---	------------	----------------------------	----	--------	----------	------------	-------

Celkem						124 700,00	0,000
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

Oprava zámkové dlažby u autobusové zastávky fakultní nemocnice

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba
SEKOS Morava, s.r.o.

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.02.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	106 693,81	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž	83 619,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		190 313,61	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 190 313,61

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	190 313,61	39 965,86

Cena s DPH 230 279,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava zámkové dlažby u autobusové zastávky fakultní nemocnice
Objekt:

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba

Zhotovitel: SEKOS Morava, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	106 693,81	83 619,80	190 313,61	64,726	58,905
1	Zemní práce	0,00	9 678,90	9 678,90	0,000	58,905
5	Komunikace pozemní	88 645,93	68 158,00	156 803,93	63,436	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 027,10	2 382,90	5 410,00	1,290	0,000
997	Přesun sutě	15 020,78	3 400,00	18 420,78	0,000	0,000
	Celkem	106 693,81	83 619,80	190 313,61	64,726	58,905

ROZPOČET

Stavba: Oprava zámkové dlažby u autobusové zastávky fakultní nemocnice
Objekt:

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba

Zhotovitel: SEKOS Morava, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

190 313,61 64,726

1 Zemní práce

9 678,90 0,000

1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	231,000	41,90	9 678,90	0,000
---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------

5 Komunikace pozemní

156 803,93 63,436

2	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	230,954	322,00	74 367,19	19,781
3	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	241,576	310,00	74 888,56	43,484
		spotřeba: 36 kus/m2					
4	592450000	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená	m2	0,926	376,00	348,18	0,171
		spotřeba: 36 kus/m2					
5	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 60mm	m	60,000	120,00	7 200,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 410,00 1,290

12	596879456	Odstranění zahradních obrubníků	m	10,000	155,00	1 550,00	0,000
10	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,000	310,00	3 100,00	1,010
11	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	10,000	76,00	760,00	0,280

997 Přesun sutě

18 420,78 0,000

9	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	58,905	255,00	15 020,78	0,000
7	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,905	45,00	2 650,73	0,000
8	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	58,905	12,72	749,27	0,000

Celkem

190 313,61 64,726