

Příloha rámcové dohody č. SML/0217/19 – jednotkové ceny jednotlivých položek

Cena jednotlivých položek dodavatele č. 1 SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný Závod Dopravní stavby MORAVA za provedení předmětu smluv uzavíraných na základě rámcové dohody pro „Obnovu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji na území okresu Vsetín v letech 2019-20.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena Kč bez DPH
<b>SO 000 Ostatní a vedlejší náklady</b>				
	<b>0</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
1	027200000	Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce	KPL	6 024,10
2	12303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy	KPL	5 421,70
3	025200000	Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.	KPL	12 048,20
<b>SO 101 Komunikace</b>				
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>		
1	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	59,54
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>		
2	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Provedení spojovacího postřiku	M2	12,05
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	272,35
4	565131111R	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACL 16+	T	2 127,99
	<b>8</b>	<b>Potrubí</b>		
5	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	KUS	1 922,67
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
6	913121111R	Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních, včetně přemisťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření"	SOUBOR	42 168,67
7	919122132R	Sanace pracovních spár prořezáním a pružnou zálivkou	M	90,36
8	919122132R	Sanace příčných a podélných trhlin prořezáním a pružnou zálivkou	M	90,36

Ve Zlíně, dne 5. 4. 2019  
Za objednatele:

Ve Valašském Meziříčí, dne 27. 3. 2019  
Za dodavatele:

.....

.....

.....