

Příloha rámcové dohody č. SML/0218/19 – jednotkové ceny jednotlivých položek

Cena jednotlivých položek dodavatele č. 2 Skanska a. s. za provedení předmětu smluv uzavíraných na základě rámcové dohody pro „Obnovu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji na území okresu Zlín v letech 2019-20.

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | jednotková cena Kč bez DPH |
|--|-------------|---|----------|-------------------------------|
| SO 000 Ostatní a vedlejší náklady | | | | |
| | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
| 1 | 027200000 | Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce | KPL | 9 770,00 |
| 2 | 12303000 | Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy | KPL | 6 203,00 |
| 3 | 025200000 | Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj. | KPL | 31 015,00 |
| SO 101 Komunikace | | | | |
| | 1 | Zemní práce | | |
| 1 | 113154233 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | M2 | 76,88 |
| | 5 | Komunikace | | |
| 2 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Provedení spojovacího postřiku | M2 | 8,88 |
| 3 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 246,45 |
| 4 | 565131111R | Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACL 16+ | T | 1 883,41 |
| | 8 | Potrubí | | |
| 5 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu | KUS | 2 325,00 |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce | | |
| 6 | 913121111R | Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních, včetně přemísťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření" | SOUBOR | 36 034,00 |
| 7 | 919122132R | Sanace pracovních spár prořezáním a pružnou zálivkou | M | 102,00 |
| 8 | 919122132R | Sanace příčných a podélných trhlin prořezáním a pružnou zálivkou | M | 113,57 |

Ve Zlíně, dne 5. 4. 2019
Za objednatele:

V Olomouci, dne 29. 3. 2019
Za dodavatele:

.....

.....

.....