


**RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-177/2019**  
**na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP**  
**ÚP 34 Černý Důl**

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**



**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**  
IČO: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**  
bankovní spojení:   
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**

(dále jen objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel:** **Mykola Semkovych**  
se sídlem/bytem: **Nádražní 241, 514 01 Jilemnice**  
IČO: **28379519**  
bankovní spojení:   
email:   
(dále zhotovitel č. 1)

a

**Zhotovitel:** **Ing. Radek Link**  
se sídlem/bytem: **Slovanská 885, 543 01 Vrchlabí**  
IČO: **88202992**  
bankovní spojení:   
email:   
(dále zhotovitel č. 2)



a

**Zhotovitel:** **Ladislav Hlubuček**  
se sídlem/bytem: **Prostřední Lánov 105, 543 41**  
IČO: **16759583**  
bankovní spojení:   
email:   
(dále zhotovitel č. 3)

a

**Zhotovitel:** **Lukáš Hlubuček**  
se sídlem/bytem: **Prostřední Lánov 105, 543 41**  
IČO: **88261204**  
bankovní spojení:   
email:   
(dále zhotovitel č. 4)

a

**Zhotovitel:** **Vojtěch Kuh**  
se sídlem/bytem: **Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí**  
IČO: **66825792**  
bankovní spojení:   
email:   
(dále zhotovitel č. 5)

a

**Zhotovitel:** **Josef Kuh**  
se sídlem/bytem: **Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí**  
IČO: **87835312**  
bankovní spojení: 

- a email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 6)
- a **Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem: **Ladislav Souček**  
IČO: Kamenná cesta 135, 543 02 Vrchlabí  
61244945  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 7)
- a **Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem: **Milan Wehrich**  
IČO: Dukelská 1683, 543 01 Vrchlabí  
42182581  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 8)
- a **Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem: **Jindřich Strížek ml.**  
IČO: Kunčice nad Labem 4, 543 61  
68505761  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 9)
- a **Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem: **Jindřich Strížek**  
IČO: Kunčice nad Labem 4, 543 61  
40106713  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 10)
- a **Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem: **Ing. Lukáš Šlechta**  
IČO: Mladé Buky 346, 542 23  
74813889  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 11)
- a **Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem: **Antonín Čejp**  
IČO: Bucharova 302, 543 02 Hořejší Vrchlabí  
40102131  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 12)
- a **Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem: **Robert Kuřík**  
IČO: U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice  
48189642  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 13)
- a **Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem: **Ladislav Varcl**  
IČO: Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn  
49293664  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 14)

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
email:  
(dále zhotovitel č. 15)

**Miloš Erlebach**  
Pražská 599, 543 01 Vrchlabí  
40144429

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
email:  
(dále zhotovitel č. 16)

**Ladislav Erben**  
Pražská 599, 543 01 Vrchlabí  
68505353

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
email:  
(dále zhotovitel č. 17)

**Jiří Matyáš**  
Prostřední Lánov 101, 543 41  
74940023

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem:  
zapsaný:  
  
IČO/r.č.:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
e-mail:  
zastoupený:  
(dále zhotovitel č. 18)

**HYDRO-M s.r.o.**  
Dolní Dvůr 105, 543 42  
dne 27. 3. 2007 v obchodním rejstříku vedeném krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448  
27512819  
CZ27512819  
  
Martinem Mikule

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
email:  
(dále zhotovitel č. 19)

**Ondřej Horáček**  
Kruh 65, 514 01  
61199893

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem:  
IČO:  
bankovní spojení:  
email:  
(dále zhotovitel č. 20)

**Marek Čivrný**  
Školní 1393, 543 01 Vrchlabí  
72949295

a

**Zhotovitel:**  
se sídlem/bytem:  
zapsaný dne:  
  
IČO:  
bankovní spojení:  
email:  
zastoupený:  
(dále zhotovitel č. 21)

**Rectus Mountain s.r.o.**  
Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou  
28. 11. 2017 v obchodním rejstříku vedeném krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40694  
06638244  
  
Kateřinou Svobodovou

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

## **Článek 2. Předmět díla**

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: ÚP 34 Černý Důl  
Předmětem této rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.


## **Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění**

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zasláné všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m<sup>3</sup>) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této smlouvy).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její podepsání osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv.

#### **Článek 4. Cena a platební podmínky**

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši [REDACTED]. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí **414 000,- Kč**
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

#### **Článek 5. Smluvní pokuty**



#### **Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody**

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do uplynutí 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
  - a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
  - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
  - c) písemnou dohodou obou stran;
  - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.

Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
  - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě -objedávce;
  - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
  - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové smlouvy;
  - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
  - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5. Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objedávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

## **Článek 7. Ostatní ujednání**

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího výkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů

na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
- 7.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky.
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlavě dne

11. 04. 2019

Správní úřad  
K...  
[Redacted signature]

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Ve Vrchlavě

dne 10. 4. 2019

[Redacted signature]

Mykola Semkových

Ve Vrchlavě

dne 8. 4. 2019

[Redacted signature]

Ing. Radek Link

V Lázních

dne 8. 4. 2019

[Redacted signature]

Ladislav Hlubuček

Za správnost:

č. 01:

[Redacted signature]

V Lábově dne 8.4.2019



Vojtěch Hlubuček  
Lustř

Ve Včelářské dne 10.4.2019



Vojtěch Kuh

Ve Včelářské dne 10.4.2019




Josef Kuh

Ve Včelářské dne 10.4.2019



Ladislav Souček

V Lábově dne 8.4.2019



Milan Wehrich

V Wodňovské dne 5.4.2019



Jindřich Střížek ml.

V Wodňovské dne 8.4.2019




Jindřich Střížek

V Rudníčce dne 9.4.2019



Ing. Lukáš Šlechta

Ve Včelářské dne 5.4.2019



Antonín Cejp

V Wodňovské dne 10.4.2019



Robert Kuřík



Ve Vleutsh dne 8.4.2019

[Redacted]

Ladislav Varcl

Ve Vleutsh dne 9.4.2019

[Redacted]

Ladislav Erben

V Dolní Dvořis dne 4.4.2019

HYDRO - M s.r.o.

Dolní Dvůr 125 140 150 160 170  
Tel.: +420 7 123 456 789  
IČO: 275123456  
hy-

HYDRO-M s.r.o., M. Mikule

Ve Vleutsh dne 9.4.2019

[Redacted]

Miloš Erlebach

v Láhově dne 8.4.2019

[Redacted]

Jiří Matyáš

V Láhově dne 10.4.2019

[Redacted]

Ondřej Horáček

Ve Vleutsh dne 8.4.2019

[Redacted]

Marek Čivný

Ve Vleutsh dne 5.4.2019

Rectus Mountain s.r.o.  
Pod Rybníkem 1100  
542 24 Svoboda  
IČO: 00000000

Rectus Mountain s.r.o., K. Svobodová

Za správnost:

č. 07:

[Redacted]