

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>2</b>	<b>Slezská 14, b.č.3</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>20190213</b>	<b>Slezská 14, b.č.3 výměna PK</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	<b>TECHSTAIN, spol.s r.o.</b>
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	64 060
ZRN	celkem	64 060
HZS		0
RN II. a III. hlavy		64 060
ZRN+VRN+HZS		64 060
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	64 060 Kč
DPH	15,0 % činí :	9 609 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>73 669 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20190213 Slezská 14, b.č.3 výměna PK	Rozpočet :	1
Objekt :	2 Slezská 14, b.č.3		Slezská 14, b.č.3 výměna PK

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba	Objekt	Průběžná výše	Průběžná výše	Průběžná výše	Průběžná výše
731	Kotelny	0	64 060	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0</b>	<b>64 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20190213 Slezská 14, b.č.3 výměna PK	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Slezská 14, b.č.3	Slezská 14, b.č.3 výměna PK

Díl:	731	Kotelny				
1	7311	D+M plynový kndenzační kotel Prime 20/24 kW	soub.	1,00	33 790,00	33 790,00
2	7312	týdenní termostat	soub.	1,00	950,00	950,00
3	7313	odvod kondenzátu, včetně čerpadla kondenzátu	soub.	1,00	4 550,00	4 550,00
4	7314	odkouření - vyvločkování komínu	ks	1,00	19 420,00	19 420,00
5	7315	stavební výpomoc, zazdivky, omítky..	soubor	1,00	1 550,00	1 550,00
6	7316	revize komínu	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
7	7317	revize plynu	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
8	7318	revize elektro	soub.	1,00	400,00	400,00
9	7319	servisní spuštění plynového kotle	kus	1,00	900,00	900,00
<b>Celkem za</b>		<b>731 Kotelny</b>				<b>64 060,00</b>