

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190010  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 139180016

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Adresa sídla: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva  
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.  
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi.**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci „**Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi**“, k výkonu inženýrských činností potřebných pro podání a zajištění ohlášení udržovacích prací a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace včetně rozpočtu v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **koncept PD**). Zhotovitel se zavazuje předat koncept PD včetně rozpočtu ve dvou tištěných vyhotoveních a 1x v digitální editovatelné podobě na datovém nosiči ve formátech: „DWG“, „DOC“ a „XLS“ a needitovatelném formátu „PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

II. etapa:

- Zpracování veškerých připomínek a vypracování finální verze projektové dokumentace v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **PD**). PD bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění potřebných stanovisek, podání a zajištění ohlášení udržovacích prací ve smyslu § 15 a odst. 3 vodního zákona.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavce E obchodních podmínek).

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

- a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
- b) Geodetické zaměření objektů v rozsahu uvažovaných úprav – zajištění aktualizace zaměření ze „Studie proveditelnosti sanace kontaminovaných labských sedimentů vybraných lokalit na dolním Labi“ zpracované firmou GEOMAC Pro s.r.o. v 03/2017 (dále jen **Studie proveditelnosti SedBiLa**).

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.

- c) Vyprojektování technicko-ekonomicky nejvhodnějšího způsobu sanace lokalit odtěžením sedimentů dle doporučení závěrečné zprávy Studie proveditelnosti SedBiLa, a to vše v souladu s platnými právními předpisy. V případě potřeby nových rozborů sedimentů tyto v rozsahu stanoveném zhotovitelem zajistí objednatel.

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:

- a) V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará ohlášení udržovacích prací včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním tohoto ohlášení stavby.

- b) Zajištění veškerých nutných podkladů, průzkumů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, povolení, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, stanoviska orgánu ochrany přírody pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 z hlediska souladu s plánem/zásadami péče, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání konceptu PD se všemi dotčenými osobami, správními orgány, orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do PD.
- c) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky, popř. s uživateli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Závěrečná zpráva „Studie proveditelnosti sanace kontaminovaných labských sedimentů vybraných lokalit na dolním Labi“ zpracovaná firmou Aquatest a.s. v 12/2017,
  - Polohopisné a výškopisné zaměření zpracované firmou GEOMAC Pro s.r.o. v rámci „Studie proveditelnosti sanace kontaminovaných labských sedimentů vybraných lokalit na dolním Labi“ v 03/2017,
  - Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
- 2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

### 3. Doba plnění díla

#### 3.1. Předpoklad zahájení prací: **duben 2019**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

#### 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2022**

#### 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| I. etapa - Vypracování konceptu PD:                                     | <b>do 31. 7. 2019</b>  |
| II. etapa - Vypracování finální PD včetně výkonu IČ:                    | <b>do 29. 11. 2019</b> |
| III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | <b>do 30. 11. 2022</b> |

### 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.03.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 396 800,- Kč,

slovy: třistadevadesátšesttisícsmset korun českých bez DPH.

## 5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 14.,
  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 3., 4.,
  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1. – 12.,
  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. - 21.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele