

Smlouva o dílo č. 5/2019

Uzavřená dle ust. §§ 2586 - 2635, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
k provedení
záchranného archeologického výzkumu na lokalitě:

Změna dokončené stavby – st. úpravy farních budov, ohradní zdi a vnitřního nádvoří, včetně úpravy zahrady, v Putovním areálu Kájov; Kájov, U Kostela č.p.1; na pozemcích st. p. 2, 3/1, parc.č. 1415 a 2095 v k.ú. Kladné obci Kájov

1. Smluvní strany smlouvy o dílo:

- 1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Kájov
Horní 156,
381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Prel. Mgr. Václavem Píchou, J.C.D.
IČO: 65025504
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 4865490369/0800
- 1.2. Zhotovitel: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Mgr. Filipem Lýskem, ředitelem muzea
IČO: 070572
DIČ: CZ00070572 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov, č.ú. 1077261/0300

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči v rámci akce:

Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově. Stavební práce

S registračním číslem: CZ.06.3.33/0.0./0.0/16_059/0004521

- 2.2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje archeologické terénní práce, dokumentaci, evidenci, následnou základní očištění, konzervaci a zpracování nálezů, specializované subdodávky a vyhotovení zprávy pro investora.

3. Závazky smluvních stran

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě 2.1.
- 3.2. Za provedení záchranného archeologického výzkumu odpovídá: Mgr. Petra Effenberková
- 3.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené práce.

- 3.4. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být v požadovaném čase a rozsahu provedeny při dodržování platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3.5. Objednatel se zavazuje k řádnému vedení záznamů o terénních pracích při záchranném archeologickém výzkumu ve stavebním deníku a k předložení těchto záznamů k odsouhlasení zodpovědnému pracovníkovi zhotovitele.
- 3.6. Po ukončení prací bude zhotovitelem zpracována investorská zpráva a vyúčtování skutečných nákladů za provedené práce.

4. Doba plnění

- 4.1. Terénní část archeologického výzkumu bude provedena formou záchranného výzkumu během stavebních prací od 03/2019 do 03/2021 a archeologických dohledů v průběhu výkopových prací na stavbě, zpracování nálezů do tří měsíců po ukončení terénních prací.

5. Cena

- 5.1. Cena za provedení prací, které jsou předmětem této smlouvy, je stanovena dohodou na základě předběžné kalkulace nákladů plánovaných prací a nepřesáhne výši:

66 185 Kč (slovy šedesátšesttisícstoosmdesátpětkorunčeských).

- 5.2. V předběžné ceně jsou zahrnuty (viz příloha 1):
 - práce archeologa (350,- Kč/hod)
 - práce technika archeologického pracoviště RM (240,- Kč/hod)
 - práce terénního dělníka(-ků) – brigádníka (-ků) (85,- Kč/hod)
 - geodetické zaměření
 - nedestruktivní průzkumy (detektor kovů, geofyzika)
 - práce na základní očištění a konzervaci
 - zpracování nálezů včetně investorské zprávy
 - reprografické práce a služby
 - ostatní služby (konzervování, restaurování, analýzy atd.)
 - spotřební materiál
- 5.3. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Splatnost dílčích faktur je 21 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- 5.4. Celková cena bude uhrazena objednatelem na podkladě konečné faktury – daňového dokladu zhotovitele, která bude obsahovat skutečné, oboustranně odsouhlasené náklady za provedené práce.
- 5.5. V případě, že skutečné náklady překročí dohodnutou cenu, je úhrada dalších nákladů podmíněna projednáním s objednatelem a uzavřením oboustranně schváleného písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.6. Konečná faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě nezaplacení faktury ve stanoveném termínu se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,05% dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

- 5.7. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v §28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- 5.8. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: „Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově. Stavební práce“, reg.číslo: CZ.06.3.33/0.0./0.0/16_059/0004521.

6. Další ujednání

- 6.1. V případě mimořádných archeologických nálezů, které zapříčiní prodloužení doby výzkumu a navýšení finančních nákladů, bude bez prodlení projednán mezi zhotovitelem a objednatelem další postup.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
- 7.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude považována výměna e-mailových a jiných elektronických či obdobných zpráv.
- 7.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou písemnou dohodou. Doplnění této smlouvy je možné pouze oboustranně schválenými dodatky.
- 7.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po dvou exemplářích.
- 7.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu minimálně do konce roku 2031, není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší. Tato povinnost se vztahuje i na partnery příjemce a zhotovitele.
- 7.8. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Vybraný dodavatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Povinnost poskytnout informace a dokumentaci vztahující se k projektu se vztahuje na zaměstnance nebo zmocněnce pověřených orgánů (tj. CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).
- 7.9. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené

objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

V Českém Krumlově

dne:

Za zhotovitele:
(razítko, podpis)

V Českém Krumlově

dne:

Za objednatele:
(razítko, podpis)

.....
Mgr. Filip Lýsek
ředitel muzea

.....
Prel. Mgr. Václav Pícha J.C.D.
administrátor

Příloha 1: Předběžná kalkulace nákladů – záchranný archeologický výzkum + dohled

♦ práce archeologa (350,- Kč/hod); 80 h	28 000,- Kč
♦ práce technika arch.pracoviště RM (240,- Kč/hod) 120 h	28 800,- Kč
♦ práce terénního dělníka(-ků) (85,- Kč/hod) 40 h	3 400,- Kč
♦ fotomateriál, fotoslužby	0,- Kč
♦ zpracování nálezů včetně investorské zprávy	0,- Kč
♦ reprografické práce a služby	0,- Kč
♦ ostatní služby (konzervování, restaurování, geodetické zaměření)	0,- Kč
♦ spotřební materiál	0,- Kč
♦ cestovní náhrady (9,50Kč/km)	5 985,- Kč

+

Celkem

66 185,- Kč