



Marek Klofáč



Váš dopis značky / ze dne

č. j. / spisová značka

datum

vyřizuje / telefon / e-mail

SNPCS 02663/2019

11. 04. 2019

Drozd /

### Věc: Objednávka

Objednáváme u Vás provedení těžebních a úklidových prací v areálu Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě. Jedná se o kácení, odvětvění nebezpečných či odumřelých stromů, včetně manipulace dřevní hmoty na špaliky, úklidu a štěpkování větví a dopravy materiálu na určené místo v rámci areálu. Vybrané stromy budou káceny horolezeckou technikou.

#### Soupis prací - areál Správy NP v Krásné Lípě

| činnost                        | Ks | Dřevina       | poznámka   |
|--------------------------------|----|---------------|--|
| Kácení + odvětvění             | 3  | cypřiš, zerav | u budovy, nutné počkat na povolení               |
| Kácení + odvětvění             | 1  | borovice      | u budovy, nutné počkat na povolení               |
| Kácení + odvětvění             | 2  | borovice      | menší vzrůst, u budovy, nutné počkat na povolení |
| horolezecké kácení + odvětvění | 1  | borovice      | velká, rozlámaná, nutné počkat na povolení       |
| horolezecké kácení + odvětvění | 1  | bříza         | rozvětvená za garáží, nutné počkat na povolení   |
| Kácení + odvětvění             | 25 | smrk          | kůrovcové souše slabší i silné                   |
| Kácení + odvětvění             | 17 | smrk          | vývraty a zlomy                                  |
| Kácení + odvětvění             | 13 | smrk          | ohnuté a nebezpečné                              |
| Kácení + odvětvění             | 1  | bříza         | vývrat   |
| Kácení + odvětvění             | 2  | olše          | Zlomy (ponechat stojící kmen)                    |
| horolezecké kácení + odvětvění | 3  | olše          | nahnuté nad chodník, nebezpečné                  |
| Kácení + odvětvění             | 2  | vrba          | Zlomy (ponechat stojící kmen)                    |
| Kácení + odvětvění             | 1  | třešeň        | Zlom (ponechat stojící kmen)                     |
| štěpkování větví               |    | viz výše      | rozštěpkování všech větví z kácených stromů      |
| manipulace                     |    | viz výše      | rozřezání na špaliky                             |
| doprava                        |    | viz výše      | odvoz na jednu plochu (štěpka a dřevní hmota)    |
| Součet                         | 72 |               |  |

Práce budou provedeny nejpozději do 13.05.2019 a cena dle cenové nabídky čísní 105 900 Kč bez DPH. Fakturace může probíhat po částech dle telefonické domluvy.

S pozdravem

Ing. J. [redacted]

ředitel odboru [redacted]


## Cenová nabídka pro NPČŠ v Krásné Lípě

Těžební činnost v areálu Správy NPČŠ v Kr.Lípě:

|  |                  |
|--|------------------|
| Těžební činnost                            | 26.500,-         |
| Přiblížení dřevní hmoty UKT vč přetahování | 24.200,-         |
| Štěpkovač                                  | 26.000,-         |
| Manipulace dřevní hmoty na 30cm            | 15.900,-         |
| Doprava                                    | 9.800,-          |
| Odkacování stromolezeckou technikou        | 3.500,-          |
| <b>Celkem</b>                              | <b>105.900,-</b> |

Cena likvidace 2ks (Zerav západní)u hlavní brány by byla 2.000,- a je započítána v celkové nabídce.

Marek Klofáč



Re: objednávka - areál Správy NP v Krásné Lípě

**Předmět:** Re: objednávka - areál Správy NP v Krásné Lípě

**Od:** Marek Klofáč [REDACTED]

**Datum:** 12.4.2019 15:43

**Komu:** "Jan Drozd" [REDACTED]

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky na kácení a úklid v areálu SNPČŠ v Krásné Lípě.

S pozdravem .

M.Klofáč

----- Původní e-mail -----

**Od:** Jan Drozd [REDACTED]

**Komu:** Marek Klofáč [REDACTED]

**Datum:** 11. 4. 2019 14:30:37

**Předmět:** objednávka - areál Správy NP v Krásné Lípě