

## NABÍDKOVÝ LIST

|                       |                                                  |                         |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Číslo zakázky</b>  | 011/2019/SPS                                     |                         |              |
| <b>Název majetku</b>  | Žst. Ostrava hl.n., komerční prostor-levné knihy | <b>inventární číslo</b> | IC6000385356 |
| <b>zahájení prací</b> | 11.04.2019                                       | <b>ukončení prací</b>   |              |

**popis prací**

Provede se oprava po zatečení na stropě včetně stěny a odstraní se plechový podhled, který bude následně zapraven

1. odstranění plechového podledu, včetně zapravení cca 35 m2
2. seškrabání a zapravení uvolněné omítky
3. malování stropu včetně stěny - cca 150 m2 bílá barva

Příloha fotodokumentace, půdorys.

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky              | NAZEV POLOŽKY                      | MJ | cena za MJ | počet MJ | CENA             | pozn. |
|-------------------------------|------------------------------------|----|------------|----------|------------------|-------|
|                               | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |    |            |          |                  |       |
|                               | viz položkový rozpočet, příloha 2  |    |            |          | 780,00           |       |
|                               |                                    |    |            |          |                  |       |
|                               |                                    |    |            |          |                  |       |
|                               | <b>SOUČET VRN</b>                  |    |            |          | <b>780,00</b>    |       |
|                               |                                    |    |            |          |                  |       |
|                               | <b>Hlavní stavební výroba</b>      |    |            |          |                  |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00             |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00             |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00             |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00             |       |
|                               | <b>SOUČET HZS</b>                  |    |            |          | <b>0,00</b>      |       |
|                               |                                    |    |            |          |                  |       |
|                               | <b>Pomocná stavební výroba</b>     |    |            |          |                  |       |
|                               | viz položkový rozpočet, příloha 1  |    |            |          | 44 580,78        |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00             |       |
|                               |                                    |    |            |          | 0,00             |       |
|                               | <b>SOUČET PSV</b>                  |    |            |          | <b>44 580,78</b> |       |
|                               |                                    |    |            |          |                  |       |
|                               |                                    |    |            |          |                  |       |
|                               |                                    |    |            |          |                  |       |
|                               | <b>PŘÍRAŽKA/SLEVA</b>              |    |            |          | <b>9 026,80</b>  |       |
|                               |                                    |    |            |          |                  |       |
| <b>Cena za zakázku celkem</b> |                                    |    |            |          | <b>54 387,58</b> |       |

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

28.3.2019

5.4.2019

podpis

podpis

razítko

razítko

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 251268

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 13f47779-9605-483f-82ad-3934a40e8888

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.04.2019 08:45:02



54250366-76df-4b3b-b1f9-e502af7eec73