

Agentura logistiky
Boleslavská 929, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 02

Ve Staré Boleslavi dne 10. dubna 2019
Výtisk jediný
Počet listů: 2

OLTIS Group a.s.
Detašované pracoviště Praha
Washingtonova 1567/25

110 00 Praha 1

Výzva k dílčímu plnění č. 6/2019

Objednávka služeb aktualizace stávajících a doplnění nových údajů do Knihy přepravních schémat vojenské techniky pro přepravu po železnici

Ředitel Agentury logistiky na základě smlouvy o zabezpečení služby „Aktualizace a doplňování údajů do Katalogu přepravních listů vojenské techniky pro přepravu po železnici“ č. 13975/2017, objednává službu v následujícím rozsahu:

P.č.	Typ techniky	Požadavek	Poznámka	Předpokládaná cena (Kč)
1.	Cisternový automobil T-815 6x6 CA18	Revize dokumentu, provedení drobných oprav, oprava reverzu výkresu	CZE-210	3 800,00
2.	Cisternový automobil T-815 VP12 6x6 CAPL 16	Revize dokumentu, provedení drobných oprav, oprava reverzu výkresu	CZE-211	3 800,00
3.	Cisternový automobil T-815 200 P13 6x6.2 CA 16	Revize dokumentu, provedení drobných oprav, oprava reverzu výkresu	CZE-214	3 800,00
4.	Cisternový automobil T-815 6x6.2 CAS 11 FEKÁL	Revize dokumentu, provedení drobných oprav, oprava reverzu výkresu	CZE-215	3 800,00
5.	Special skříňový automobil P V3S RUP velení radioprůzkumu a řízení rušičů	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-281.11 CZE-281.12	3 800,00 3 030,00
6.	Special skříňový automobil P V3S provozovna RUS-FM POJ	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-282.11 CZE-282.12	3 800,00 3 030,00
7.	Special skříňový automobil P V3S Radiostanice R 140	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-283.11 CZE-283.12	3 800,00 3 030,00
8.	Special skříňový automobil P V3S Radiostanice R 3AT pojezdna	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-283.21 CZE-283.22	3 800,00 3 030,00
9.	Special skříňový automobil P V3S Radiostanice R 3Sp pojezdna	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-283.31 CZE-283.32	3 800,00 3 030,00
Převod na str. 2				49 350,00

			Převod ze str. 1	49 350,00
9.	Special skříňový automobil P V3S Radiostanice R 3Sp pojízdná	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-283.31 CZE-283.32	3 800,00 3 030,00
10.	Special skříňový automobil P V3S Pracoviště R-6p	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-283.41 CZE-283.42	3 800,00 3 030,00
11.	Special skříňový automobil P V3S Pracoviště M2 R-3A	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-283.51 CZE-283.52	3 800,00 3 030,00
12.	Skříňový terénní nákladní automobil P V3S RDM - 12P/B	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-283.61 CZE-283.62	3 800,00 3 030,00
13.	Speciální terénní nákladní automobil P V3S RDM - 12P/B	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-283.71 CZE-283.72	3 800,00 3 030,00
14.	Kolový obrněný transportér PANDUR II 8x8 CZ zdravotnický	Úprava podle protokolu VTUPV	CZE-330.11 CZE-330.12	3 500,00 2 500,00
15.	Nákladní automobil T-815 VPK 4x4.1 Převazovna pojízdná POP-2	Dokreslení zdvižné plošiny BAR, úprava rozložení nákladu, změna čísel výkresů	z CZE-331-30 do CZE-331.10	5 000,00
16.	Nákladní automobil T-815 26WR45 4x4 Převazovna pojízdná POP-2	Změna čísel výkresů	z CZE-331-40 do CZE-331.20 z CZE-331-50 do CZE-331.30	2 500,00
17.	Kolové vozidlo pěchoty PANDUR II (obojživelné)	Nový výkres + dvounakládka		11 500,00
18.	Bojové vozidlo pěchoty BVP-2	Nový výkres + dvounakládka		9 900,00
19.	Autobus IVECO CBCW3 3C	Nový výkres	CZE-160.30	6 500,00
Předpokládaná cena plnění včetně DPH:				118 070,00

Celková cena výzvy k plnění č. 6/2019 nesmí překročit částku 118 070 Kč vč. DPH.
Tato maximálně přípustná cena vychází z platného ceníku Rámcové dohody č. 13975/2017.

10 -04- 2019



Trákal
..