

# Krycí list rozpočtu

|                   |                           |                 |  |          |                    |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--|----------|--------------------|
| Název stavby:     | odstranění zastávek MHD   | Objednatel:     | Statutární město Ústí nad Labem                      | IČ/DIČ:  |                    |
| Druh stavby:      |                           | Projektant:     |  | IČ/DIČ:  |                    |
| Lokalita:         | Krásné Březno , Dobětzice | Zhotovitel:     | AZ Sever s.r.o., Slepá ulička 71/12,<br>40004 Trmice | IČ/DIČ:  | 24152951/CZ2412951 |
| Začátek výstavby: |                           | Konec výstavby: |  | Položek: | 15                 |
| JKSO:             |                           | Zpracoval:      | R. Červinka  | Datum:   | 27.03.2019         |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady | B          | Doplňkové náklady | C    | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 11 358,57  | Práce přesčas     | 0,00 | Zařízení staveniště              | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 48 501,43  | Bez pevné podl.   | 0,00 | Mimostav. doprava                | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 12 217,57  | Kulturní památka  | 0,00 | Územní vlivy                     | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 22 550,43  |                   |      | Provozní vlivy                   | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00       |                   |      | Ostatní                          | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                   |      | NUS z rozpočtu                   | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00       |                   |      |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 53 760,30  |                   |      |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 148 388,30 | DN celkem         | 0,00 | NUS celkem                       | 0,00 |

|            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00              |            |
| Základ 15% | 148 388,30        |            |
| Základ 21% | 0,00              |            |
|            | DPH 21%           | 31 161,54  |
|            | DPH 15%           | 0,00       |
|            | Celkem bez DPH    | 148 388,30 |
|            | Celkem včetně DPH | 179 549,84 |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |