



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000384

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

AF-CITYPLAN s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D8 0805 Lovosice - Řehlovice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi

Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás zakázku: „Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – studie omezení průjezdu na silnici III/25832 v obci Řehlovice

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky na výzvu Objednatele do 3 měsíců.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 196.500,- Kč / 237.765,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

10. 04. 2019

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V PRAZE DNE 11-04-2019
ZA POSKYTOVATELE:

Specifikace služeb**„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – studie omezení průjezdu na silnici III/25832 v obci Řehlovice“**

Na základě podkladů předaných Objednatel zpracuje Poskytovatel variantní studii řešení omezení průjezdu vozidel po silnici III/25832 v místní části Lány obce Řehlovice. Navržená opatření by měla omezit intenzitu zbytné dopravy na silnici III/25832.

V rámci vypracování studie poskytovatel provede:

- Měření dopravy na III/25832 – osazení radaru po dobu jednoho týdne – kontinuální sčítání obou směrů
- Orientační sčítání na křižovatce silnic III/25832 a III/25814
- Vyhodnocení průzkumu – podklad pro návrh variant
- Prohlídka řešeného úseku a vyhodnocení z hlediska stavebních úprav a úprav dopravního značení
- Návrh variant možného řešení pro omezení průjezdu – předpoklad 3 varianty
- Vyhodnocení variant
- Zapracování připomínek

Termíny plnění:

Shromáždění podkladů + průzkum	3 týdny od výzvy k zahájení plnění
Zpracování konceptu řešení	5 týdnů od výzvy k zahájení plnění

Projednání konceptu dokumentace s objednatel a zástupci obce Řehlovice.

Zapracování připomínek a předložení čistopisu dokumentace	2 týdny od předání připomínek nebo projednání připomínek objednatele
---	--

Doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 3 měsíců od výzvy.