

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	█	█	█
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	█	█	█
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	█	█
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	█	█	█
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	█	█	█
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	█	█	█
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	█	█	█
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	█	█	█
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	█	█	█
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	█	█	█
3.2.11. další podpora činnosti TDI	█	█	█
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	█	█	█
<b>CELKEM</b>	█		<b>897 400 Kč</b>

