



OBJEDNÁVKA č. 0499/2019/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

EP-1

Dodavatel

IČ: 71160477 DIČ: [REDACTED]

KČT oblast Moravskoslezská

Na Mýtě 10

70030 Ostrava 30

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Objednáváme u Vás:

činnosti související s doznačením nových a přeznačením stávajících cyklotras v rámci projektu „Na bicykli k susedom“, kód projektu „304021D036“, realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Cena celkem: Kč 84.068,00

Na faktuře prosím také uved'te:

Fakturuje vás dle objednávky č. 0499/2019/EP/O a název projektu „Na bicykli k susedom“, kód projektu „304021D036“, realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Datum požadovaného splnění: 30.06.2019

Přílohy: č. 1 - Specifikace objednávky

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.


MAX. CENA CELKEM**84 068,00 Kč**


Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 2107431985/2700

Datum: 12.04.2019





Specifikace objednávky

Doplňení přechodů cyklo CZ-SK Moravskoslezský kraj

	počet	jednotka	cena za jednotku	cena celkem v Kč	Poznámky
Výroba a pořízení značek IS21, reflexní fólie	9 ks		278	2 505	Poznámky
Montáž značek, práce	9 ks		145	1 307	na tyto značky umístit informaci o projektu (rozměr 200 x 300 mm)
Objímky, držáky, bandimex, pásky, spoj. materiál, šrouby, matice, ostatní mat.	9 ks		111	1 002	
Texty, výroba, lepení	9 ks		121	1 089	atypický text - informace o projektu - umístění na IS21
Doprava na cyklotrasách dodávkové vozidlo s vozíkem - 1 - 2 dny	300 km		15	4 356	
Ostatní materiál - cement, štěrk, beton, kolečka, lopaty, páskovací kleště	1 kompl		1210	1 210	
doprava značek a mapových stojanů od výrobce	3 ks		1210	3 630	
Doprava - pořízení ostatního materiálu, štěrku, sponek, pásek, cementu atd.	2 ks		605	1 210	
Zpracování nového evidenčního listu cyklotrasy, zaslání trasy - mapový podklad	2 kompl		1210	2 420	
TVM turistická vývěsní mapa	2 ks		12100	24 200	
Stojan TVM pořízení	2 ks		9075	18 150	
Instalace TVM se stojanem včetně dopravy na místo	2 ks		9075	18 150	
Inženýrská činnost, vyřízení povolení instalace nosných prvků	2 ks		1210	2 420	
Fotodokumentace, zpracování vyúčtování, CD	1 ks		2420	2 420	
Celkem				84 068 Kč	

From: Břetislav Bonda [mailto:bretislav.bonda@seznam.cz]

Sent: Monday, April 15, 2019 1:35 PM

Subject: RE: Objednávka č. 0499/2019/EP/O

Importance: High

Vážená paní [REDACTED]
potvrzujeme přijetí objednávky.

S pozdravem

