

OBJEDNÁVKA číslo: 345/2/19/59

Dodavatel		Odběratel					
Název	František Svárovský	Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Tyršova 376, 294 41 DOBROVICE	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	40923801	IČ	00238309				
DIČ	CZ6010080120	DIČ	CZ00238309				
č. účtu		č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: výměna části nadřímsového žlabu 2. ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92 a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92 a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ – CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)							
2) Termín dodání	10. 8. 2019						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště, , , , Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.výměna části nadřímsového žlabu	1	ks	149 682,00	149 682,00	21	149 682,00 Kč	ANO
Celkem						149 682,00	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber		Dne	9. 4. 2019			
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král		Dne	9. 4. 2019			
9) V Mnichově Hradišti dne	9. 4. 2019		10) Podpis				