
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003724 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0263

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák -  DUR a DSP včetně IČ

k ÚR a SP, VD-ZDS, AD

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních
komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
KS v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem:
zastoupeným
IČO:
DIČ:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

47307218
CZ47307218



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
25005
společník

Link projekt s.r.o.
se sídlem: 
zastoupeným 
IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním 
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem: 
zastoupeným 
IČO:
DIČ:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo 
společník

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným

jednatelem
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
250116
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA 

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu (dále jako ,,Smlouva“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

-  zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně výkonu inženýrské 
činnosti k zajištění územního rozhodnutí (IC k UR);

-  zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské 
činnosti ke stavebnímu povolení (IC k DSP);

-  zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS);
-  technická pomoc Objednateli při realizaci projektové přípravy;
-  výkon autorského dozoru projektanta na stavbě (AD).

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Bmo

46344942
CZ46344942

v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 699

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Bmo

27678032
CZ27678032

rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 51304



2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami 
stanovenými Rámcovou dohodou. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách 
www.pjpk.cz.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb 
pozemních komunikací“, číslo 01UK-003365 uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen 
„Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)__________________________________________
Dílčí cena plnění 

v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění 
v Kč

včetně DPH

2 929 500,- 615 195,- 3 544 695,-

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)
Dílčí cena plnění 

v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění 
v Kč

včetně DPH

400 400,- 84 084,- 484 484,-

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
Dílčí cena plnění 

v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění 
v Kč

včetně DPH

4 920 000,- 1 033 200,- 5 953 200,-

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP)
Dílčí cena plnění 

v Kč DPH v Kč
Dílčí cena plnění 

v Kč
bez DPH včetně DPH

http://www.pjpk.cz/


636 750,- 133 717,50 770 467,50

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS)
Dílčí cena plnění 

v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Dílčí cena plnění 
v Kč

včetně DPH

4 302 055,- 903 431,50 5 205 486,50

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH 
za 1 hodinu poskytování 

těchto plnění

DPH v Kč za 1 hodinu 
poskytování těchto 

plnění

Cena plnění

v Kč včetně DPH za 1 
hodinu poskytování 

těchto plnění

1 200,- 252,- 1 452,-

Autorský dozor

Cena plnění v Kč bez DPH 
za 1 hodinu poskytování 

těchto plnění

DPH v Kč za 1 hodinu 
poskytování těchto 

plnění

Cena plnění

v Kč včetně DPH za 1 
hodinu poskytování 

těchto plnění

1 200,- 252,- 1 452,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Zita Brunetta Jurová.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na pokyn Objednatele



Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části 
plnění

Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept DÚR do 5 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části předmětu veřejné zakázky

Čistopis DÚR
do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DUR

IČ k ÚR

do 4 měsíců po odevzdání čistopisu DÚR nebo po nabytí účinnosti 
změny ÚP bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.
Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního 
rozhodnutí objednateli.

Koncept DSP
do 5 měsíců od vydání pravomocného ÚR nebo písemné výzvy 
Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné 
zakázky

Čistopis DSP do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek 
Objednatele ke konceptu DSP

IČ k SP

do 4 měsíců po odevzdání čistopisu DSP bude podána žádost o vydání 
stavebního povolení.
Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného stavebního 
povolení Objednateli.

Koncept VD-ZDS
do 4 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy 
Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné 
zakázky

Čistopis VD-ZDS do 1 měsíce od schválení konceptu Objednatelem

AD v průběhu projektové přípravy a vlastní realizace stavby (předpoklad 
realizace stavby 11/2022 -  11/2023)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

-  Studie (HBH Projekt spol. s r.o., 03/2018);
-  Záměr projektu (HBH Projekt spol. s r.o., 07/2018);
-  Prohlídka kanalizace (BMH spol. s r.o., 10/2018);
-  Oznámení podlimitního záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. (Ekopontis, s.r.o., 

11/2018);
-  Geodetické podklady (GEOPEN, s.r.o.; 01/2019);
-  Předběžný GTP a pedologický průzkum (GEOSTAR, spol. s r.o.) -  podklady 

budou předány po jejich dokončení, nejpozději v 04/2019.



Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je  dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě 
a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude 
plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody: dílo bude předáno na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, k rukám Ing. Zity Brunetty Jurové.

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 
postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová 
dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se 
těchto povinností zhotovitele: netýká se.

7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle Přílohy A 
Obchodních podmínek Rámcové dohody, které zhotovitel objednateli předá v termínu dle 
čl. III., odst. 1 Smlouvy.

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je  Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo 
získaných pro Objednatele, je  povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, 
když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.



2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Nepoužije se
2. Nepoužije se
3. Oceněný rozpis prací,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu na projektové práce

AKCE

D2 R ozšíření o d poč ívky  Zeleňák
žlutě - vyplní uchazeč

T a b u lka  č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část DÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část Výkon IČ k 

ÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část Výkon IČ k SP 

vč. majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

291 266 717 1,006% 0,137% 1,689% 0,219% 1,477% 1200

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X X X 250

Předpokládaná hodnota d ílč í části Veřejné 

zakázky
)

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

%  změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění %  poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento %  poměr může být buďshodný nebo nižší než je %  poměr uvedený v Rámcové 
smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. 
Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontro la  rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 6

K ontro ln í propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 

Rozdíl: Ok

K ontro ln í propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR 

Rozdíl: Ok

K ontro ln í propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 

Rozdíl: Ok

K ontro ln í propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 

Rozdíl: Ok

K ontro ln í propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 

ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dokum entace k územ ním u rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

Popis prací Počet hodin
H odinová sazba  

Kč/hod.

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

2. Seznam vstupních podkladů

3. Údaje o území

4. Údaje o stavbě

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B. Souhrnná technická zpráva

1. Popis území

2. Celkový popis stavby

3. Připojení na technickou infrastrukturu

4. Dopravní řešení

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

7. Ochrana obyvatelstva

8. Zásady organizace výstavby

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000

2. Celkový situační výkres 1: 1000

3. Koordinační situační výkres 1:1000

4. Katastrální situační výkres

5. Speciální situační výkres

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

1. Chrakteristické půdorysy 1:1000

2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, 
chrakteristické příčtné řezy 1:200)

3. Základní pohledy

4. Mostní objekty a zdi

5. Objekty podzemních staveb

6. Vodohospodářské objekty

7. Elektro a sělovací objekty

8. Objekty trubních vedení

9. Objekty drah

10. Obejkty pozemních staveb

11. Staveniště a organizace výstavby

12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě

E. Doklady

F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY

1. Geodetické zaměření stavby

2. Průzkum inženýrských sítí

3. Dopravně inženýrský průzkum

4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle 
TP 76

Cena Kč

60 000

5. Hydrogeologický průzkum Neobsazeno



6. Klimatologický průzkum Neobsazeno

7. Korozní průzkum

-

8. Diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)

9. Pedologický průzkum

10. Dendrologicý průzkum

11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)

12. Hluková studie

13. Rozpylová studie

14. Bilance zemin a ornlce

15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL

16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy

17. Odhad stavebních nákladů

18. Projekt odpadového hospodářství

19. Podklady pro verifikační stavnovisko

G. Reprografie 5 paré (v Kč)

SOUČET A -  G ce lkem  za DÚR (bez DPH) 2 929 500

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí



Tabulka č. 3 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Inženýrská činnost k ÚR

D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

Služba

____________SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A____________
Kompletace podkladů z dokladové části projednání
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání
územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a
zákony, zejména:__________________________________________________

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění______
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999

Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů 
výše odvodů ze ZPF______________________________________________
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném

znění__________________________________________________________
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od

okraje lesa______________________________________________________
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách__________________________
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení
mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.______________________________

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb„ z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 
Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

- vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění
-  požární ochrana________________________________________________
-vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění___________________________________________
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz_____________
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky
- stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadacvcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb__________________________
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění
(spolupráce, zajišťuje objednatel)____________________________________
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního
řízení__________________________________________________________

ČÁST A-CELKEM

Počet
hodin

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč

____________ SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B_________
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky
resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce
zařízení.

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C



Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů 
o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí 
a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších 
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního 
řízení, účast najednání, předání pravomocného územního rozhodnutí.

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve 
správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR 400 400



Tabulka č. 4 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), 
schválené MD-OI čj. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Pozn. : Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

Popis prací

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA -  celkem

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY -c e lk e m

1. Celková (přehledná) situace

2. Situace stavby (koordinační) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic
pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních_____________________________

3. Geodetický koordinační výkres

4. Bilance zemin a ornice

5. Celkové vodohospodářské řešení

6. Bezbariérové užívání

C. STAVEBNÍ ČÁST -  celkem

1. Objekty pozemních komunikací

1.1 Technická zpráva:

1.2 Výkresy:

2. M ostní objekty a konstrukce, zdi

2.1 Technická zpráva + statické posouzení

2.2 Výkresy

3. Vodohospodářské objekty

3.1 Technická zpráva

3.2 Výkresy

4. Objekty osvětlení PK

5. Elektro a sdělovací objekty

6. Objekty úpravy území

7. Ostatní objekty

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY -  celkem

1. Technická zpráva

2. Výkresy

3. Harmonogram výstavby

4. Plán kontrolních prohlídek

F. DOKLADOVÁ ČÁST -  celkem

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE -c e lk e m  

G1. Účinky stavby -  celkem

1. Záborový elaborát

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF

3. Dokumentace pro vynětí z LPF

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 

G2. Podklady a průzkumy -  celkem

podklady v podrobnosti nutné pro verifikaci E lA d le  zákona 100/2001 Sb.

1. Aktualizace dendrologického průzkumu vztaženého k p.č.

2. Aktualizace biologického průzkumu

3. Pedologický průzkum (jeden z podkladů pro vynětí ze ZPF)

4. Aktualizace dopravní prognózy

5. Aktualizace a prověření hlukové studie a upřesnění protihlukových opatření u zástavby

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie

7. Technický podklad pro verifikaci EIA (projektant) - popis změn v podrobnosti SO pro
navazující řízení_________________________________________________________________

8. Podklad pro verifikaci EIA (autorizovaná osoba) - vliv změn na ŽP v podrobnosti SO pro
navazující řízení_________________________________________________________________

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč



a dalš í podklady a průzkumy

9. Průzkum inž. sítí vč. ověření správci

10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového 
GTP dle TP 76

11. Zpracování hydrogeologického posudku

12. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby

13. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

14. Další průzkumy

G3. Geodetická dokumentace -  celkem

G4. Geometrický plán celkem - vč. GP pro oddělení pozemků, pro výkup trvalého záboru 
a pro řešení věcných břemen

H. ROZPOČET

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů

I. PLÁN BOZP

Reprografie v počtu dle VOP

SOUČET A -  J celkem za DSP (bez DPH) 4 920 000

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí



Tabulka č. 5 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Pozn.: Uchazeč vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

Služba

___________ SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A___________
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

-závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění

-změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 
Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace 
výpočtů výše odvodů ze ZPF_______________________________________
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném

znění___________________________________________________________
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 

zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s
povrchovými vodamia podzemními vodami___________________________
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do

vodních toků____________________________________________________
-zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném 

znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo 
les_____________________________________________________________
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP________________
-rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody 
a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných 
druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů_____________________
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas

s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m 
od okraje lesa___________________________________________________
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a

dočasné odnětí PUPFL___________________________________________
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky__________________________
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997

Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici____________

Počet
Hodinová

sazba Cena

hodin Kč / hod Kč



- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů

stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb„ z.č.151/2000Sb„ z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 
Sb.-všech v platném znění________________________________________
- vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném

znění -  požární ochrana__________________________________________
- stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně
postižené občany________________________________________________
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění
(spolupráce, zajišťuje objednatel)___________________________________
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci

stavebního řízení________________________________________________
CAST A -  CELKEM

___________ SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B___________
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu_________________________________________________

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí______
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov___________
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod
věcným břemenem_________________________________________________
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k
pozemku nastaly před 1.lednem 1993__________________________________
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků_________
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem
(investorem) zejména smlouvy typu:___________________________________
A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém  záboru_________
B) směnné smlouvy, sm louvy o převodu příslušnosti hospodaření, sm louvy
o výpůjčce, sm louvy nájem ní aj.____________________________________
C ) kupní sm louvy na porosty v dočasném záboru a pod VB______________
jednání s vlastníky -fy z . i práv. osobami, příp. konkursními správci a
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy________________________________
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN_________________________________
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN
a povolení vkladu do KN_____________________________________________
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy
o převodu aj.)______________________________________________________
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí________
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem 
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a
povinným z věcného břemene________________________________________
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene 
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.
)_____________________________________________________________
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením
vlastnického práva__________________________________________________
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze
ZPF a k uložení přebytečné ornice____________________________________
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění________________________
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.__________________________________________________

ČÁST B CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

P o č e t

hod in

H o d in o v á  

s a z b a  K č / 

hod

C e n a

K č

Z a jiš těn í vydán í stavebního povolení, kom pletace a dop lněn í podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznam u účastníků řízení, sestaven í žádostí o vydán í 
s tavebního povolen í a jeho  podání u přís lušného stavebního úřadu včetně za jiš těn í 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v  rámci stavebního 
řízení, účast n a jednán ích , předán í pravom ocného stavebního povolení

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Z a jiš těn í konzultací, kontro ln ích dnů k IČ zhotovitele, osobn í průběžné in form ování 
ob jednatele o průběhu IČ zhotovite le, zastupován í ob jednatele ve správních řízeních 
k IČ, p lynoucích z předm ětu smlouvy, za jiš těn í předán í výstupů jednotlivých 
sm luvních IČ.

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 636 750

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Pozn.: Uchazeč vyp ln í hod inovou  sazbu -  ž lu té  buňky

O z n a če n í P ře d p . výše
sta v e b n íh o  o b je k tu SN  b e z D PH *

SO řady Oxx

SO řady 1 xx

SO řady 2xx

SO řady 3xx

SO řady 4xx

SO řady 5xx

SO řady 6xx

SO řady 7xx

SO řady 8xx

Popis prací
počet
hodin

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno"

A. Souhrnné řešení stavby 363 825

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

B. Stavební část

Příprava staveniště

Pozemní komunikace

Mostní objekty, zdi

Vodohospodářské objekty

Elektro a sdělovací objekty

Objekty trubních vedení

Pozemní objekty (vč. PHS)

Objekty úpravy území

Objekty zařízení staveniště

D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontro ln í rozpočet

G. Souvis íc í dokum entace

H.ZTKP

Rešerše geotechnického průzkum u

Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez DPH 4 302 055
* Předběžné oceněni dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

ředite l a jednate l společnosti 

na základě plných m ocí



Tabulka č. 7 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem |
1

|Cena AD celkem bez DPH

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 

zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužen' 

lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek kjejich 
výsledkům

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to  z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 250
Kč/hod 1 200
Celkem Kč bez DPH 300 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tu to  skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději do tř í (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

ředitel a jednatel společnosti 

na základě plných mocí


