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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ -do 31.12. 2022 
Číselný kód části veřejné zakázky: 164016 

Název části veřejné zakázky: Polička

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupeným Ing. , ředitelem Krajského ředitelství Choceň
bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu:  
ID schránky: e8jcfsn
(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
se sídlem Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
zastoupená Ing. , ředitelem lesnické divize na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:  
ID schránlcy: ipggthp
(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.
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je Český statistický úřad.

„DP“

„ČSÚ“

„DPH“

„Fiktivní porosť*

„Hroubí“

„Indexy cen dříví “

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu**

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka44 je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest44 je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd44 jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy44); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy44); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu44] sou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh44

čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy44); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ44 je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti44 jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC44 je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářslco- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP44 je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek" je přídavek ke Jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj- 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento

„Odvoz dříví"

objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínily provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
■vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
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„Pěstební projekt“

„PLO“

„Poddodavatel“

„Projekt"

„Podzimní zalesnění"

„Porost"

„Potěžební úpravy"

„Průměrná hmotnatost"

„Smluvní inflace"

přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného lc jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v ěl. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SUJ, zpravidla pro dobu, jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku něho poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.
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„Soustřeďování dríví“

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový ktnen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Těžební zbytl<y“

„Veřejná zakázka“

je fáze pohybu dříví z místa kácení (Lokalita P) na odvozní 
místo (Lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst. 
1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č, 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti 2019-06. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou
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označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

„Vodní zákon" je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

„Zákon 0 lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

„Zákon 0 státním 
podniku4'

znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon ě. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVEN

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR, tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR
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postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Polička,, 
č. 16405, LS Choceň. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků 
určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků
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a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)

d)
e) 
0
g)
h)

i)
j)
k)
l) 
m)

úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání
sadebního materiálu);
ochrana lesních kultur proti zvěři;
ochrana lesních kultur proti buřeni;
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch,
postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5- Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
* vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
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partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy sýátním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;
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e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

ť) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doldady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.
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LliSNICKÚ ČINNOS'.

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovu na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, knimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici osobu 
pověřenou Lesy ČR k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, lc nimž Lesům ČR nesvědčí právo hospodařit.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět
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Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních 
činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a 
požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou 
lc provedení kontroly výkonu těchto činností. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaj e uvedené v Číselnících s výpočtem obj emu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;
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používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možjnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lcjejímu řádnému provedení, a to včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy CR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jalcož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.
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14- Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet technicko­
hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti 
týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ. Smluvní partner sdělí Lesům ČR jména 
techniclco-hospodářských pracovníků pro jednotlivé revíry včetně uvedení kontaktů na 
tyto osoby, a to bezodldadně po uzavření Smlouvy; uvedené údaje je Smluvní partner 
povinen aktualizovat. Zejména pro případy nezajištění, popř. nedostupnosti, 
techniclco-hospodářských pracovníků, je včl. XXII. odst. 5 Smlouvy za Smluvního 
partnera uvedena kontaktní osoba pro technická (provozní) jednání; Smluvní partner 
je povinen zajistit, aby tato osoba byla Lesům ČR lc dispozici.

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lc tomu Lesy ČR pověřených.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která

Stránka 19 z 155
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2022



jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nečitelnosti soupisů 
Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle 
okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno
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právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů 
ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR 
opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů CR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis osobou k tomu Lesy ČR pověřenou potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností osobou li tomu Lesy ČR 
pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje 
za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
, objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno,

nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím účelně vynaložené náklady 
spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro 
vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, 
že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou 
povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny
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v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náldady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního 
partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby 
nebo pokud o jejich uvedení výslovně požádá Smluvní partner, a to obvykle formou 
poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud jev Těžebním 
projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro 
provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené 
Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3
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tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl.
XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
lc uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že vjúípadě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich 
převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí 
Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů jpro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých 
dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
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jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností osobou ktornu Lesy ČR 
pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje 
za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner j e dále povinen zej ména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
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f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví lc těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro druhé kalendářní čtvrtletí roku 2019 a v průběhu trvání Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím roku 
2019, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. kalendářního 
čtvrtletí roku 2019 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 3. čtvrtletí roku 2019, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2019 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2018 a první a druhé čtvrtletí roku 2019, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2019 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 
2018 a první čtvrtletí roku 2019). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.
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4- Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako lc případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náldady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/nL zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1,2 násobek původní průměrné projektované měsíční těžby a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne
1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na 
každý 1 ms kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad 
množstvu 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku 
nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění 
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou 
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání 
úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR. V případě, že se v průběhu 
zpracování kalamitního dříví objeví potřeba zpracování a asanace dříví 
kůrovcového zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům 
(včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3), je Smluvní partner povinen přednostně 
zpracovat a asanovat toto kůrovcové dříví (popř. asanovat lapáky), a to vždy až do 
plné výše objemu stanoveného harmonogramem pro daný kalendářní měsíc; 
v takovém případě se pro účely výpočtu příspěvku dle tohoto bodu včasná asanace 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. 7/3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3) považuje za včasné zpracování 
kalamitního dříví.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům nebo lc asanaci lapáků dle Přílohy č. Z3 v jednotlivém kalendářním 
měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. 
Příspěvek bude poskytnut na každý 1 ms kůrovcového dříví zpracovaného a 
asanovaného (včetně asanace lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství
1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2
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- Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového projektovaného objemu těžeb. V tomto případě 
se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náldady spojené se zpracováním a asanací 
kalamitního nebo kůrovcového dříví dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná 
měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví lt těžbě stanoveného (ročním) 
Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

P.RO.11ÍKTY, ZADÁVACÍ LISTY A /MĚNOVÁ ŘÍZE

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním stranám 
vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem 
je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120% či nižší než 80% předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)

-------------------------------------------------------------------- x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XIII. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví lc 
těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XIII. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl
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předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku.

4. Projekt do konce roku 2019 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. 
Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně pobudit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělib které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.
2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:

a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
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c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. 
Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést 
v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou 
nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné 
zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak. Návrhy musí být vždy předldádány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
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c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených bioticlcými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými j e činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) doj de-li ke změně LHP;
c) doj de-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) doj de-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odstavce 6 bodu pod písm. a) 
tohoto článku nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120% průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit. To neplatí v případě, že je v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uveden obvyklý podíl těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí, v takovém 
případě se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odstavce 6 tohoto článkuje Smluvní partner za splnění podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy oprávněn Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Proj ektu se nepovažuj e změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".
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SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné j ednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00

Stránka 31 z 155
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2022



hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODliJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lctomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do náldadů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve
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smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lením došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako pivní, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2019 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro druhé kalendářní čtvrtletí roku 2019 a 
v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvyje sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2019, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2019, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2019, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2019),

Stránka 33 z 155
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2022



b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 3. kalendářního čtvrtletí roku 2019 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako 
průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; lc první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2019 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2018 a první a druhé čtvrtletí roku 2019).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSŮ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vznildé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinností 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany CSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li
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užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o", tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XXIII. odst. 8 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

10. V souvislosti se záměrem Smluvních stran nalézt vhodnější způsob valorizace cen dříví 
pro v budoucnu uzavírané smluvní poměry se Smluvní partner dále zavazuje:

a) poskytovat ČSÚ veškerá data jím vyžádaná (v požadované struktuře, rozsahu, 
termínech apod.) nezbytná pro stanovení hodnot indexů pro účely provedení 
úprav cen dříví ve smyslu tohoto článku Smlouvy, resp. odst. 3 tohoto článku,

b) poskytnout 3. nezávislé osobě (např. Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) 
maximální součinnost zejména za účelem kontroly údajů (dat) poskytnutých ČSÚ 
a metodického školení zpracování dat poskytovaných CSÚ.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových doldadů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti sní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čí. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů doldádajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6.

7-

Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a)

b)

smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů; 
má veškeré náležitosti daňového a účetního doldadu podle příslušných právních 
předpisů;

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě
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5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
jev konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu
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nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vznildý 
na záldadě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona ě. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.
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VŠKOHHCNÁ USTANOVEN i

XIX. Odpovědnost za škodu

i. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců něho třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností dle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke lcteiým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolélcařslcé 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;
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d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vznildé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vznildé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vznildé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodldadně poté, kdy se o 
překážce do/, věděl a nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vznildou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
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H záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 
kalendářního roku a u 7. a 8. LYS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle ěl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lt provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.
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5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních 
případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

i. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od okamžiku jejího uzavření, nejméně do 31. 3. 2020, a v dalších letech platné 
a úěinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok 
plnění Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky 
plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční 
listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu 
bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 
9 600 000,- Kč. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat 
záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či 
spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném 
termínu jsou Lesy ČR oprávněny mimo jiné pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností 
pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po 
dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. 
Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen 
obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto 
odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. 
Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti 
předpokládanému objemu Těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností 
pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při 
uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, 
navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu s principy pro určení
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výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu 
Těžebních činností odpovídá navýšení celkové ceny dříví). V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou dále vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;
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c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívám LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za j alcékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nrt 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební
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činnosti předmětného Porostu za lcaždé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakélcoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v nP dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;
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e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. 
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.

13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo
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pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

15. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánť) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5- Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních:
jméno a příjmení: Ing.
funkce: ředitel lesnické divize 
adresa: Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: Ing. 
funkce: ředitel lesnické divize
adresa: Dobrovského 56, 563 Ol Lanškroun
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e-mail: 
tel.: 

e-mail:
tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. 
funkce: lesní správce
adresa: Pernerova 75, 565 01 Choceň
e-mail: l
tel.: 7

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2022 nebo

• do dosažení finančního limitu 130% z částky 96 813 304,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.
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3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e),
j), li), 1), m) nebo n) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona ě. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o ruce než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
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lc) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů CR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. odst. 
5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně "vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
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c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner jev tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat stav 
kůrovcového dříví; výsledky vyhodnocení budou sděleny Smluvnímu partnerovi 
nejpozději do 15.10. příslušného roku. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude 
zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
lc 31.12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodldadně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní
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strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podldady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podldady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odldadu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vznildé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vznildé na záldadě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zanildé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zanildé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž 
pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
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3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost Smluvnímu partnerovi, který je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Vyhrazená změna závazku

Lesy ČR jsou v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných 
zakázek oprávněny využít vyhrazené změny závazku na provádění nových těžebních 
činností (bez prodeje dříví), jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích 
podmínkách Veřejné zakázky, dojde-li k potřebě jejich provedení, resp. poskytnutí, a 
to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah takových 
těžebních činností bude určen Lesy ČR s ohledem na aktuální potřebu odvrátit hrozící 
kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností prostřednictvím 
Smluvního partnera po dobu účinnosti Smlouvy, přičemž dále platí, že lc zadání nových 
těžebních činností lze přistoupit za předpokladu, že Smluvní partner řádně plní 
Těžební činnosti (s prodejem dříví) dle Smlouvy v maximálním požadovaném 
množství dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy (tj. na 120% průměrné měsíční projektované 
těžby). Při využití vyhrazené změny závazku jsou Lesy ČR povinny postupovat plně 
v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržet veškeré podmínky na ně 
zmíněným zákonem kladené.

XXVI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spoiy vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v pivním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní
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ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Pro případné změny okolností vzniklé v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou se užije ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

6. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

8. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplilcovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

12. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];
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B Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do konce roku 2019;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

* Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha Č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do konce roku 2019;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

* Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

* Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

* Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

* Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Týništi nad Orlicí dne 1 2 '04- 2019 V Týništi nad Orlicí dne 1 2 -04- 2019
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Příloha c. Hi ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

kód zakázky: 164016 
názevzakázky: Polička 

název OJ: LS Choceň 
objem dříví [m3]: 195 595

účastník: UNILES, a.s.
IČO: ^7307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3

skupina hmotnatostí
SD č. SD CK druh těžby kvalita ^-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 155 180 292 459 723 1 054 1 173 1 205
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 155 180 292 459 723 1 054 1 173 1 205
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 130 130 149 273 382 428 437 464
SM, JD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 130 130 126 318 446 601 669 695
SM, JD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 338 563 650 688
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 30 30 101 260 506 697 789 815

SM, JD
DG, BO, MD 2 1000 Podrostní běžná 1 1 7 320 668 879 1 038 1 111
DG, BO, MD 2 3000 Na holině běžná 1 1 7 320 668 879 1 038 1 111
DG, BO, MD 2 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 22 126 252 201 221
DG, BO, MD 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 228 375 539 668 691

DG, BO, MD
Listnaté 3 1000 Podrostní běžná 495 501 510 590 631 689 702 762
Listnaté 3 3000 Na holině běžná 495 501 510 590 631 689 702 762
Listnaté 3 xx10 Bez rozlišení souše 495 501 510 590 631 631 614 634
Listnaté 3 xx40 Bez rozlišení živelná 495 501 510 590 631 660 683 704

Listnaté
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

Indexačni dřevina SM
kvalita

běžná

Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

j\#řezy III. AS třídyjakosti jsmrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47
Výřezylll. C třídyjakosti Ismrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

1 Výřezy lil. D třídyjakosti jsmrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
i Dříví V. třídyjakosti-dříví pro výrobu buničiny |smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

ícelkem
r

1,00 r 1,00 0 0 r 1,00 00jl... 1,00 1,00 1,00
íVýřezy lil. AS třídyjakosti jsmrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy lil. C třídyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti ismrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. AS třídyjakosti Ismrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy Hi. C třídyjakosti 'smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
\ýřezylil. D třídyjakosti jsmrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. AS třídyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třídyjakosti Ismrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Nářezy lil. D třídy jakostí jsmrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jsmrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. AS třídyjakosti jsmrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezylll. C třídyjakosti jsmrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy III. D třídy jakos ti ismrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dřívi V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 F +1,00

I Výřezy lil. AS třídyjakosti i borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezy ili. C třídy jakos ti j borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti í borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny I borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

jcelkem 1,00 1,00 * 1,00 * 1,00 r 1,00 ' 1,00 r 1,00 1,00
Výřezy lil. AS třídyjakosti I borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezylll. C třídyjakosti i borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakos ti jborovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j\ýřezy lil. AS třídyjakosti jsmrk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

kůrovcové
Výřezylll. C třídyjakosti Ismrk 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti jsmrk 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dřiví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny jsmrk 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. AS třídyjakosti jborovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy ML C třídyjakosti jborovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezylll. Dtřídyjakosti jborovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jborovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. AS třídyjakosti {borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezylll. C třídyjakosti jborovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezylll. D třídyjakosti {borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny jborovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita: Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 ; -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti •modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy!ll. C třídyjakosti Imodřfn 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
\tyřezylll. D třídyjakosti :modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
r

1,00
r

1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti .modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy III. C třídyjakosti imodřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vyřešili. D třídyjakosti 'modřin 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ■borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. A/B třídyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy III. C třídyjakosti ismrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Nýřezylll. D třídyjakosti ;smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny Ismrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ntyřezylll. A/B třídyjakosti ^modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti imodřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
Výřezyill. D třídyjakosti imodřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dřiví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny I borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti ;modřin 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy ill. C třídyjakosti :modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ; borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 ; -0,49: -Qj69 -0,99 +1,00

\#řezy lil. A/B třídyjakosti :buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy lil. C třídyjakosti .buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ibuk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídyjakosti-palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy ill. A/B třídyjakosti Ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. C třídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy ill. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví ilistnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy lil. C třídyjakosti ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy 111. D třídyjakosti Ibuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví ilistnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

■celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
kvalita: Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 ! -0,29 -0,49: -0,69 -0,99 +1,00 ;

Výřezy III. A/B třídyjakosti Idub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy III. C třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy líf. D třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny :dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy III. A/B třídy jakosti jdub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. C třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny idub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

; Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti ^dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy III. C třídyjakosti idub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ■ dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví ilistnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle či. X. odst. 3 Smlouvy 

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

1NFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ kiphmíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ kipru1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KJMZDí -xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2019
KIPHMjqKlouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2019
KIPRUíq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2019

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

KIqHlQ-4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 ~~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyQ 

výše mzdyQ_t

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena nafty}Q^1

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n IPRU0 = ———ý————ú.

průměrný indexQ^.1
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1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví -sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Lkazatel 2018 2019 2020
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agrículture, forestry and ftshing 23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256 23 861 26 589

čtvrtletnílndexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...
Klouzavý index mezd (K1MZD1Q) průměrná změna 2Q.2018 - 1Q.2019 ===> 1,011.,,
Klouzavý index mezd (KIMZDzq) průměrná zrněna 3Q.2018- 2Q.2019 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

V
2018 2019

Q2 Q3 G4 Q1 Q2 Q3
období

r 4/17 5/17 6/17 7/17 '8/17 r 9/17
t
10/17 11/17 12/17 1/18

r
2/18 r

3/18
r4/18

y
5/18

f
6/18 '7/18 co co

r 9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54
čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...
čtvrtletnílndexy FVíM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavý index PHM (WPHM1Q) průměrná změna 3Q.2018 - 2Q.2019 ==> 1,041...
Klouzavý index PHM (WPHMZQ) | průměrná změna 4Q.2018 - 3Q.2019 ==> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

llndex cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)
rok

čtvrtletí

r
2018 2019

Q2 G3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 ”10/18 *
11/18 *12/18 1/19 r2/19 ¥

3/19
r
4/19 ”5/19 6/19 ”7/19 8/19

r
9/19

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...
čtvrtletní hdexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (WPRU1Q) průměrná změna 3Q.2018 - 2Q.2019 ===> 1,011...
Klouzavý index průmyslu (WPRU4q) | průměrná změna 4Q.2018-3Q.2019 ==» I 1,013...:

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

1NF1Q = (1,011 ...* 0,75 + 1,041 ...0,15 + 1,011 ...* 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Vypočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za třetí čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2q = (1,011 ... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle či. XVI. odst. 3 
Smlouvy

CD0 = (CD + SD) *

Kde:

100 + V%XQ 
I SD *

100 + INFxq 
100"

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

I/0/ (ICDVJakVAxQ-V]akl*\^ —(lCDVjakíiQ ICDVjakl2Q ICDVjaklxQ
* -----------------------  * ... * --------- --------------  * U,D

100 100

+ P/ak 2 *

!CDNJakllQ ICDNjakl2Q NDNjaklXQ ^
100 100 100 ) )

(í

+---1 V]akY * ^

+

ICDVjak 2,iq lCPV]ak22Q ICPVjak2XQ

^ * 10(j *
ICPNjak2.iQ ICDNjak22Q !CPNjak2Xq--------------  * --------------  * * --------------

100 100 100

fICPVjak21Q ICPV]ak32Q ICPV]ak3XQ
100 100 100 

ICPNjak31Q ICDNjak32Q ICPNjak3XQ
100 100 100

* 0,5 ) * 100 - 100

* 0,5

*0,51* 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-y. 1 -xq j sou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaia-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2019 
a ICDVjaki-YXQ a ICDNjaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.
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2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalí2 smrk 0,10

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2019

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2019

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki~4.iQ ICDNjaki-ípQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki“4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jalc3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku l.l. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \ \V%2Q= 0,43 * * 0,5 + * 0,5] * 100 - 100]

//106,2 106,6 \
+ 0,10 * (V7oo“ * °'5 + Too“ * °'5) *100 “100

//104,5 103,9 \
+ 0,15 * I (^- * 0,5 + * 0,5] * 100 - 100

//104,5 106,2 \ \
+ 0,32 * ((Toč- *0,5 + Too“ * °'5) *100 “100 J = 6'1 %
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD3Q20í9 = (CD + SD)
100 + V%lQ

SD *100 100 + 6,1
(1200 + 300) *----—----

100

100 + INF2Q 
100

100 + 1,6
300 *----—----

100
1287 Kč/m?

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019 
(příklad mezičtvrťletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

7%4q= 0,43 *

+ 0,10 *

+ 0,15 *

+ 0,32 *

107,7 95,1 106,9
------- *------- * 0,5 H--------100 100 100
106,2 95,1 106,6---- L_ * * o,5 +------

100 100 100
104,5 97,3 103,9____ ^....... ^ 0 5 •4- ........ .
100 100 ' 100

104,5 98,8 106,2
------- *------- * 0,5 H--------100 100 100

96,6
*----- * 0,5

100

94,2
100

100,8

* — * 0,5 

*0,5
100

97,1
100

* 0,5

* 100 - 100

* 100 - 100

j * 100 - 100 

* 100 - 100 1 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

100 + v%30 100 + inf30
CD4Q20í9 = (CD + SD) *------—...  - SD * v

100 
100 + 2,8

(1200 + 300)* ,1()()
100

100 + 3,3
300 *----—----

100
1232 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq = (CDq+1 - CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDqm cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XV.T. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2019 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2019 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2019 dle číselníku ve výši 
loonrt v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69103.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2019 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle či. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CD0 = (CD + SD)

100 + V%XQ
100

SD *
100 + infxq

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřlcvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

h%XQ— (Vjakí * (KICDVjakí lQ * KICDVjakl2Q * — * KlCDVjaklXQ * 0,5 

+ KICDNjakl lQ * KlCDNíakl2Q * ... * KICDNJakl,XQ * 0,5)
+ Vjak 2 * (KlCDVjak2,\Q * KlCDVjak2.2Q * ■■■ * KICDVjak2,XQ * 0,5

+ KICDNJak2,1Q * KICDNJak2 2Q * ... * KICDNJak2.XQ * 0,5)+ ...
+ VjakY * (KICDV]aky ,1Q * I<ICDVJakY ,2Q * ... * KICDV]akY ,XQ * 0,5

+ KICDNjakY iq * KICDNjaky 2q * ■■■ * KICDNjakY Xq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICD Vjaki-Y.i-XQ a KICDNjaia-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

K/CDPJakl_Y.1_XQ=

KIC D A/jak, _Yi i _xq=

'lLDV]aki-Y.Q-3 
100

'lCDNjakl-Y.Q-3
100

ICDVjaki-Y.Q-2
100

lCDNjakl^Y q_2 
100

lCDVjaf.i~Y.Q-1 

lCDNjalcl~Y.Q-t
(ho

lLDVjakí~Y.Q
100lCDNjak,~y Q

- l)/4 + 1

- ij/4 + 1

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDN.jaki-y.Q x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjakiv.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019, budou ICDVjaia-Y.Q-4 a ICDNjaki~Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaia-Y,Q a ICDN 
Jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.sQ a KICDNjaki-Y.zQ, tedy klouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019 (řetězením s KICDVjah-Y.iQ 
a KICDN.jak1Y.1Q), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za
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4. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-y.Q a ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen 
dříví za 3. čtvrtletí roku 2019, tedy Čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nL (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dři ač dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jalci buk 0,07

Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 buk 0,05

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,07

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dmi Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2018
4.čtvrtletí 

2018
1.čtvrtletí 

2019
2.čtvrtletí 

2019
3.čtvrtletí 

2019

1

VLASTNÍCI (ICDV) IC DV Jnlu-g. 1Q-4 IC DV jaki-5.iQ-3 IC D V Jaki-5-iQ-2 ICDV Jaki-5-iQ-i ICDVjafcj.jj.aQ.!

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93.9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy EU. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,5 119,5 102,5 96,7

Výřezy m. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105.4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jaks listnaté 97.3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) IC DN Jq]u-5.iQ-4 ICDNjfl\a.5 1Q.3 ICDN,Iflkl.5.lQ.2 ICDNJnki.5.1Q I ICDN.jaia g.2Q 1

Výřezy IH. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5

Výřezy ÚL C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy HL D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94.3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99.1 98,4 100,8 100,6 92,3

průměr změny 3Q.2018-2Q.2019 --------->

| průměr změny 4Q..2018 - 3Q.2G19 ——f>

klouzavé klouzavé
indexy pro indexy pro
3Q 2019 4Q 2019

KICDVjaki-5-iQ KICDVj.fa.jkQ

1.0037 1,0061

1,0138 1,0061

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDNjoiy.gaQ KICDNjai,.^

1,0023 1,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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V%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého díra pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

N 100 + V%20 100 + INF20
CD3Q2019 = (CD + SD) *------ZQ-SD* ZQ100, . 100 

(1000 + 300) *
100

1,2 100 + 1,6 
íoo— 300*—íďíí- = 979 ,a/n

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2019 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%3Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)

+0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

100 + V%30 100 + INF30
CD4Q2019 = (CD + SD) *---- —-  ~ SD *

100
, . 100
(1000 + 300) * 100

100
2,7 100 + 3,3
-------300 * —— = 955 Kč/m3100
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PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT DO KONCE ROKU 2019

1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 11
Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Polička * Předaný projekt

011 011 9 1355 406D13 6 0, 13 36,000
011 011 9 1355 410D12 6 0,10 44,000
011 011 9 1355 411A11 6 0, 08 43,000
011 011 9 1355 411B11 6 0, 05 23,000
011 011 9 1355 418AU 6 0, 10 49,000
011 011 9 1355 423A09 6 0, 08 39,000
011 011 9 1355 432A08 6 0,15 95,000
011 011 9 1355 441C11 6 0, 05 22,000
011 011 9 1355 441D08 6 0, 06 31,000
011 011 9 1355 444C11 6 0, 10 67,000
011 011--Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého

00
449,000 m3

011 111 9 1355 404E13 6 0, 08 39,000
011 111 9 1355 435C06 6 0,06 31,000
011 111 9 1355 435E07 6 0,10 57,000
011 111 9 1355 435E08a 6 0, 06 35,000
011 111 12 1355 202B14 9 0,23 106, 000
011 111 12 1355 205A08 9 0, 05 30,000
011 111 12 1355 206A08 9 0, 06 30,000
011 111 12 1355 207E10 9 0, 10 50,000
011 111 12 1355 211A10 12 0,23 130,000
011 111 12 1355 211C08 9 0, 09 50,000
011 111 12 1355 211D10 6 0,17 93,000
011 111 12 1355 220C11 9 0, 03 19,000
011 111 12 1355 220Clla 12 0, 03 20,000
011 111 12 1355 223B10 6 0, 05 30,000
011 111 12 1355 223B15 12 0, 06 40, 000
011 111 12 1355 223C15 6 0, 04 24,000
011 111 12 1355 224B14 9 0,12 72,000
011 111 12 1355 226A12 6 0, 17 100,000
011 111 12 1355 233B13 12 0, 05 32,000
011 111 12 1355 241A14 12 0, 06 28,000
011 111 12 1355 242A13 12 0, 05 30,000
011 111 12 1355 242A13a 6 0, 06 30,000
011 111 12 1355 242A13a 12 0, 09 50,000
011 111 12 1355 244B10 12 0, 06 40,000
011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 2, 10 1166,000 m3

011 411 9 1355 402C09 6 0, 50 208,000
011 411 9 1355 404E13 6 0, 07 40,000
011 411 9 1355 407A14 6 0,12 50,000
011 411 9 1355 426G11 6 0, 30 158,000
011 411 9 1355 440A07 6 0,21 70,000
011 411--Drcení klestu 1,20 526, 000 m3

011 611 12 1355 219A12 6 0, 05
011 611 12 1355 223B12 12 0, 10
011 611 12 1355 227A12 12 0, 05
011 611 12 1355 230B11 12 0,10
011 611--Dočišťování ploch po těžbě 0, 30

011--Vyklizování ploch po těžbě
- _

4,50 2141,000

016 211 9 1355 403B09 181 12 50395 SML 0, 06 0, 060
016 211 9 1355 425C09 181 12 50395 SML 0, 05 0, 050
016 211 9 1355 431B12 181 10 50395 SML 0, 08 0, 080
016 211 11 1355 240B10a 181 11 50395 SML 0, 01 0, 010
016 211 12 1355 202B14 182 12 50395 SML 0, 03 0, 030
016 211 12 1355 210B14 172 12 50395 SML 0,03 0, 030
016 211 12 1355 244B10 181 12 50395 SML 0,02 0, 020
016 211-•První sadba do nepřipravené: půdy-ruční-jamková 0,28 0,280 tis

016 221 11 1355 123A10 181 11 50155 SML 0,18 1,450

Zpracováno dne9.4.2019 10:23:33, Ing. , všechna střediska
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
2

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

16 016 221-•Prvni sadba do nepřipravené půdy-ruční -štěrbinová 0, 18 1,450 tis

016 241 10 1355 106A11 181 10 10265 SML 1 0, 39 1, 950
016 241 10 1355 110A06 181 10 10265 SML 1 0, 13 0, 650
016 241 12 1355 226B10 181 12 50155 SML 0, 05 0, 400
016 241 12 1355 229C10 181 12 50155 SML 0, 05 0, 400
016 241 12 1355 232A07 181 12 50155 SML 0, 06 0, 500
016 241 12 1355 244B10 182 12 50155 SML 0, 07 0, 550
016 241 12 1355 244C11 181 12 50155 SML 0, 06 0, 500
016 241 12 1355 246E11 181 12 50155 SML 0, 05 0, 400

16 016 241-•První sadba do nepřipravené půdy-ručni -dutý rýč 0, 86 5, 350 tis

016 281 9 1355 402C09 181 12 50155 SML 0, 47 3, 760
016 281 9 1355 403B09 181 12 50155 SML

00

0, 720
016 281 9 1355 403D08 181 12 50155 SML 0, 32 2, 560
016 281 9 1355 404E13 171 10 1255 SML 0, 07 0,280
016 281 9 1355 406A06 181 12 50155 SML 0, 10 0, 800
016 281 9 1355 406D13 181 10 1255 SML 0, 13 0, 520
016 281 9 1355 407A14 171 10 1255 SML 0, 12 0, 480
016 281 9 1355 418B11 181 12 50155 SML 0, 10 0, 800
016 281 9 1355 425C09 181 10 1255 SML 0, 10 0, 400
016 281 9 1355 426A11 181 10 1255 SML 0, 08 0, 320
016 281 9 1355 426A11 181 12 53145 SML 0, 10 0, 400
016 281 9 1355 426C05 181 12 53145 SML 0, 20 0, 800
016 281 9 1355 426G11 181 10 1255 SML 0, 08 0, 320
016 281 9 1355 426G11 181 12 53145 SML 0, 50 2, 000
016 281 9 1355 432A08 181 12 53145 SML 0, 18 0, 720
016 281 9 1355 440A07 181 12 53145 SML 0, 21 0, 840
016 281 9 1355 441D08 181 10 1255 SML 0, 10 0, 400

16 016 281--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná 2,95 16,120 tis

016 681 9 1355 436C10 161 10 53145 SML 0, 01 0, 040
016 681 9 1355 441C11 161 10 83250 SML 0, 01 0, 040
016 681 11 1355 116D17 131 11 50155 SML 0, 01 0, 080
016 681 11 1355 126D11 131 11 50155 SML 0, 02 0, 160
016 681 11 1355 126E14 131 11 50155 SML 0, 02 0, 160

16 016 681--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná 0, 07 0,480 tis

* 016--Zalesňováni sadbou 4, 34 23,680

022 011 9 1355 402C09 181 6 0,47 0, 430
022 011 9 1355 403B09 181 6 0, 09 0,120
022 011 9 1355 403D08 181 6 0,32 0,330
022 011 9 1355 406A06 181 6 0,10 0,130
022 011 9 1355 418B11 181 6 0,10 0, 140
022 011 9 1355 426A11 181 6 0,10 0, 140
022 011 9 1355 426C05 181 6 0, 20 0,190
022 011 9 1355 426G11 181 6 0, 50 0,290
022 011 9 1355 432A08 181 6 0, 18 0,190
022 011 9 1355 440A07 181 6 0,21 0,190
022 011 9 1355 444C09 181 6 0,20 0,220
022 011 9 1355 444C11 181 6 0,18 0,170
022 011 10 1355 106A11 181 10 1 0,39 0,300
022 011 10 1355 110A06 181 10 1 0,13 0, 200
022 011 11 1355 123A10 181 11 0,18 0,180
022 011 12 1355 226B10 181 12 0,08 0, 120
022 011 12 1355 231A08 181 12 0,08 0,100
022 011 12 1355 232A07 181 12 0, 07 0, 110
022 011 12 1355 244B10 181 12 0, 07 0, 128
022 011 12 1355 244C11 181 12 0, 06 0,123
022 011 12 1355 246E11 181 12 0, 08 0,120

16 022 011--Oplocenky z nov.mat.-•drátěné-Drátěná 150/3 3,79 3,921 km

022 211 9 1355 403C01 6 0, 20 0, 185
022 211 9 1355 409H01 6 0, 12 0,150
022 211 9 1355 411B01 6 0,14 0,163
022 211 9 1355 419D01 6 0,10 0, 110
022 211 9 1355 448A01 6 0, 12 0, 150
022 211 10 1355 106A01 6 0,19 0, 210
022 211 10 1355 304C01a 7 6 0, 08 0,150
022 211 10 1355 306C01 6 0, 13 0,150
022 211 10 1355 306D01 6 0, 30 0, 350
022 211 10 1355 30 6E01a 6 0, 18 0, 190
022 211 10 1355 306G01a 6 0,18 0, 190
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 211 10 1355 306H01a 11 6 0,11 0,150
022 211 12 1355 221A01 12 0,20 0,230

16 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.--drátěné-do 180 cm včetně 2,05 2,378 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 5, 84 6,299

023 011 12 1355 218C13 171 9 1,000
16 023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 1,000 ks

023
16 023

021
021-

12 1355 218A10 131 9
-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebirání

1,000
1,000 ks

023 121 9 1355 403A13 141 12 51 SML 0,22 0, 700
023 121 9 1355 403B09 181 12 51 SML 0,18 0, 720
023 121 9 1355 403B11 141 12 51 SML 0,42 1,500
023 121 9 1355 403B15 141 12 51 SML 0,20 0, 700
023 121 9 1355 403B15 151 12 51 SML 0,29 1,100
023 121 9 1355 403C13 151 12 51 SML 0, 67 2,500
023 121 9 1355 403D13 131 12 51 SML 0,72 1,000
023 121 9 1355 404A16 161 12 51 SML 0, 36 1,400
023 121 9 1355 404B15 131 12 51 SML 0, 40 1,400
023 121 9 1355 404C16 161 12 51 SML 0,27 1,000
023 121 9 1355 4G4E13 161 12 51 SML 0, 70 2,700
023 121 9 1355 404E13 171 12 51 SML 0,07 0,280
023 121 9 1355 405A16 161 12 51 SML 0,10 0,360
023 121 9 1355 405B15 161 12 51 SML 0, 58 2,000
023 121 9 1355 405C13 141 12 51 SML 1,51 5,400
023 121 9 1355 406A15 141 12 51 SML 0, 80 2,900
023 121 9 1355 406B11 151 12 51 SML 1,24 4,800
023 121 9 1355 406D13 171 12 51 SML 0,41 1, 600
023 121 9 1355 406D13 181 12 51 SML 0,13 0,520
023 121 9 1355 407A14 171 12 51 SML 0, 12 0,480
023 121 9 1355 407B15 131 12 51 SML 1,27 4,500
023 121 9 1355 407C15 161 12 51 SML 0,23 0,900
023 121 9 1355 409B12 131 12 51 SML 1,05 2,000
023 121 9 1355 409E14 131 12 51 SML 0,15 0,100
023 121 9 1355 409F14 151 12 51 SML 0,59 2,200
023 121 9 1355 409F14 171 12 51 SML 0, 38 1,500
023 121 9 1355 409G11 151 12 51 SML 0,05 0,200
023 121 9 1355 409G13 171 12 51 SML 0, 68 2,700
023 121 9 1355 410B12 131 12 51 SML 0,24 0,400
023 121 9 1355 411A11 131 12 51 SML 0,25 1,000
023 121 9 1355 411A13 131 12 51 SML 0,25 1,000
023 121 9 1355 411C15 171 12 51 SML 0,50 1,950
023 121 9 1355 412C15 131 12 51 SML 0,20 0,500
023 121 9 1355 412D12 161 12 51 SML 0,54 2,200
023 121 9 1355 413A12 171 12 51 SML 0,12 0, 450
023 121 9 1355 413B14 141 12 51 SML 0,70 2, 600
023 121 9 1355 414A13 131 12 51 SML 0,58 1,500
023 121 9 1355 414B14 171 12 51 SML 0,59 2,320
023 121 9 1355 414C12 171 12 51 SML 0,34 1,320
023 121 9 1355 414D12 151 12 51 SML 0,31 1,200
023 121 9 1355 414D14 161 12 51 SML 0,27 1,040
023 121 9 1355 414D14 171 12 51 SML 0,30 1,200
023 121 9 1355 415A14 171 12 51 SML 0, 10 0,400
023 121 9 1355 415B15 171 12 51 SML 0,22 0,940
023 121 9 1355 416A10 171 12 51 SML 0, 15 0,600
023 121 9 1355 416A13 171 12 51 SML 0,72 2, 860
023 121 9 1355 416B14 151 12 51 SML 0, 82 3,200
023 121 9 1355 417A14 171 12 51 SML 0,45 1,800
023 121 9 1355 417D13 161 12 51 SML 0,40 1,600
023 121 9 1355 417E14 171 12 51 SML 0, 16 0,620
023 121 9 1355 418B15 171 12 51 SML 0,36 1, 400
023 121 9 1355 420C13 141 12 51 SML 0,30 1, 000
023 121 9 1355 420D13 141 12 51 SML 0,04 0,150
023 121 9 1355 421E14 171 12 51 SML 0,44 1, 720
023 121 9 1355 424A15 151 12 51 SML 0,44 1,700
023 121 9 1355 425C09 181 12 51 SML 0,15 0,450
023 121 9 1355 426A11 181 12 51 SML 0,08 0, 320
023 121 9 1355 426G11 181 12 51 SML 0,08 0,320
023 121 9 1355 428A13 151 12 51 SML 0,08 0, 300
023 121 9 1355 428A14 171 12 51 SML 0,25 1,000
023 121 9 1355 428B14 171 12 51 SML 0,27 1,040
023 121 9 1355 429A13 171 12 51 SML 0,21 0, 820
023 121 9 1355 429B13 171 12 51 SML 0,27 1,060
023 121 9 1355 429D13 171 12 51 SML 0,15 0, 600
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 9 1355 431C10 151 12 51 SML 0, 15 0, 600
023 121 9 1355 436A12 131 12 51 SML 0,25 1,000
023 121 9 1355 436C10 131 12 51 SML 0, 08 0, 280
023 121 9 1355 436C10 141 12 51 SML 0, 02 0, 080
023 121 9 1355 436C10 161 12 51 SML 0, 50 2, 000
023 121 9 1355 436G10 141 12 51 SML 0, 06 0, 240
023 121 9 1355 437B12 141 12 51 SML 0, 19 0, 700
023 121 9 1355 441A12 171 12 51 SML 0, 19 0, 740
023 121 9 1355 441B01 12 12 51 SML 0, 15 0, 500
023 121 9 1355 441C11 151 12 51 SML 0,23 0, 900
023 121 9 1355 441D01 12 12 51 SML 0, 15 0,500
023 121 9 1355 441D08 141 12 51 SML 0, 08 0, 300
023 121 9 1355 441D08 181 12 51 SML 0, 10 0, 400
023 121 9 1355 443D12 151 12 51 SML 0, 56 2,200
023 121 9 1355 443E12 151 12 51 SML 0,51 2,100
023 121 9 1355 443F12 151 12 51 SML 0, 66 2, 500
023 121 9 1355 443G11 151 12 51 SML 0, 10 0, 400
023 121 9 1355 443G13 151 12 51 SML 0, 14 0, 500
023 121 9 1355 444D13 141 12 51 SML 0, 09 0, 340
023 121 9 1355 444D14 141 12 51 SML 0, 35 1, 400
023 121 9 9164 431C00 151 12 51 SML 1, 17 4, 600
023 121 10 1355 102B11 161 12 73 SML 0, 07 0,260
023 121 10 1355 103A12 141 12 73 SML 0, 30 1,100
023 121 10 1355 104A10 141 12 73 SML 0, 17 0, 640
023 121 10 1355 105A09 131 12 73 SML 0, 55 2,000
023 121 10 1355 106A09 141 12 73 SML 0, 14 0, 510
023 121 10 1355 106A11 141 12 73 SML 0, 62 1,280
023 121 10 1355 106A11 151 12 73 SML 0, 08 0, 300
023 121 10 1355 106A11 181 12 73 SML 0, 18 0, 510
023 121 10 1355 106B09 171 12 73 SML 0, 05 0, 190
023 121 10 1355 106C10 141 12 73 SML 0, 30 1, 080
023 121 10 1355 107C16 141 12 73 SML 0, 54 1, 900
023 121 10 1355 108A10 171 12 73 SML 0, 62 2,390
023 121 10 1355 108B11 151 12 73 SML 0, 18 0, 680
023 121 10 1355 109C12 171 12 73 SML 0, 05 0, 190
023 121 10 1355 109C13 151 12 73 SML 0, 30 1,100
023 121 10 1355 109C13 171 12 73 SML 0, 40 1, 560
023 121 10 1355 109E15 131 12 73 SML 0, 30 1, 100
023 121 10 1355 109F13 171 12 73 SML 0, 30 1,560
023 121 10 1355 111A10 161 12 73 SML 0, 07 0,260
023 121 10 1355 111B11 141 12 73 SML 0, 19 0,750
023 121 10 1355 111C14 141 12 73 SML 0, 19 0,700
023 121 10 1355 115A11 171 12 73 SML 0, 30 1,150
023 121 10 1355 115B10 151 12 73 SML 0, 33 1, 200
023 121 10 1355 115C14 141 12 73 SML 0, 27 1, 010
023 121 10 1355 115D12 151 12 73 SML 0, 23 0, 870
023 121 10 1355 1L5E1Q 141 12 73 SML 0,06 0,250
023 121 10 1355 115E10 151 12 73 SML 0, 38 1, 450
023 121 10 1355 122B09 99 10 73 SML 0, 11 0,280
023 121 10 1355 135B06 151 12 73 SML 0, 18 0, 680
023 121 10 1355 135B10 151 12 73 SML 0, 05 0,180
023 121 10 1355 135B10 161 12 73 SML 0, 13 0,320
023 121 10 1355 302B11 171 12 73 SML 0, 29 1,130
023 121 10 1355 304C14 171 12 73 SML 0, 75 2,450
023 121 10 1355 304F14 171 12 73 SML 0, 39 1,520
023 121 10 1355 306B12 161 12 73 SML 0, 29 1,150
023 121 10 1355 306C12 151 12 73 SML 0, 39 1,320
023 121 10 1355 306D13 151 12 73 SML 0,40 1,420
023 121 10 1355 306G11 151 12 73 SML 0, 62 2,320
023 121 10 1355 306G16 151 12 73 SML 0, 05 0, 200
023 121 10 1355 306H14 151 12 73 SML 0, 10 0,180
023 121 10 1355 309J11 151 12 73 SML 0, 45 1,760
023 121 10 1355 310C11 151 12 73 SML 0, 14 0,540
023 121 10 1355 311C11 161 12 73 SML 0, 31 1,180
023 121 10 1355 312A09 151 12 73 SML 0, 04 0,110
023 121 10 1355 312B13 151 12 73 SML 0, 50 1,920
023 121 10 1355 313A11 131 10 73 SML 0, 93 3,150
023 121 10 1355 313A14 131 10 73 SML 0, 14 0,400
023 121 10 1355 313C13 161 10 73 SML 0,12 0,500
023 121 11 1355 112C01a 11 10 73 SML 0,10 0,300
023 121 11 1355 112C11 161 10 73 SML 0,13 0,430
023 121 11 1355 112E11 141 10 73 SML 0, 35 1,370
023 121 11 1355 112E11 161 10 73 SML 0, 17 0, 620
023 121 11 1355 113A10 161 10 73 SML 0,27 1,040
023 121 11 1355 113B09 141 10 73 SML 0,24 0,800
023 121 11 1355 113C12 141 10 73 SML 0, 70 2,300
023 121 11 1355 113D12 131 10 73 SML 0,32 0,400
023 121 11 1355 113E11 131 10 73 SML 0,22 0,200
023 121 11 1355 116D17 131 10 73 SML 0, 41 0, 800
023 121 11 1355 118C00 12 10 73 SML 0,35 0, 500
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1355 118C01 54 10 73 SML 0, 05 0,140
023 121 11 1355 118C10 141 10 73 SML 0,40 1,250
023 121 11 1355 118C10 161 10 73 SML 0, 04 0,110
023 121 11 1355 119A01 7 10 73 SML 0,15 0, 400
023 121 11 1355 119C00 12 10 73 SML 0,11 0,200
023 121 11 1355 119C09 161 10 73 SML 0,18 0, 620
023 121 11 1355 119C11 131 10 73 SML 0,31 1,000
023 121 11 1355 119C11 141 10 73 SML 0,72 2,550
023 121 11 1355 120A01a 12 10 73 SML 0, 07 0,150
023 121 11 1355 120C10 131 10 73 SML 0, 52 1,500
023 121 11 1355 120F09 171 10 73 SML 0,55 2,200
023 121 11 1355 121A07 151 10 73 SML 0,05 0,180
023 121 11 1355 121A12 131 10 73 SML 0,37 1,200
023 121 11 1355 123A10 141 10 73 SML 0, 31 1,080
023 121 11 1355 123A10 161 10 73 SML 0,15 0,540
023 121 11 1355 124E11 171 10 73 SML 0, 47 1,880
023 121 11 1355 125C01 7 10 73 SML 0,14 0,540
023 121 11 1355 125D10 131 10 73 SML 0,30 0, 980
023 121 11 1355 126A11 131 10 73 SML 0, 48 0,300
023 121 11 1355 126D11 131 10 73 SML 0,18 0, 660
023 121 11 1355 126E14 131 10 73 SML 0,20 0,700
023 121 11 1355 128B01a 12 10 73 SML 0,19 0,100
023 121 11 1355 239A11 141 10 73 SML 0,25 0,800
023 121 11 1355 239Alla 141 10 73 SML 0, 07 0,250
023 121 11 1355 240B10a 171 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 11 1355 247A09 161 12 73 SML 0, 07 0,250
023 121 11 1355 247D09 131 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 11 1355 247D11 131 12 73 SML 0,20 0,800
023 121 11 1355 248A09 141 10 73 SML 0,10 0,310
023 121 12 1355 201A14 161 12 73 SML 0, 05 0,400
023 121 12 1355 201A14 171 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 201A14 181 12 73 SML 0,20 0,700
023 121 12 1355 201B14 151 12 73 SML 0,15 1,200
023 121 12 1355 201B14 161 12 73 SML 0, 45 2,500
023 121 12 1355 201B14 171 12 73 SML 0,15 0,500
023 121 12 1355 201B14 181 12 73 SML 0, 05 0,200
023 121 12 1355 202A01a 11 12 73 SML 0,25 0,800
023 121 12 1355 202A13 131 12 73 SML 0, 30 1,200
023 121 12 1355 202A13 151 12 73 SML 0, 28 1,100
023 121 12 1355 202B14 151 12 73 SML 0, 30 1,200
023 121 12 1355 202B14 161 12 73 SML 0,20 0,800
023 121 12 1355 202B14 171 12 73 SML 0,19 0,900
023 121 12 1355 202B14 181 12 73 SML 0,35 1,200
023 121 12 1355 202B14 182 12 73 SML 0, 02 0,100
023 121 12 1355 207A08 161 12 73 SML 0,05 0,150
023 121 12 1355 207C09 181 12 73 SML 0,07 0,250
023 121 12 1355 208C14 171 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 209B11 171 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 210B14 171 12 73 SML 0,05 0,200
023 121 12 1355 210B14 172 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 212D09 171 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 213A11 141 12 73 SML 0,15 0, 600
023 121 12 1355 213A11 151 12 73 SML 0,15 0, 600
023 121 12 1355 213A13 131 12 73 SML 0,20 0,800
023 121 12 1355 213A13 141 12 73 SML 0,15 0, 600
023 121 12 1355 213A13 142 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 213B12 131 12 73 SML 0, 05 0, 200
023 121 12 1355 213B12 132 12 73 SML 0,10 0,250
023 121 12 1355 213B12 142 12 73 SML 0,15 0,500
023 121 12 1355 213B12 171 12 73 SML 0,32 1,300
023 121 12 1355 214A12 131 12 73 SML 0,20 0,800
023 121 12 1355 214A12 141 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 214A12 161 12 73 SML 0, 05 0,200
023 121 12 1355 214A12 171 12 73 SML 0,20 0,800
023 121 12 1355 214Al2a 151 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 214B10 131 12 73 SML 0,15 0,600
023 121 12 1355 214B10 171 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 214B11 171 12 73 SML 0, 30 1,200
023 121 12 1355 214B11 172 12 73 SML 0, 05 0,200
023 121 12 1355 217C10 151 12 73 SML 0,20 0,800
023 121 12 1355 218A10 131 12 73 SML 0, 01 0,050
023 121 12 1355 218A10 132 12 73 SML 0,15 0,500
023 121 12 1355 218A10 141 12 73 SML 0,22 0,800
023 121 12 1355 218A12 131 12 73 SML 0, 30 1,200
023 121 12 1355 218A12 171 12 73 SML 0,25 0,900
023 121 12 1355 218A12 172 12 73 SML 0, 08 0,400
023 121 12 1355 218A12 181 12 73 SML 0, 30 1,200
023 121 12 1355 218B00 12 12 73 SML 0,10 0,300
023 121 12 1355 218B09 151 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 218B11 141 12 73 SML 0, 30 1,200
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-) Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 12 1355 218B11 151 12 73 SML 0,11 0, 450
023 121 12 1355 218B13 131 12 73 SML 0,03 0, 100
023 121 12 1355 218B13 142 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 218B13 151 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 218B13 161 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 218B13 181 12 73 SML 0, 10 0, 400
023 121 12 1355 218C00 12 12 73 SML 0,04 0, 150
023 121 12 1355 218C13 161 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 218C13 171 12 73 SML 0,15 0, 600
023 121 12 1355 218C13 172 12 73 SML 0, 10 0, 400
023 121 12 1355 218D10 141 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 218D10 151 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 218D10 171 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 219A12 131 12 73 SML 0,05 0,200
023 121 12 1355 219A12 161 12 73 SML 0,08 0,300
023 121 12 1355 219A12 181 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 219A12 182 12 73 SML 0,03 0, 100
023 121 12 1355 222D15 131 12 73 SML 0,05 0, 200
023 121 12 1355 222D15 141 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 223B12 171 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 223C01a 11 12 73 SML 0,10 0, 300
023 121 12 1355 224A14 181 12 73 SML 0,04 0, 200
023 121 12 1355 224B00 12 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 224B14 131 12 73 SML 0, 35 1,200
023 121 12 1355 224B14 161 12 73 SML 0, 25 0,800
023 121 12 1355 224B14 171 12 73 SML 0, 30 1,000
023 121 12 1355 224B14 181 12 73 SML 0,15 0, 600
023 121 12 1355 225D13 161 12 73 SML 0,12 0, 450
023 121 12 1355 225D13 171 12 73 SML 0,06 0,200
023 121 12 1355 225E13 161 12 73 SML 0,10 0, 350
023 121 12 1355 226A12 141 12 73 SML 0,60 2, 200
023 121 12 1355 226A12 161 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 226A12 171 12 73 SML 0,12 0, 400
023 121 12 1355 226B12 151 12 73 SML 0, 03 0,100
023 121 12 1355 226C12 151 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 227A12 141 12 73 SML 0, 20 0,800
023 121 12 1355 227A12 171 12 73 SML 0, 30 1,200
023 121 12 1355 228A11 131 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 229A12 131 12 73 SML 0,05 0,200
023 121 12 1355 229A12 141 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 229A12 151 12 73 SML 0,08 0,300
023 121 12 1355 229A12 171 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 229B10 131 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 229B10 151 12 73 SML 0, 30 1,000
023 121 12 1355 229B10 152 12 73 SML 0,25 0, 800
023 121 12 1355 229C10 141 12 73 SML 0, 07 0,200
023 121 12 1355 229C10 171 12 73 SML 0, 13 0,500
023 121 12 1355 229C10 181 12 73 SML 0,30 0,900
023 121 12 1355 230A09 171 12 73 SML 0,40 1,000
023 121 12 1355 230B11 132 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 230B11 151 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 230B11 152 12 73 SML 0,05 0, 200
023 121 12 1355 230B11 161 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 230B11 171 12 73 SML 0, 22 0, 900
023 121 12 1355 231A08 141 12 73 SML 0, 10 0,400
023 121 12 1355 233A14 141 12 73 SML 0, 50 1,700
023 121 12 1355 235B01a 11 12 73 SML 0,20 0, 600
023 121 12 1355 240B10a 171 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 241B09 141 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 241B13 141 12 73 SML 0,80 3, 000
023 121 12 1355 242AOO 12 12 73 SML 0,15 0,600
023 121 12 1355 242A01a 12 12 73 SML 0, 20 0,800
023 121 12 1355 242B10 151 12 73 SML 0,35 1,400
023 121 12 1355 242B10 161 12 73 SML 0, 04 0,150
023 121 12 1355 242B12 151 12 73 SML 0, 25 1,000
023 121 12 1355 242B12 152 12 73 SML 0,17 0, 700
023 121 12 1355 242B12 161 12 73 SML 0,15 0, 600
023 121 12 1355 242B12 181 12 73 SML 0,03 0, 100
023 121 12 1355 242C12 131 12 73 SML 0,35 1,200
023 121 12 1355 242C12 161 12 73 SML 0, 03 0,100
023 121 12 1355 243A13 151 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 243A13 161 12 73 SML 0, 10 0,400
023 121 12 1355 243B12 151 12 73 SML 0,30 1,200
023 121 12 1355 243B12 161 12 73 SML 0,10 0, 350
023 121 12 1355 243B12a 141 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 243B12a 151 12 73 SML 0,01 0, 050
023 121 12 1355 243B12b 151 12 73 SML 0,05 0, 200
023 121 12 1355 243C12 171 12 73 SML 0,30 1,200
023 121 12 1355 243D00 12 12 73 SML 0,20 0, 800
023 121 12 1355 243D13 131 12 73 SML 0,20 0,800
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 7
7

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 12 1355 243D13 132 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 243D13 133 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 243D13 171 12 73 SML 0,18 0,700
023 121 12 1355 243D13a 141 12 73 SML 0,10 0, 400
023 121 12 1355 243D13a 181 12 73 SML 0, 03 0,150
023 121 12 1355 244A09 141 12 73 SML 0,10 0,350
023 121 12 1355 244B10 141 12 73 SML 0, 35 1,300
023 121 12 1355 244B10 142 12 73 SML 0,15 0,500
023 121 12 1355 244B10 181 12 73 SML 0,02 0,100
023 121 12 1355 244C01a 11 12 73 SML 0, 05 0,150
023 121 12 1355 244C11 131 12 73 SML 0, 60 2,200
023 121 12 1355 244C11 161 12 73 SML 0,30 1,200
023 121 12 1355 244C11 171 12 73 SML 0,15 0,600
023 121 12 1355 246B09a 181 12 73 SML 0, 05 0,200
023 121 12 1355 246B14 141 12 73 SML 0, 37 1,400
023 121 12 1355 246B14 142 12 73 SML 0,15 0, 600
023 121 12 1355 246B14 151 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 246B14 171 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 246B14 181 12 73 SML 0, 20 0,800
023 121 12 1355 246D12 131 12 73 SML 0, 30 1,000
023 121 12 1355 246E00 12 12 73 SML 0,10 0,400
023 121 12 1355 246E01 11 12 73 SML 0, 05 0,200
023 121 12 1355 246E11 131 12 73 SML 0,15 0,600
023 121 12 1355 246E11 151 12 73 SML 0,25 1,000
023 121 12 1355 247A09 161 12 73 SML 0, 07 0,250

16 023 121-•Nátěry kultur repelenty-zimní 81, 64 295,720 tis

023 311 9 1355 403B09 181 6 86 SML 0, 06 0,060
023 311 9 1355 425C09 181 6 86 SML 0, 05 0,050
023 311 9 1355 431B12 181 6 86 SML 0,05 0, 050
023 311 11 1355 240B10a 181 11 99 SML 0,01 0, 010
023 311 12 1355 202B14 191 12 99 SML 0, 03 0, 030
023 311 12 1355 210B14 171 12 99 SML 0,03 0, 030
023 311 12 1355 244B10 181 12 99 SML 0,02 0, 020

16 023 311--Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,25 0, 250 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 81,89 297,970

024 121 9 1355 403A13 141 9 0,22
024 121 9 1355 403B11 141 9 0, 42
024 121 9 1355 403B15 141 9 0, 20
024 121 9 1355 403B15 151 9 0,29
024 121 9 1355 403C13 151 9 0,82
024 121 9 1355 404A16 161 9 0,36
024 121 9 1355 404C16 161 9 0,27
024 121 9 1355 404E13 161 9 0,70
024 121 9 1355 405A16 161 9 0,10
024 121 9 1355 405B15 161 9 0,70
024 121 9 1355 405C13 141 9 1,51
024 121 9 1355 406A15 141 9 0,80
024 121 9 1355 406B11 151 9 1,32
024 121 9 1355 406D13 171 9 0, 41
024 121 9 1355 407C15 161 9 0,23
024 121 9 1355 409F14 151 9 0, 59
024 121 9 1355 409G11 151 9 0, 05
024 121 9 1355 412D12 161 9 0, 61
024 121 9 1355 413B14 141 9 0, 70
024 121 9 1355 414C14 141 9 0, 60
024 121 9 1355 414D12 151 9 0,31
024 121 9 1355 414D14 161 9 0,10
024 121 9 1355 416B14 151 9 0,82
024 121 9 1355 416E14 141 9 0,36
024 121 9 1355 419C11 141 9 0,29
024 121 9 1355 419D12 141 9 0,36
024 121 9 1355 420C13 141 9 0,36
024 121 9 1355 420D13 141 9 0,04
024 121 9 1355 424A15 151 9 0,44
024 121 9 1355 428A13 151 9 0,08
024 121 9 1355 431C10 151 9 0,15
024 121 9 1355 436C10 161 9 0, 68
024 121 9 1355 436G10 141 9 0, 41
024 121 9 1355 441C11 151 9 0,18
024 121 9 1355 443D12 151 9 0, 56
024 121 9 1355 443E12 151 9 0, 60
024 121 9 1355 443F12 151 9 0, 66
024 121 9 1355 443G13 151 9 0, 19
024 121 10 1355 102B11 161 6 0,07
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 8
8

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyImater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 10 1355 103A12 141 6 0 u> 0

024 121 10 1355 106A09 141 6 0, 14
024 121 10 1355 106A11 141 6 0, 62
024 121 10 1355 106A11 151 6 0, 08
024 121 10 1355 106A11 181 6 0, 18
024 121 10 1355 106B09 171 6 0, 05
024 121 10 1355 108A10 171 6 0, 20
024 121 10 1355 108B11 151 6 0, 18
024 121 10 1355 109C12 171 6 0, 05
024 121 10 1355 109C13 151 6 0, 30
024 121 10 1355 109C13 171 6 0, 40
024 121 10 1355 109F13 171 6 0, 30
024 121 10 1355 111A10 161 6 0, 07
024 121 10 1355 111B11 141 6 0, 19
024 121 10 1355 115A11 171 6 0, 30
024 121 10 1355 115B10 151 6 0, 33
024 121 10 1355 115C14 141 6 0,27
024 121 10 1355 115D12 151 6 0,23
024 121 10 1355 115E10 141 6 0, 06
024 121 10 1355 115E10 151 6 0, 38
024 121 10 1355 135B06 151 6 0, 18
024 121 10 1355 135B10 151 6 0, 05
024 121 10 1355 135B10 161 6 0, 13
024 121 10 1355 302B11 171 6 0, 29
024 121 10 1355 304C14 171 6 0,50
024 121 10 1355 304F14 171 6 0, 40
024 121 10 1355 306B12 161 6 0, 30
024 121 10 1355 306C12 151 6 0, 39
024 121 10 1355 306D13 151 6 0, 40
024 121 10 1355 306G11 151 6 0, 62
024 121 10 1355 306G16 171 6 0, 15
024 121 10 1355 306H14 151 6 0, 10
024 121 10 1355 309J11 151 6 0,27
024 121 10 1355 310C11 151 6 0, 05
024 121 10 1355 311C11 161 6 0, 25
024 121 10 1355 312A09 151 6 0, 04
024 121 10 1355 312B13 151 6 0, 25
024 121 10 1355 313A11 131 9 0, 93
024 121 10 1355 313A14 131 9 0, 14
024 121 10 1355 313C00 12 9 0, 20
024 121 10 1355 313C13 161 9 0, 17
024 121 11 1355 112C11 161 9 0, 13
024 121 11 1355 112E11 141 9 0, 35
024 121 11 1355 112E11 161 9 0, 20
024 121 11 1355 113A00 12 9 0, 05
024 121 11 1355 113A10 161 9 0, 27
024 121 11 1355 113B09 141 9 0, 20
024 121 11 1355 113C12 141 9 0, 50
024 121 11 1355 113D12 131 9 0, 20
024 121 11 1355 113D12 171 9 0, 14
024 121 11 1355 113E00 12 9 0, 09
024 121 11 1355 113E11 131 9 0, 10
024 121 11 1355 116B09 161 9 0, 01
024 121 11 1355 116D17 131 9 0, 15
024 121 11 1355 118C01 54 9 0, 05
024 121 11 1355 118C10 141 9 0, 40
024 121 11 1355 118C10 161 9 0, 11
024 121 11 1355 119A01 7 9 0, 15
024 121 11 1355 119C09 161 9 0, 18
024 121 11 1355 119C11 131 9 0,20
024 121 11 1355 119C11 141 9 0,72
024 121 11 1355 120C10 131 9 0, 40
024 121 11 1355 120F09 171 9 0,55
024 121 11 1355 121A07 151 9 0, 05
024 121 11 1355 121A12 131 9 0, 37
024 121 11 1355 123A10 141 9 0, 31
024 121 11 1355 123A10 161 9 0,15
024 121 11 1355 124E11 171 9 0,47
024 121 11 1355 125B00 12 9 0,10
024 121 11 1355 125C01 7 9 0,14
024 121 11 1355 125D10 131 9 0,20
024 121 11 1355 126A11 131 9 0,10
024 121 11 1355 126D11 131 9 0,18
024 121 11 1355 126E14 131 9 0, 15
024 121 11 1355 239A11 141 9 0,15
024 121 11 1355 239Alla 141 9 0,07
024 121 11 1355 24 0B10a 171 9 0,09
024 121 11 1355 24 0B10a 172 9 0,08
024 121 11 1355 240B10a 181 9 0, 05
024 121 11 1355 240C10 171 9 0,24
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 9
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 11 1355 240C10 181 9 0,40
024 121 11 1355 248A09 141 9 0,09
024 121 12 1355 201B14 171 6 0,15
024 121 12 1355 202A13 151 6 0,28
024 121 12 1355 202B14 151 6 0,25
024 121 12 1355 202B14 161 6 0,10
024 121 12 1355 202B14 171 6 0,10
024 121 12 1355 208C14 171 6 0,12
024 121 12 1355 209B11 171 6 0,18
024 121 12 1355 210B14 171 6 0,03
024 121 12 1355 210B14 172 6 0,20
024 121 12 1355 212D09 161 6 0,02
024 121 12 1355 212D09 171 6 0,10
024 121 12 1355 213A13 142 6 0,20
024 121 12 1355 213B12 171 6 0,20
024 121 12 1355 214A12 141 6 0,17
024 121 12 1355 214A12a 151 6 0,21
024 121 12 1355 217C10 151 6 0,17
024 121 12 1355 218A10 141 6 0,16
024 121 12 1355 218A12 171 6 0,06
024 121 12 1355 218A12 181 6 0,20
024 121 12 1355 218B09 151 6 0,20
024 121 12 1355 218B13 151 6 0, 05
024 121 12 1355 218B13 161 6 0,12
024 121 12 1355 218B13 181 6 0,10
024 121 12 1355 218C13 161 6 0,12
024 121 12 1355 218C13 171 6 0,12
024 121 12 1355 218D10 171 6 0, 05
024 121 12 1355 219A12 161 6 0, 03
024 121 12 1355 223B12 171 6 0, 08
024 121 12 1355 224A14 181 6 0, 03
024 121 12 1355 224B14 161 6 0,20
024 121 12 1355 224B14 171 6 0,10
024 121 12 1355 224B14 181 6 0,10
024 121 12 1355 225D13 161 6 0,12
024 121 12 1355 225D13 171 6

00

024 121 12 1355 225E13 161 6 0 0 co

024 121 12 1355 226A12 161 6 0, 07
024 121 12 1355 226A12 171 6 0,10
024 121 12 1355 226C12 151 6 0,20
024 121 12 1355 227A12 161 6 0, 03
024 121 12 1355 227A12 171 6 0,20
024 121 12 1355 229A12 151 6 0, 07
024 121 12 1355 229A12 171 6 0,10
024 121 12 1355 229B10 151 6 0,10
024 121 12 1355 229B10 152 6 0,10
024 121 12 1355 229C10 181 6 0,10
024 121 12 1355 230A09 171 6 0,20
024 121 12 1355 230B11 151 6 0,15
024 121 12 1355 230B11 152 6 0,05
024 121 12 1355 230B11 161 6 0,10
024 121 12 1355 230B11 171 6 0,05
024 121 12 1355 230B11 172 6 0,10
024 121 12 1355 233A14 141 6 0,35
024 121 12 1355 241B09 141 6 0,05
024 121 12 1355 241B13 141 6 0,40
024 121 12 1355 242B10 151 6 0,15
024 121 12 1355 242B12 152 6 0,14
024 121 12 1355 242B12 161 6 0,05
024 121 12 1355 243A13 151 6 0,20
024 121 12 1355 243A13 161 6 0, 03
024 121 12 1355 243B12 151 6 0,20
024 121 12 1355 243B12 161 6 0,05
024 121 12 1355 243B12b 151 6 0,05
024 121 12 1355 243D13 171 6 0,10
024 121 12 1355 244B10 141 6 0,35
024 121 12 1355 246B14 141 6 0, 35
024 121 12 1355 246B14 151 6 0, 05
024 121 12 1355 246B14 171 6 0,10
024 121 12 1355 246B14 181 6 0,20

16 024 121--Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 45, 54

024 131 9 1355 403B11 141 6 0,15
024 131 9 1355 403B15 141 6 0,10
024 131 9 1355 403B15 151 6 0,15
024 131 9 1355 404C16 161 6 0,12
024 131 9 1355 404E13 161 6 0,20
024 131 9 1355 405C13 141 6 0,30
024 131 9 1355 406A15 141 6 0,10
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 10
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 9 1355 406B11 151 6 0,24
024 131 9 1355 406D13 171 6 0,14
024 131 9 1355 4G7B15 131 6 0,25
024 131 9 1355 414D12 151 6 0,15
024 131 9 1355 414D14 131 6 0,10
024 131 9 1355 419C11 141 6 0,10
024 131 9 1355 425C09 131 6 0,23
024 131 9 1355 436A12 131 6 0,29
024 131 9 1355 437B12 141 6 0,28
024 131 9 1355 440A07 181 6 0,21
024 131 9 1355 443D12 151 6 0,19
024 131 9 1355 443G11 151 6 0,10
024 131 10 1355 102B11 161 6 0, 10
024 131 10 1355 104A10 171 6 0,06
024 131 10 1355 108C10 181 6 0,24
024 131 10 1355 110A16 171 6 0,20
024 131 10 1355 111A10 161 6 0, 30
024 131 10 1355 115C14 141 6 0,17
024 131 10 1355 115D12 151 6 0, 06
024 131 10 1355 115E10 141 6 0,08
024 131 10 1355 115E10 151 6 0, 32
024 131 10 1355 135B10 161 6 0, 06
024 131 10 1355 302B11 171 6 0,10
024 131 10 1355 306B12 161 6 0,27
024 131 10 1355 306C12 151 6 0,16
024 131 10 1355 306F12 151 6 0,40
024 131 10 1355 306G16 151 6 0, 05
024 131 10 1355 310C11 151 6 0, 08
024 131 10 1355 313A11 131 9 0, 38
024 131 10 1355 313A14 131 9 0,16
024 131 10 1355 313C00 12 9 0,19
024 131 11 1355 112C01a 11 9 0,17
024 131 11 1355 112E11 131 9 0, 43
024 131 11 1355 113B09 141 9 0, 32
024 131 11 1355 113C12 141 9 0,27
024 131 11 1355 113D12 171 9 0,18
024 131 11 1355 113E11 131 9 0,50
024 131 11 1355 116D17 131 9 0,12
024 131 11 1355 118C00 12 9 0,15
024 131 11 1355 118C10 141 9 0,23
024 131 11 1355 119C11 131 9 0,22
024 131 11 1355 119C11 141 9 0,17
024 131 11 1355 120F09 171 9 0, 30
024 131 11 1355 123A10 181 9 0,18
024 131 11 1355 124E11 171 9 0, 38
024 131 11 1355 125D10 131 9 0,19
024 131 11 1355 126D11 131 9 0,27
024 131 11 1355 126E14 131 9 0,29
024 131 11 1355 239A11 141 9 0,14
024 131 12 1355 217C10 151 6 0, 04
024 131 12 1355 226C12 151 6 0,08
024 131 12 1355 227A12 161 6 0,05
024 131 12 1355 227A12 171 6 0, 01
024 131 12 1355 229A12 171 6 0,05
024 131 12 1355 243D13 141 6 0,05
024 131 12 1355 246B14 181 6 0,05

16 024 131--Ožinání - mechanizovaně - celoplošně 11, 62

024 421 9 1355 409F14 171 6 6 SML 0,38
024 421 9 1355 409G13 171 6 6 SML 0, 68
024 421 9 1355 411C15 171 6 6 SML 0,50
024 421 9 1355 413A12 171 6 6 SML 0,12
024 421 9 1355 414B14 171 6 6 SML 0,59
024 421 9 1355 414C12 171 6 6 SML 0, 34
024 421 9 1355 414D14 161 6 6 SML 0,27
024 421 9 1355 414D14 171 6 6 SML 0, 30
024 421 9 1355 415A14 171 6 6 SML 0,10
024 421 9 1355 415B15 171 6 6 SML 0,24
024 421 9 1355 416A10 171 6 6 SML 0,15
024 421 9 1355 416A13 171 6 6 SML 0,72
024 421 9 1355 417A14 171 6 6 SML 0,45
024 421 9 1355 417D13 161 6 6 SML 0, 40
024 421 9 1355 417E14 171 6 6 SML 0,16
024 421 9 1355 418B15 171 6 6 SML 0,36
024 421 9 1355 421E14 171 6 6 SML 0,44
024 421 9 1355 421F09 171 6 6 SML 0,12
024 421 9 1355 425E09 181 6 6 SML 0,24
024 421 9 1355 428A14 171 6 6 SML 0,25
024 421 9 1355 428B14 171 6 6 SML 0, 27
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 11
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 9 1355 429A13 171 6 6 SML 0, 21
024 421 9 1355 429B13 171 6 6 SML 0,27
024 421 9 1355 429D13 171 6 6 SML 0,15
024 421 9 1355 441A12 171 6 6 SML 0,19
024 421 10 1355 135B06 151 6 6 SML 0,18
024 421 10 1355 135B10 151 6 6 SML 0,05
024 421 10 1355 135B10 161 6 6 SML 0,19
024 421 10 1355 302B11 171 6 6 SML 0,39
024 421 10 1355 304C14 171 6 6 SML 0, 87
024 421 10 1355 304F14 171 6 6 SML 0,40
024 421 10 1355 311C11 161 6 6 SML 0,25
024 421 11 1355 112C11 161 5 6 SML 0,13
024 421 11 1355 123A10 141 5 6 SML 0,30
024 421 11 1355 123A10 161 5 6 SML 0, 14

16 024 421-•Chemická ochrana MLF' proti buřeni “ v pruzích 10,80

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 67,96

031 321 9 1355 405B02 6 1 0, 49
031 321 9 1355 409C01 9 1 0,28
031 321 9 1355 413A02 6 1 0,76
031 321 9 1355 417C01a 9 1 0,71
031 321 9 1355 432B02 6 1 0,37
031 321 9 1355 433B02 9 1 0,10
031 321 9 1355 433C02 9 1 0,16
031 321 9 1355 443B02 9 1 3,09
031 321 10 1355 107C02 9 1 0, 89
031 321 10 1355 110E01 9 1 2, 69
031 321 10 1355 111A02 9 1 0,52
031 321 10 1355 122B01b 9 1 1,09
031 321 10 1355 122B02 9 1 1,45
031 321 10 1355 306B02 9 1 0,11
031 321 10 1355 306B03 9 1 0,12
031 321 10 1355 306D02 9 1 0,51
031 321 10 1355 307D02 9 1 0,09
031 321 10 1355 307E02 9 1 0, 91
031 321 10 1355 309A01a 9 1 0, 85
031 321 10 1355 309J02 9 1 0, 37
031 321 10 1355 309J03 9 1 0,19
031 321 10 1355 310A02 9 1 0, 99
031 321 12 1355 226C02 12 1 0, 36

16 031 321-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 17,10

031 421 9 1355 404C01 9 1 0,47
031 421 9 1355 405D02 6 1 0,13
031 421 9 1355 406C02 6 1 0,18
031 421 9 1355 410C01 9 1 2,19
031 421 9 1355 412B02 6 1 0, 49
031 421 9 1355 412C02 6 1 0, 72
031 421 9 1355 414B01a 9 1 0,27
031 421 9 1355 416A01a 9 1 0,26
031 421 9 1355 416C01 9 1 0, 31
031 421 9 1355 416D01 9 1 0,36
031 421 9 1355 419D02 6 1 0,08
031 421 9 1355 431C02 6 1 0,25
031 421 9 1355 431E02 6 1 0, 31
031 421 9 1355 432C02 6 1 0, 11
031 421 9 1355 433A01 9 1 0,25
031 421 9 1355 433B01 9 1 0,18
031 421 9 1355 434C02 9 1 0,24
031 421 9 1355 435F02 9 1 0, 53
031 421 9 1355 440A01 9 1 1, 13
031 421 9 1355 440A02 9 1 0,86
031 421 9 1355 440B01 9 1 0,73
031 421 9 1355 441A02 9 1 0,17
031 421 9 1355 441B01a 9 1 0,83
031 421 9 1355 441C01 9 1 0, 52
031 421 9 1355 441D01a 9 1 0, 46
031 421 9 1355 442A01 9 1 0,11
031 421 9 1355 442B02 9 1 0,22
031 421 9 1355 442B02a 9 1 0,07
031 421 9 1355 442D02 9 1 0, 05
031 421 9 1355 443B01 9 1 1,52
031 421 9 1355 443C01 9 1 0, 48
031 421 9 1355 443C02 9 1 0, 74
031 421 9 1355 443D02 9 1 1,78
031 421 10 1355 107B02a 9 1 0, 36
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1-164 LS Choceň MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 12
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-[ Plocha Množství Cena 2a jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 421 10 1355 108B01 9 1 2, 02
031 421 10 1355 111B01 9 1 0, 10
031 421 10 1355 111B02 9 1 0, 70
031 421 10 1355 307C02 9 1 0, 36
031 421 10 1355 307C03 9 1 0, 23
031 421 10 1355 309A03 9 1 0, 11
031 421 10 1355 310A02a 9 1 0, 69
031 421 11 1355 126A02 9 1 2, 17
031 421 11 1355 126E02 9 1 0,71
031 421 11 1355 127D02 9 1 0,26
031 421 11 1355 134B02 9 1 0, 31
031 421 11 1355 238D02 9 1 0, 13
031 421 11 1355 239F02 9 1 0, 06
031 421 11 1355 247D01 9 1 0,32
031 421 11 1355 248C02 9 1 1, 19
031 421 12 1355 210B02 6 1 1,01
031 421 12 1355 210C02 6 1 0,20
031 421 12 1355 213A01 6 1 0, 62
031 421 12 1355 213B02 12 1 0,24
031 421 12 1355 214A02a 12 1 0,72
031 421 12 1355 214A03 12 1 1,24
031 421 12 1355 216B02 6 1 0, 14
031 421 12 1355 226C01 12 1 0, 38
031 421 12 1355 234A02 9 1 0,71
031 421 12 1355 235A01 12 1 0, 12
031 421 12 1355 235A02 12 1 0,29
031 421 12 1355 235B01 9 1 1, 84
031 421 12 1355 235B02 9 1 1, 66
031 421 12 1355 241A02 12 1 0,22
031 421 12 1355 243A02 12 1 0,57

16 031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 36, 68

031 521 10 1355 305A03 9 1 0, 21
031 521 10 1355 305B03 9 1 0, 11
031 521 10 1355 309A01 9 1 0, 17
031 521 10 1355 309A02 9 1 0,32
031 521 12 1355 219A02 12 1 0, 30
031 521 12 1355 232A02 12 1 0, 45
031 521 12 1355 234C02 12 1 0, 39
031 521 12 1355 244C02a 12 1 0,26

16 031 521--Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 2, 21

* 031-Prořezávky 55,99

032 311 9 1355 416A03 6 0, 80
032 311 9 1355 441D03 6 0,70
032 311 10 1355 122B03 11 1, 10
032 311 12 1355 219B03 12 1, 00
032 311 12 1355 225D03 12 0,20
032 311 12 1355 226C03 12 0, 50
032 311 12 1355 228A03 12 0, 20
032 311 12 1355 229B03 12 0,15
032 311 12 1355 230D03 12 0,20
032 311 12 1355 233A03 12 0, 60
032 311 12 1355 233B03 12 0,30
032 311 12 1355 233C04 12 0, 40
032 311 12 1355 235B03 12 0, 40

16 032 311-•Zpřístupňování porostů řezem 6, 55

032 331 11 1355 117A02 11 3,00
032 331 11 1355 239A03 11 1,40
032 331 11 1355 239F03 11 1,40
032 331 11 1355 248B03 11 0, 50

16 032 331- Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním 6, 30

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 12,85

16 1 - Polička * Předaný projekt
**************************************************************************

celkem zakázka
***********************************************
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
13

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

16 2 - Polička 1 Předaný-podmíněný

011 011 9 1355 999X999 6 0,10 38,000
011 011 11 1355 999X999 12 2 0, 75 225,000
011 011 12 1355 201A14 12 0, 13 50,000
011 011 12 1355 202B14 12 0,08 40,000
011 011 12 1355 211A10 12 0,40 140,000
011 011 12 1355 223B10 12 0,08 50,000
011 011 12 1355 234C13 12 0,08 50,000
011 011 12 1355 242A13a 12 0,15 80,000
011 011 12 1355 999X999 12 0,25 130,000

16 011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 2,02 803,000 m3

011 111 9 1355 999X999 6 0, 50 180,000
011 111 11 1355 999X999 12 2 1,00 225,000
011 111 12 1355 219A09 12 0, 10 50,000
011 111 12 1355 220Clla 12 0,02 10,000
011 111 12 1355 235B13 9 0,16 96,000
011 111 12 1355 244B10 12 0,03 20,000
011 111 12 1355 999X999 12 0,20 90,000
011 111 12 1355 999X999 6 0,55 240,000
011 111 12 1355 999X999 9 0,25 120,000

16 011 111-Úklid klestu {bez pálení ) - ručně - jehl.+list. 2,81 1031,000 m3

011 211 12 1355 999X999 12 0,10 38,000
16 011 211-Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. 0,10 38,000 m3

011 611 11 1355 999X999 11 1,50
16 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 1,50

* 011-Vyklizovéní ploch po těžbě 6,43 1872,000

012 071 12 1355 217C10 12 6 SML 0,10
012 071 12 1355 226B10 12 6 SML 0, 05
012 071 12 1355 226C12 12 6 SML 0,10
012 071 12 1355 229A12 12 6 SML 0,05
012 071 12 1355 230B11 12 6 SML 0,10
012 071 12 1355 235B13 9 6 SML 0,25

16 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 0, 65

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 0, 65

022 211 10 1355 313C02 12 0,16 0,185
022 211 10 1355 313D02 12 0,15 0,160
022 211 11 1355 113A01b 12 0,48 0,488

16 022 211-Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 0,79 0,833 km

022 981 9 1355 999X999 6 0,100
022 981 11 1355 999X999 12 0, 375
022 981 12 1355 999X999 12 0, 225
022 981 12 1355 999X999 6 0,150

16 022 981-Údržba a opravy oplocenek 0,850 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 0,79 1,683

023 381 9 1355 999X999 9 8 6 SML 0,055
023 381 10 1355 313A02 11 SML 0,10 0,100
023 381 10 1355 313C02 11 SML 0,15 0,150
023 381 10 1355 313D02 11 SML 0,10 0,100
023 381 10 1355 999X999 12 SML 1,00 0,400
023 381 11 1355 113C02 11 SML 0,15 0,150
023 381 11 1355 999X999 12 8 6 SML 0,050
023 381-•Individuální ochrana - odstranění , likvidace 1,50 1,005 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

024 121 9 1355 999X999 9
024 121 10 1355 999X999 9

1,50 1,005

3, 00 
1,00
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1-164 LS Choceň MVO-U11X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
14

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 11 1355 999X999 9 3,75
024 121 12 1355 201B14 181 6 0,05
024 121 12 1355 202B14 181 6 0, 06
024 121 12 1355 219A12 181 6 0, 02
024 121 12 1355 219A12 182 6 0, 03
024 121 12 1355 244B10 181 6 0,02
024 121 12 1355 999X999 161 9 1,50

16 024 121- Ožínání - mechanizovaně - v pruzich 9, 43

024 131 9 1355 999X999 9 1,12
024 131 10 1355 999X999 9 0,70

16 024 131- Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 1,82

024 521 10 1355 301CO0 12 6 0,12
024 521 10 1355 313C00 12 6 0,20
024 521 11 1355 112E11 131 12 0,12
024 521 11 1355 113E00 12 12 0,15

16 024 521- Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 0, 59

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 11,84

025 011 9 1355 999X999 9 98 SML 7,00 22,500
025 011 10 1355 106A11 181 6 98 SML 0,10 0, 350
025 011 10 1355 108A10 171 6 98 SML 0, 20 0, 800
025 011 10 1355 108C10 181 6 98 SML 0,10 0,400
025 011 10 1355 110A16 171 6 98 SML 0,27 1,100
025 011 10 1355 313C13 161 5 98 SML 0,12 0,500
025 011 10 1355 999X999 9 98 SML 1,40 3,97 5
025 011 11 1355 112C11 161 5 98 SML 0,12 0,370
025 011 11 1355 112E11 141 5 98 SML 0,35 1,390
025 011 11 1355 112E11 161 5 98 SML 0, 17 0, 620
025 011 11 1355 113A10 161 5 98 SML 0,27 1,040
025 011 11 1355 113C12 141 5 98 SML 0, 60 2,380
025 011 11 1355 113D12 171 5 98 SML 0, 14 0,560
025 011 11 1355 116B09 161 5 98 SML 0,01 0, 060
025 011 11 1355 118C10 141 5 98 SML 0,40 1,350
025 011 11 1355 119C09 161 5 98 SML 0,18 0, 600
025 011 11 1355 119C11 141 5 98 SML 0,58 2,300
025 011 11 1355 120C10 131 5 98 SML 0,52 2, 000
025 011 11 1355 120F09 171 5 98 SML 0,55 2,200
025 011 11 1355 121A12 131 5 98 SML 0, 37 1,400
025 011 11 1355 123A10 141 5 98 SML 0,31 1,125
025 011 11 1355 123A10 161 5 98 SML 0,15 0, 550
025 011 11 1355 124E11 171 5 98 SML 0,47 1,880
025 011 11 1355 126E14 131 5 98 SML 0,20 0,720
025 011 11 1355 239A11 141 5 98 SML 0,26 1,020
025 011 11 1355 999X999 9 98 SML 5,77 16, 500
025 011 12 1355 999X999 6 98 SML a,00 25,500
025 011 12 1355 999X999 9 98 SML 5, 00 15,000

16 025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 33, 61 108,190 tis

* 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 33, 61 108,190

032 311 12 1355 233C03 12 2,00
16 032 311--Zpřístupňování porostů řezem ___ ________ 2,00 ______________________________________

* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 2,00

036 111 11 1355 999X999 6 20,000
036 111 12 1355 999X999 6 50,000

16 036 111--Lapáky -• kladení - SM 70,000 ks

036 171 9 1355 999X999 9 50,000
16 036 171--Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks) 50,000 ks

036 321 10 1355 999X999 6 50,000
16 036 321--Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 50,000 m3

036 331 9 1355 999X999 6 100,000
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1-164 LS Choceň MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 3
15

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

036 331 10 1355 999X999 6 300,000
036 331 12 1355 999X999 9 500,000

16 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 900,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1070,000

16

058
058
058

111 9 1355 
111 12 1355 
111-Ruční práce

999X999
999X999

9
12

15,000 
15,000 
30,000 h

058 121 9 1355 999X999 9 7,000
058 121 11 1355 999X999 12 5, 000
058 121 12 1355 999X999 12 7,000

16 058 121-Práce s JMP 19,000 h

058 131 9 1355 999X999 9 3,000
16 058 131-Práce s traktorem 3,000 h

058 411 9 1355 999X999 9 0,200
058 411 11 1355 999X999 12 1,000

16 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 1,200 km

* 058--Ostatní pěstební práce 53,200

16 2 - Polička * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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1-164 LS Choceň MVO-1175X SUMÁŘ SAD .MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK, LO, LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 04/2019 Proj . rok: 2019 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

16 1 Polička * smluvní materiál

10 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,52 2,600
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,23 1,850
11 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0,01 0,010
12 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,34 2,750
12 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0,08 0,080

16 16 6 celkem LO českomoravská vrch LVS:: sin-bk 1,18 7,290

9 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 68 2,720
9 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,08 8, 640
9 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0,19 0,190
9 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 1,20 4,800
9 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,01 0,040

16 31 5 celkem LO Českomor.mezihoří LVS: jd-bk 3,16 16, 390

16 1 Polička * smluvní materiál 4,34 23,680

v tom druh SM, LO, LVS:
1255 31 5 co<O0

2,720
* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 68 2,720

10265 16 6 0,52 2,600
* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,52 2, 600

50155 16 6 0,57 4,600
50155 31 5 1,08 8, 640

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,65 13,240
50395 16 6 0,09 0,090
50395 31 5 0,19 0,190

* 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0,28 0,280
53145 31 5 1,20 4,800

* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 1,20 4,800
83250 31 5 0,01 0,040

* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,01 0, 040

í za LS 164 L£i Choceň (kontrolní čísla) 4,34 23,680

v tom dodání druh SM, revír:
1 1255 9 0,68 2,720
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,68 2,720
1 10265 10 0,52 2, 600
1 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,52 2,600
1 50155 9 1,08 8, 640
1 50155 11 0,23 1,850
1 50155 12 0, 34 2,750
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,65 13,240
1 50395 9 0,19 0,190
1 50395 11 0,01 0,010
1 50395 12 0,08 0, 080
1 + 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0,28 0,280
1 53145 9 1,20 4,800
1 * 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 1,20 4,800
1 83250 9 0,01 0,040
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,01 0,040

* 1 smluvní materiál 4,34 23,680

************ *** ******.********** ************ *** ******3*********** **********,
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PŘÍLOHA c. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínily, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
literou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolélcařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Stránka 83 z 155
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dřiví - do 31.12. 2022



Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

"Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(les)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
""Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou: 
jarní nejdéle do

prostokořenná 
krytokořenná

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

podzimní
prostokořenná od 1.9. do 15.11.
krytokořenná od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními polcyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B.

1)

2)

Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 — Úklid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11111, 11 171, 11121, 11 131 - Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metiy. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěply větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodivených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úldid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typubuřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít lc jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková-vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architelctoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikostí kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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l6 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z pivní 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 — Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknuti zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 041, 22 05I, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 I4I, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 yn — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky) e možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Slouply je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.
VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana — opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha c. Z2 - Ostatní informace.

23 331 ~ Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné k&lv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebí kyv dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách — viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23121 - Nátěr nebo postřik kultur* repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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23 l6i - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích,,

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový — chemické ošetření kultury-jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodateěně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Syp avka borová- chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31011 - Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.
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a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 — Prořezávky — ručně + mech - vyhledám nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31 431, 31 531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - -vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dřívá a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázlcováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození lemy kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.
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XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 ~ Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větrá potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 .331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního připravím na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výr ob a a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty
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a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledám vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání lemy.

36 33t, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - inseltticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3b 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - měně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - měně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

3b 551 ~ Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.
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XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 lil — Ruční práce — veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

g8 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

g8 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

g8 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

g8 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

g8 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

164016 

Polička 

LS Choceň

účastník: UNILES, a,s.
IC0: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 91
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 72
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 59
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 52
11410 Drcení klestu m3 111
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 13 000
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 13 000
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mach. v pruzích ha 19 500
12050 Příprava půdy na holině - mach. celoplošně ha 26 000
12070 Příprava půdy na holině - chem celoplošně ha 5 200
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 13 000
12120 Příprava půdy pod porostem- ruč + mech. v pruzích ha 19 500
12160 Příprava půdy pod porostem- chem v pruzích ha 4 940
12170 Příprava půdy pod porostem - chem celoplošně ha 5 200
14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 19 500
14030 Sje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14 300
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 500
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 850
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 800
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 550
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 6 240
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 7 150
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 150
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 6 500
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 190
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 810
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mach. - dutý rýč 1000 ks 6 500
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 7 540
16900 Doplňování MZD 1000 ks 16 900
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 66 950
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 78 000
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 130 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cmvč km 26 000
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cmvč km 19 500
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 81 900
22710 Zřizování oplocenek- doplnění ráhen km 48 100
22980 Údržba a opravy oplocenek km 35 100
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 5 200
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 6 500
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 910
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zirmí 1000 ks 975
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 4 550
23160 Ochrana náletů repelenty-zirmí ha 4 875
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 79 950
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 142 350
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 37 700
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 19 500
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24020 Ožínání- ručně + mech. - v pruzích ha 7 800
24030 Ožínánl- ručně + mech. - celoplošně ha 10 400
24210 Ošlapávání kultur ha 6 240
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 810
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5 590
24510 Odstraněni škodících dřevin - ručně + mech. ha 13 000
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 845
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pasti spolu s výměnou návnad ks 127
31010 Rrostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 26 000
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 14 300
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 14 300
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 14 300
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 39 000
31610 Rozčleňovánl porostů km 39 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 6 500
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 11 050
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 130
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 449
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 533
36110 Lapáky - kladeni - SM ks 111
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 111
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 455
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 325
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetřeni ks 325
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 455
36330 Asanace kůrovcového dřiví - chemická m3 273
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 429
36346 Asanace kůrovcového dřiví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 559
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 273
58110 Ruční práce hod 286
58120 Práce s JMP hod 455
58130 Práce s traktorem hod 1 170
58140 Práce s křovlnořezem hod 455
58150 Práce s koněm hod 650
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 364
58410 Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic km 23 400
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činnosti (část B - ceník SaHa)

164016 účastník: UNILES, a.s.
Polička IČO: ^7307706
LS Choceň ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebniho materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebnim materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]* 
**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 10 600
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 700

10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 300
10265 JD sazenice 6 mm SAD 16 000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 10 200
18240 DG sazenice 4 mm PRK 9 800
18245 DG sazenice 4 mm SAD 12 700
18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 200
18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 500
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 9 100
20240 BO sazenice 4 mm PRK 4 200
20245 BO sazenice 4 mm SAD 9 300
20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 9 100
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 600
30260 MD sazenice 6 mm PRK 7 700
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 10 000
42255 DBZ sazenice 5 mm SAD 10 000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 7 000
42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 11 300
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 10 300
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 12100
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 300
50255 BK sazenice 5 mm SAD 10 300
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 300
50275 BK sazenice 7 mm SAD 13 700
50395 BK poloodrostky 9 SAD 60 300
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 9 800
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 10 700
53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 400
53265 KL sazenice 6 mm SAD 11 300
53270 KL sazenice 7 mm PRK 7 200
53275 KL sazenice 7 mm SAD 14 300
53390 KL poloodrostky 9 PRK 12 300
53395 KL poloodrostky 9 SAD 60 300
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60175 JL semenáčky 7 mm SAD 11 300
64140 BR semenáčky 4 mm PRK 6 800
64145 BR semenáčky 4 mm SAD 10 300
66145 JR semenáčky 4 mm SAD 12 300
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 11 300
74260 TR sazenice 6 mm PRK 7 600
74265 TR sazenice 6 mm SAD 12 300
74275 TR sazenice 7 mm SAD 13 300
74395 TR poloodrostky 9 SAD 70 300
76175 HR semenáčky 7 mm SAD 15 300
76275 HR sazenice 7 mm SAD 15 800
77175 JB semenáčky 7 mm SAD 15 300
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 9 300
80195 LP semenáčky 9 mm SAD 12 800
80280 LP sazenice 8 mm PRK 8 000
80285 LP sazenice 8 mm SAD 11 300
80395 LP poloodrostky 9 SAD 80 300
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 400
83260 OL sazenice 6 mm PRK 7 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpět! dle vyhlášky 29/2004 v platném zněni 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA c. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenlcy.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupin;!_______Heci

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenlcy 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenlcy

Oplocenlcy drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. tx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc napnutí pletiva 
min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenlcy dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy 
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

pSknipiinicj loii-úkiií |u\SI,{!Íí:),'t2il- 1 Střední
průměr

whiu ;j5iU;í| ĚíiííU's|

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 10-14 - - OLOCMO00CM

funkční Pletivo 200 cm - - - -
stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

'.JUnpjo'!!. i.ni.-Usii |fV\wrlk ||\^Í;::iiío.)insi:i1 jjdgiuUá 1 
jjjljrťfsVjíiiřr \ 

cm

wliťii úřiks 1 f

cm

Délka

cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Materiál Ebatin; n?ií!Tán0tb 11!Bííi!.. afBISL ihUňn*ij Í»/Hibl]
cm cm cm [cm]

nosné |Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo i5o(ióo)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

t echnický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

■múpn j 1H ntiraiíii ji 1
cm cm [cm]

nosné Kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěiy Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

Ifcr 1 Prvek Materiál i|'"i;ií'tidbaii: pmiDBiiíltV ]j Min. šířka 
půlená

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 13 - 250
funkční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -
otn r\i hrrn /vni

Vzpěry Tyčovina 9-12 - 190StaDlilZaCIll střední vzpěra Tyčovina n 8 - 180
funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

nm |H jírS■ \vfU ^ [.l!jirí{cid)ri: j
Jiiiiiilhi [ ; £5, í Délka

cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

Jitlj cm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Slin lni 
primiiT Min. šíi i IVlin. ilowšlka

cm cm cm [cm]
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/ v /pricna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
T echnický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
Střední
primu-r . sLJ Min. Houšť

1 1 cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

1
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2)5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

f:;r , ............ ..i Střední
pnínuT Délka

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční Ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Min. Ilnu.šlkn Dél ku |
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13, - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha c. l‘o ke Snilonrč o jmoráilcni komplexních lesnických činnosti a o

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

•m *i

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýlcony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

1
í•>í*l '■

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

1 \ Juijix 
()>i ojek

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení ldestu - jehličnatého +
listnatého

1113 11011 Úldid a pálení ldestu - jehličnatého + 
listnatého

1113

11020 Úldid a pálení ldestu - jehličnatého 1113 11021 Úldid a pálení ldestu - jehličnatého ni,3
11030 Úklid a pálení ldestu - listnatého 1113 11031 Úldid a pálení ldestu - listnatého 1113
11110 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
1113 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

1113

11120 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úldid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

1113

11130 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

1113

11161 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

1113

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

1113 11171 Úldid ldestu (bez páleni) ručně po
mech.vyvážení ldestu

1113

11210 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + listnat. 1113 11211 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

1113

11220 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého 1113
11230 Pálení sneseného ldestu - listnatého m,3 11231 Pálení sneseného ldestu - listnatého 1113
11310 Štěplcování ldestu - s rozmetáním štěpky 1113 11311 Štěpkování ldestu - s rozmetáním

štěpky
1113

11320 Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky 1113 11321 Štěpkování ldestu - bez rozmetání
štěpky

1113

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

1113 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

1113

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

1113 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

1113

11410 Drcení ldestu 1113 11411 Drcení ldestu 1113
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak mg
11610 Dočištbvání ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 les 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 les

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chern. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

lia

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 les 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 les

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi lan 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lan

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - hodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
hodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošlc.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pnrni podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pnuií šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pnuií podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pnuií sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 Pnuií sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pnuií podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 lis

17111 Pnuií podsadba do připr.půdy- 
mechan.-iamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech, - jamková

1000 les
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 lis

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
1 amková 1000 lis

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 lis

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 lis

16121 Pnuií sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 lis
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17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 les

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půd)' - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 les

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 les 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečleová

1000 les

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-leopečleová 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
leopečlcová 1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 les 16041 Pi-vní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý lýč

1000 les

17041 Pnmí podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý lýč

1000 les

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý lýč

1000 les
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 les

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý lýč 1000 les

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 les 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 les

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 les

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 les
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná 1000 les

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 les

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opále, podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 les 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 les

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamleová

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amková

1000 les

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamleová 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -j amková 1000 les

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamleová 1000 les

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan. - j amleová 1000 les

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 les 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 les

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 les
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 les

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 les

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 les
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 lis 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-leopečková

1000 lis

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-leopečková

1000 les

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půd}' - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
leopečleová 1000 les

17631
Opak. podsadba do nepřipr.pfidy- 
ruční-leopečleová 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 les

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dut}' rýč

1000 les
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý iýč 1000 les

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý lýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 les 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 les

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jmá
1000 les

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
iiná 1000 les

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
meclian.-jiná 1000 les

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruČní-jiná 1000 les

17781
Opále, podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 les
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 les

16900 Doplňování MZD 1000 les 16901 Doplňování MZD 1000 les
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřováni MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP iinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
lem

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

lan

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 lan 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

lan

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 lan 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

lan

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná lan 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lan
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horsleá

220/3,5
lan

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

lem

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 lan 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

lan

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

lan 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

lem

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 lan 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

lan

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

lan

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná lan 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-do lan 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 lan

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
lan

22310 Rozebíráni a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

lem 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

lan
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22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

lan

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm lan 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 Clil

lan

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm
včetně

lan 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

lan

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm lan 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 Clil

lan

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách lan
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen lan 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen lan
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
lan

22980 Údržba a opravy oplocenek lan 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání les 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky leultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 les
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 les
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 les

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 les
23312 Individuální ochrana - opakované použití

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 les 23321 Individuální ochrana 1000 les
23330
23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 les
1000 les

23331 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 les 23341 Individuální ochrana 1000 les
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 les 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 les
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 les 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 les 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách les 23611 Oplůtky v oborách les
23620 Opravy oplůťků les 23621 Opravy oplůtků les
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 les 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 les
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v

ploškách
1000 les 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 les

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstraněni škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 les 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pasti spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

l<s

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 les

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetřeni proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hloday'ci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hloday'ci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padli dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

snu Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů lan
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňováni porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les
35110 Ochrana kmenů repelenty' - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenu repelenty - bodování 1000 les
35120 Ochrana kmenů repelenty' - pruhy' 1000 les 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 les
35130 Ochrana kmenů repelenty' - celoploš. nátěr 

kmene
1000 les 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 les

35210 Zraňování kůry 1000 les 35211 Zraňování kůry 1000 les
35310 Ovazování klestem 1000 les 35311 Ovazování klestem 1000 les
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 les 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 les
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace les 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36030 Otrávené lapáky - instalace les 36031 Otrávené lapáky - instalace les
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les
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36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troinožlcy les 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožley ks

36110 Lapáky - kladení - SM les 36111 Lapáky - kladení - SM les
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO les 36121 Lapáky - kladení - BO les
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odlcorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
1113

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 fa
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická 1113 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

1113

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

1113

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

1113 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

1113

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

ni3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

1113 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

1113

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

1113 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

1113

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

1113

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

ni3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

1113

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

1113

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

1113 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dma - 
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu 1113 36511 Asanace těžebního odpadu H13
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)iiapad.kůr.meclianiz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyěk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemiclcy

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 les 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 fa
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 fa

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 les 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 fa
42021 Ořez - do 5 m 1000 fa

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 les 42131 Oklest - nad 5 m 1000 fa
42031 Ořez - nad 5 ni 10001®
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnováni valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 fa
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 fa 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 fa
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic lan 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
lan

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

lan

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic 1113
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PŘÍLOHA č. Tl TĚŽEBNÍ PROJEKT DO KONCE ROKU 2019

1-164 LS Choceň MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD, CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

16-Polička Typ projektu: 1-Předaný projekt
* + ** ***** ******:******* ****: * ****** *******-******** *** ******

11 2 9 1355 402B04 * 1 9 1000 12 SM 1 1,14 55, 00
11 2 9 1355 402C04 1 7 1000 12 SM 1 3,25 130,00
11 2 9 1355 402C04 1 7 1000 12 MD 1 20, 00

1355 402C04 * 1 3,25 150, 00
11 2 9 1355 404E03 1 7 1000 12 SM 1 4, 67 83,00
11 2 9 1355 404E03 1 8 1000 12 BO 1 5, 00
11 2 9 1355 404E03 1 9 1000 12 MD 1 2,00

1355 404E03 * 1 4, 67 90, 00
11 2 9 1355 406E03 1 7 1000 12 SM 1 2,23 49, 00
11 2 9 1355 406E03 1 6 1000 12 BO 1 4, 00
11 2 9 1355 406E03 1 8 1000 12 MD 1 9, 00

1355 406E03 * 1 2,23 62,00
11 2 9 1355 41QB03 1 7 1000 12 SM 1 2, 02 40, OO
11 2 9 1355 41QB03 1 7 1000 12 BO 1 4, 00

1355 410B03 * 1 2, 02 44, 00
11 2 9 1355 413B03 1 7 1000 12 SM 1 1,38 22, 00
11 2 9 1355 413B03 1 9 1000 12 BO 1 5, 00

1355 413B03 * 1 1,38 27,00
11 2 9 1355 416A03 1 7 1000 12 SM 1 3,77 56,00
11 2 9 1355 416A03 1 12 1000 12 JD 1 3,00
11 2 9 1355 416A03 1 9 1000 12 BO 1 3,00
11 2 9 1355 416A03 1 8 1000 12 MD 1 7,00

1355 416A03 * 1 3,77 69, 00
11 2 9 1355 420C04 1 8 1000 12 SM 1 1,31 40,00
11 2 9 1355 420C04 1 8 1000 12 JD 1 4,00
11 2 9 1355 420C04 1 5 1000 12 BK 1 3,00

1355 420C04 * 1 1,31 47,00
11 2 9 1355 424B04 1 11 1000 12 SM 1 0,54 17,00
11 2 9 1355 424B04 1 8 1000 12 JD 1 3, 00

1355 424B04 * 1 0,54 20, 00
11 2 9 1355 426D04 1 8 1000 12 SM 1 1,06 40, 00
11 2 9 1355 426D04 1 15 1000 12 BR 1 7, 00

1355 426D04 * 1 1,06 47,00
11 2 9 1355 436C03 1 8 1000 12 SM 1 1, 98 46, 00
11 2 9 1355 436C03 1 5 1000 12 KL 1 2, 00
11 2 9 1355 436C03 1 5 1000 12 JS 1 2,00
11 2 9 1355 436C03 1 5 1000 12 JL 1 1, 00

1355 436C03 * 1 1,98 51,00
11 2 9 1355 436C04 1 14 1000 12 SM 1 1,77 79, 00
11 2 9 1355 436C04 1 9 1000 12 JS 1 2,00
11 2 9 1355 436C04 1 10 1000 12 JL 1 2,00

1355 436C04 * 1 1,77 83, 00
11 2 9 1355 441A03 * 1 7 1000 12 SM 1 2,16 60, 00
11 2 9 1355 441D03 1 7 1000 12 SM 1 1,45 42, 00
11 2 9 1355 441D03 1 15 1000 12 DG 1 2, 00
11 2 9 1355 441D03 1 5 1000 12 KL 1 1, 00

1355 441D03 * 1 1,45 45, 00
2 9 1355 celkem za revír a LHC 28,73 850,00

11 2 10 1355 105B04 1 15 1000 12 SM 1 4,11 214,00
11 2 10 1355 105B04 1 27 1000 12 BK 1 5, 00

1355 105B04 * 1 4,11 219,00
11 2 10 1355 109E03 * 1 9 1000 12 SM 1 1,57 45, 00
11 2 10 1355 109E04 * 1 14 1000 12 SM 1 0,19 2, 00
11 2 10 1355 110A04 * 1 17 1000 12 SM 1 3,49 156,00
11 2 10 1355 110A04a * 1 15 1000 12 SM 1 0, 82 26, 00
11 2 10 1355 122B03 * 1 12 1000 11 SM 1 1, 19 48,00
11 2 10 1355 308A03 * 1 13 1000 12 SM 1 1,33 52,00

2 10 1355 celkem za revír a LHC 12,70 548,00

11 2 11 1355 112C03 * 1 11 1000 11 SM 1 1, 68 67,00
11 2 11 1355 117A02 * 1 11 1000 11 SM 1 3, 27 131,00
11 2 11 1355 119C03 * 1 10 1000 11 SM 1 1,83 75, 00
11 2 11 1355 119D03a * 1 14 1000 11 SM 1 0,23 10,00
11 2 11 1355 239A03 * 1 10 1000 11 SM 1 1,57 63, 00
11 2 11 1355 239F03 * 1 12 1000 11 SM 1 1, 61 65, 00
11 2 11 1355 248B03 * 1 10 1000 11 SM 1 0, 50 20, 00

2 11 1355 celkem za revír a LHC 10, 69 431,00

11 2 12 1355 202A04 * 1 16 1000 12 SM 1 1,45 50,00
11 2 12 1355 209A04 1 16 1000 12 SM 1 2, 60 70,00

Zpracováno dne9.4.2019 10:23:34, Ing. , všechna střediska
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1-164 LS Choceň MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 04/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 2 12 1355 209A04 1 16 1000 12 DG 1

000

1355 209A04 1 2, 60 80, 00
11 2 12 1355 215D04 1 16 1000 12 SM 1 2,27 90,00
11 2 12 1355 215D04 1 16 1000 12 MD 1 2,00

1355 215D04 * 1 2,27 92,00
11 2 12 1355 218D03 1 13 1000 12 SM 1 0, 14 5, 00
11 2 12 1355 220B04 + 1 16 1000 12 SM 1 0, 50 20,00
11 2 12 1355 221B03 1 12 1000 12 SM 1 0,55 20,00
11 2 12 1355 221B04 1 17 1010 12 SM 1 3,00
11 2 12 1355 221B04 1 17 1000 12 SM 1 3,22 100,00

1355 221B04 * 1 3,22 103,00
11 2 12 1355 223C04 1 19 1000 12 SM 1 1,48 30,00
11 2 12 1355 223C04 1 16 1000 12 JD 1 2,00
11 2 12 1355 223C04 1 44 1000 12 BI< 1 2,00

1355 223C04 * 1 1,48 34,00
11 2 12 1355 224B03 * 1 12 1000 12 SM 1 1,50 30, 00
11 2 12 1355 230D03 * 1 16 1000 12 SM 1 0,28

000

11 2 12 1355 233B03 * 1 16 1000 12 SM 1 0,45 20, 00
11 2 12 1355 233C03 1 14 1000 12 SM 1 3,52 100,00
11 2 12 1355 233C03 1 14 1000 12 MD 1 5, 00

1355 233C03 * 1 3,52 105,00
11 2 12 1355 233C04 1 18 1000 12 SM 1 1,40 0 0 0

11 2 12 1355 233C04 1 18 1000 12 MD 1 6,00
1355 233C04 * 1 1,40 56,00

11 2 12 1355 234B04 1 16 1000 12 SM 1 0, 33 10,00
11 2 12 1355 234C04 * 1 16 1000 12 SM 1 0,93 20,00
11 2 12 1355 240B03 + 1 16 1000 12 SM 1 0,90 30, 00
11 2 12 1355 241A04 * 1 13 1000 12 SM 1 1,75 45,00
11 2 12 1355 245C03 1 14 1000 12 SM 1 0, 62 11,00
11 2 12 1355 247D03 + 1 18 1000 12 SM 1 0,24 3,00

2 12 1355 celkem za revír a LHC 24,13 744,00

11 2--Výchovná z probírek ■do 40 let celkem 76,25 2573,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2450,00
10-JD 12,00
18-DG 12,00
20-BO 21,00
30-MD 51,00
50-BK

000

53-KL 3,00
57-JS 4,00
60-JL 3, 00
64-BR 7,00

j ehl. 2546,00
list. 27,00

11 13 12 1355 214A12 2 150 1000 12 SM 20, 00
11 13 12 1355 214A12 2 300 1000 12 MD 0,15 80, 00

1355 214A12 * 2 0,15 100,00
11 13 12 1355 214A12a 2 150 1000 12 SM 10, 00
11 13 12 1355 214A12a 2 350 1000 12 MD 40, 00

1355 214A12a * 2 50, 00
11 13 12 1355 218B13 2 150 1000 12 SM 20, 00
11 13 12 1355 218B13 2 200 1000 12 MD 0,10 40, 00
11 13 12 1355 218B13 2 200 1000 12 BK 40, 00

1355 218B13 * 2 0,10 100,00
11 13 12 1355 218C13 2 150 1000 12 SM 10, 00
11 13 12 1355 218C13 2 300 1000 12 MD 0,10 40, 00

1355 218C13 * 2 0,10 50, 00
11 13 12 1355 223B10 2 201 1000 12 SM 0,10 2,00
11 13 12 1355 223B10 2 137 1000 12 BO 1,00
11 13 12 1355 223B10 2 154 1000 12 MD 2, 00
11 13 12 1355 223B10 2 245 1000 12 BK 12,00

1355 223B10 * 2 0,10 17,00
11 13 12 1355 223B15 2 130 1000 12 BO 4,00
11 13 12 1355 223B15 2 250 1000 12 BK 0,10 40, 00

1355 223B15 * 2 0,10 44,00
11 13 12 1355 242A13 * 2 189 1000 12 BK 0,06 77,00
11 13 12 1355 242A13a 2 160 1000 12 SM 12,00
11 13 12 1355 242A13a 2 182 1000 12 BK 0,10 51,00

1355 242A13a * 2 0,10 63, 00
13 12 1355 celkem :za revír a LHC 0,71 501,00

11 13--Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 0,71 501,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 74,00
2 0-BO 5, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

30-MD 202,00
50-BK 220,00

jehl. 281,00
list. 220,00

16 11-smluv. dřívi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
10-JD
18-DG
20-BO
30-MD
50-BK
53-KL
57-JS
60-JL
64-BR

jehl. 
list.

3074,00

2524,00 
12,00 
12,00 
26, 00 

253,00 
230,00

3,00 
4,00 
3,00 
7,00

2827,00
247,00

16-Polička Typ projektu: 1-Předaný proj ekt 3074,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 2524,00

10-JD 12,00
18-DG 12,00
20-BO 26, 00
30-MD 253,00
50-BK 230,00
53-KL 3,00
57-JS 4,00
60-JL 3,00
64-BR 7,00

jehl. 2827,00
list. 247,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dřiví při pni 3074,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

16-Polička Typ projektu: 2-Předaný-podminěný

11
11
11
11
11

5
5
5
5
5

5

9
9
9
9
9

9

1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355

999X999 
999X999 
999X999 
999X999 
999X999 
999X999 *
celkem za

4 29 9020
4 49 9020
4 69 9020
4 99 9020
4 100 9020
4
revír a LHC

6
6
6
6
9

SM
SM
SM
SM
SM

46,00
66, 00

238,00
193,00

3257,00
3800,00
3800,00

11 5 10 1355 999X999 3 69 9020 9 SM 0,30 40, 00
11 5 10 1355 999X999 3 99 9020 9 SM 0,50 300,00
11 5 10 1355 999X999 3 100 9020 9 SM 1,00 632,00

1355 999X999 * 3 1,80 972,00
11 5 10 1355 999X999 4 100 9020 6 SM 50, 00
11 5 10 1355 999X999 4 29 9020 6 SM 10,00
11 5 10 1355 999X999 4 29 9020 6 SM 10,00
11 5 10 1355 999X999 4 29 9020 9 SM 10,00
11 5 10 1355 999X999 4 29 9020 12 SM 10,00
11 5 10 1355 999X999 4 49 9020 6 SM 50,00
11 5 10 1355 999X999 4 49 9020 6 SM 25, 00
11 5 10 1355 999X999 4 49 9020 9 SM 70,00
11 5 10 1355 999X999 4 49 9020 12 SM 50,00
11 5 10 1355 999X999 4 69 9020 6 SM 25, 00
11 5 10 1355 999X999 4 69 9020 6 SM 30,00
11 5 10 1355 999X999 4 69 9020 12 SM 25, 00
11 5 10 1355 999X999 4 99 9020 6 SM 100,00
11 5 10 1355 999X999 4 99 9020 6 SM 75, 00
11 5 10 1355 999X999 4 99 9020 9 SM 300,00
11 5 10 1355 999X999 4 100 9020 6 SM 300,00
11 5 10 1355 999X999 4 100 9020 6 SM 400,00
11 5 10 1355 999X999 4 100 9020 9 SM 602,00

1355 999X999 * 4 2142,00
5 10 1355 celkem :za revír a LHC 1,80 3114,00

11 5 11 1355 999X999 4 100 9020 9 SM 1264,00
11 5 11 1355 999X999 4 99 9020 6 SM 133,00
11 5 11 1355 999X999 4 69 9020 12 SM 93,00
11 5 11 1355 999X999 4 49 9020 9 SM 10,00

1355 999X999 * 4 1500,00
5 11 1355 celkem :za revír a LHC 1500,00

11 5 12 1355 999X999 4 69 9020 9 SM 200,00
11 5 12 1355 999X999 4 99 9020 12 SM 206,00
11 5 12 1355 999X999 4 110 9020 12 SM 300,00

1355 999X999 + 4 706,00
11 5 12 1355 999X999 4 110 9020 9 SM 1000,00
11 5 12 1355 999X999 4 99 9020 9 SM 400,00

1355 999X999 * 4 1400,00
11 5 12 1355 999X999 4 49 9020 6 SM 50,00
11 5 12 1355 999X999 4 69 9020 6 SM 150,00
11 5 12 1355 999X999 4 99 9020 6 SM 150,00
11 5 12 1355 999X999 4 110 9020 6 SM 150,00
11 5 12 1355 999X999 4 69 9020 12 SM 100,00
11 5 12 1355 999X999 4 49 9020 12 SM 100,00
11 5 12 1355 999X999 4 29 9020 12 SM 100,00
11 5 12 1355 999X999 4 19 9020 12 SM 100,00

1355 999X999 * 4 900,00
5 12 1355 celkem :za revír a LHC 3006,00

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 1,80 11420,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 11420,00

jehl. 11420,00

11 8 9 1355 999X999 4 9 9040 6 SM 52,00
11 8 9 1355 999X999 4 19 9040 6 SM 101,00
11 8 9 1355 999X999 4 29 9040 6 SM 152,00
11 8 9 1355 999X999 4 49 9040 6 SM 197,00
11 8 9 1355 999X999 4 69 9040 6 SM 241,00
11 8 9 1355 999X999 4 99 9040 6 SM 315,00
11 8 9 1355 999X999 4 100 9040 6 SM 892,00
11 8 9 1355 999X999 4 100 9040 6 SM 100,00
11 8 9 1355 999X999 4 49 9040 6 JD 1,00
11 8 9 1355 999X999 4 99 9040 6 JD 4,00
11 8 9 1355 999X999 4 100 9040 6 JD 45, 00
11 8 9 1355 999X999 4 49 9040 6 BO 4,00
11 8 9 1355 999X999 4 69 9040 6 BO 10,00
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Smi zp Pod Re- Kód J P R L DT Prra Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 8 9 1355 999X999 4 99 9040 6 BO 14,00
11 8 9 1355 999X999 4 100 9040 6 BO 22,00
11 8 9 1355 999X999 4 49 9040 6 MD 1,00
11 8 9 1355 999X999 4 69 9040 6 MD 1,00
11 8 9 1355 999X999 4 99 9040 6 MD 6,00
11 8 9 1355 999X999 4 100 9040 6 MD 22,00

1355 999X999 * 4 2180,00
8 9 1355 celkem :za revir a LHC 2180,00

11 8 10 1355 999X999 3 100 9040 6 SM 1,20 800,00
11 8 10 1355 999X999 3 100 9040 12 SM 1,20 819,00

1355 999X999 * 3 2,40 1619,00
11 8 10 1355 999X999 4 49 9040 6 SM 50,00
11 8 10 1355 999X999 4 49 9040 6 SM 100,00
11 8 10 1355 999X999 4 49 9040 9 SM 100,00
11 8 10 1355 999X999 4 49 9040 12 SM 25, 00
11 8 10 1355 999X999 4 69 9040 6 SM 55, 00
11 8 10 1355 999X999 4 69 9040 6 SM 10, 00
11 8 10 1355 999X999 4 69 9040 9 SM 10,00
11 8 10 1355 999X999 4 69 9040 12 SM 38,00
11 8 10 1355 999X999 4 99 9040 6 SM 1250,00
11 8 10 1355 999X999 4 99 9040 6 SM 50, 00
11 8 10 1355 999X999 4 99 9040 9 SM 50, 00
11 8 10 1355 999X999 4 99 9040 12 SM 152,00
11 8 10 1355 999X999 4 100 9040 6 SM 800,00
11 8 10 1355 999X999 4 100 9040 9 SM 200,00

1355 999X999 * 4 2890, 00
8 10 1355 celkem :za revír a LHC 2,40 4509,00

11 8 11 1355 999X999 4 100 9040 6 SM 100,00
11 8 11 1355 999X999 4 100 9040 6 SM 2010,00
11 8 11 1355 999X999 4 99 9040 9 SM 1856, 00
11 8 11 1355 999X999 4 69 9040 9 SM 281,00
11 8 11 1355 999X999 4 49 9040 6 SM 69, 00
11 8 11 1355 999X999 4 99 9040 12 BO 10,00
11 8 11 1355 999X999 4 100 9040 12 MD 20,00
11 8 11 1355 999X999 4 100 9040 12 BK 40,00
11 8 11 1355 999X999 4 99 9040 12 BR 10,00

1355 999X999 * 4 4396,00
8 11 1355 celkem za revír a LHC 4396,00

11 8 12 1355 999X999 + 3 110 3000 12 SM 0,50 200,00
11 8 12 1355 999X999 4 49 9040 12 SM 10,00
11 8 12 1355 999X999 4 29 9040 9 SM 20,00
11 8 12 1355 999X999 4 19 9040 9 SM 20,00
11 8 12 1355 999X999 4 14 9040 12 SM 10, 00
11 8 12 1355 999X999 4 9 9040 9 SM 10,00
11 8 12 1355 999X999 4 49 9040 12 SM 20, 00
11 8 12 1355 999X999 4 49 9040 12 SM 10, 00

1355 999X999 * 4 100,00
11 8 12 1355 999X999 4 69 9040 6 SM 30,00
11 8 12 1355 999X999 4 49 9040 6 SM 20,00
11 8 12 1355 999X999 4 110 9040 9 JD 10,00
11 8 12 1355 999X999 4 69 9040 9 JD 5, 00
11 8 12 1355 999X999 4 99 9040 6 BO 10, 00
11 8 12 1355 999X999 4 69 9040 6 BO 10, 00
11 8 12 1355 999X999 4 150 9040 6 MD 20, 00
11 8 12 1355 999X999 4 150 9040 6 MD 20, 00
11 8 12 1355 999X999 4 99 9040 6 MD 10,00
11 8 12 1355 999X999 4 110 9040 9 BK 60,00
11 8 12 1355 999X999 4 69 9040 9 BR 15,00
11 8 12 1355 999X999 4 49 9040 9 OL 10, 00

1355 999X999 * 4 220,00
11 8 12 1355 999X999 4 110 9040 9 SM 500,00
11 8 12 1355 999X999 4 110 9040 6 SM 1000,00
11 8 12 1355 999X999 4 110 9040 9 SM 300,00
11 8 12 1355 999X999 4 110 9040 12 SM 200,00
11 8 12 1355 999X999 4 99 9040 12 SM 200,00
11 8 12 1355 999X999 4 99 9040 6 SM 200,00
11 8 12 1355 999X999 4 99 9040 9 SM 200,00
11 8 12 1355 999X999 4 69 9040 6 SM 50, 00
11 8 12 1355 999X999 4 69 9040 9 SM 100,00
11 8 12 1355 999X999 4 69 9040 12 SM 50,00
11 8 12 1355 999X999 4 49 9040 6 SM 50,00
11 8 12 1355 999X999 4 49 9040 9 SM 50,00
11 8 12 1355 999X999 4 99 9040 6 SM 50, 00
11 8 12 1355 999X999 4 69 9040 9 SM 50, 00

1355 999X999 * 4 3000,00
8 12 1355 celkem za revír a LHC 0,50 3520,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m 3

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 2,90 14605,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 14225,00
10-JD 65,00
20-BO 80,00
30-MD 100,00
50-BK 100,00
64-BR 25,00
8 3-OL 10,00

jehl. 14470,00
list. 135,00

11 11 11 1355 999X999 * 4 99 9030 6 SM 20,00
11 11 1355 celkem za revir a LHC 20,00

11 11 12 1355 999X999 * 4 110 9030 6 SM 50,00
11 12 1355 celkem za revir a LHC 50,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 70,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 70,00

jehl. 70,00

11
11
11
11
11
11
11
11

12
12
12
12
12
12
12
12

12

9
9
9
9
9
9
9
9

9

1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355

999X999
999X999
999X999
999X999
999X999
999X999
999X999
999X999
999X999 *
celkem za

4 9 
4 14
4 19 
4 29 
4 49 
4 69 
4 99 
4 100 
4
revir a LHC

9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010

12
12
12
12
12
12
12
12

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

33,00
36,00
34,00
7,00

27,00
38,00

119,00
476, 00
770,00
770,00

11 12 10 1355 999X999 4 29 9010 12 SM 41,00
11 12 10 1355 999X999 4 49 9010 12 SM 140,00
11 12 10 1355 999X999 4 69 9010 12 SM 141,00
11 12 10 1355 999X999 4 99 9010 12 SM 454,00
11 12 10 1355 999X999 4 100 9010 12 SM 1024,00

1355 999X999 * 4 1800,00
12 10 1355 celkem za revir a LHC 1800,00

11 12 11 1355 999X999 4 100 9010 9 SM 808,00
11 12 11 1355 999X999 4 99 9010 9 SM 558,00
11 12 11 1355 999X999 4 69 9010 9 SM 404,00
11 12 11 1355 999X999 4 49 9010 9 SM 102,00
11 12 11 1355 999X999 4 29 9010 9 SM 10,00
11 12 11 1355 999X999 4 19 9010 9 SM 67,00
11 12 11 1355 999X999 4 14 9010 9 SM 82,00
11 12 11 1355 999X999 4 9 9010 9 SM 36, 00
11 12 11 1355 999X999 4 100 9010 9 BO 10,00
11 12 11 1355 999X999 4 99 9010 9 BO 5, 00
11 12 11 1355 999X999 4 100 9010 9 MD 10,00
11 12 11 1355 999X999 4 99 9010 9 MD 10,00
11 12 11 1355 999X999 4 100 9010 9 BK 40,00
11 12 11 1355 999X999 4 99 9010 9 BK 10,00
11 12 11 1355 999X999 4 99 9010 9 BR 10,00

1355 999X999 * 4 2162,00
12 11 1355 celkem za revir a LHC 2162,00

11 12 12 1355 999X999 4 9 9010 12 SM 30, 00
11 12 12 1355 999X999 4 14 9010 12 SM 30,00
11 12 12 1355 999X999 4 49 9010 12 SM 50,00
11 12 12 1355 999X999 4 69 9010 12 SM 100,00
11 12 12 1355 999X999 4 99 9010 12 SM 200,00
11 12 12 1355 999X999 4 110 9010 12 SM 100,00
11 12 12 1355 999X999 4 99 1000 9 SM 195,00

1355 999X999 * 4 705,00
11 12 12 1355 999X999 4 49 9010 9 SM 100,00
11 12 12 1355 999X999 4 69 9010 12 SM 100,00
11 12 12 1355 999X999 4 69 9010 9 JD 5,00
11 12 12 1355 999X999 4 110 9010 9 JD 5, 00
11 12 12 1355 999X999 4 49 9010 9 BO 10,00
11 12 12 1355 999X999 4 69 9010 9 BO 10, 00
11 12 12 1355 999X999 4 99 9010 9 BO 10,00
11 12 12 1355 999X999 4 110 9010 9 BO 10, 00
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Smi
zak

Zp Pod
výk

Kód
LHC

DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř, Nal Plocha Množství
hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 12 12 1355 999X999 4 99 9010 9 MD 10,00
11 12 12 1355 999X999 4 69 9010 9 MD 10, 00
11 12 12 1355 999X999 4 49 9010 9 MD 10, 00
11 12 12 1355 999X999 4 110 9010 9 BK 20, 00

1355 999X999 * 4 300,00
11 12 12 1355 999X999 4 19 9010 6 SM 30, 00
11 12 12 1355 999X999 4 29 9010 6 SM 50,00
11 12 12 1355 999X999 4 49 9010 6 SM 100,00
11 12 12 1355 999X999 4 69 9010 6 SM 100,00
11 12 12 1355 999X999 4 99 9010 6 SM 100,00
11 12 12 1355 999X999 4 110 9010 6 SM 100,00
11 12 12 1355 999X999 4 110 9010 9 SM 250,00

1355 999X999 * 4 730,00
12 12 1355 celkem za revír a LHC 1735,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 6467,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6272,00
10-JD 10, 00
20-BO 55, 00
30-MD 50,00
50-BK 70, 00
64-BR 10, 00

jehl. 6387,00
list. 80, 00

16 11 -smluv, dřiví při pni celkem 32562,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 31987,00
10-JD 75, 00
20-BO 135,00
30-MD 150,00
50-BK 170,00
64-BR 35, 00
83-OL 10, 00

jehl. 32347,00
list. 215,00

16-Polička Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 32562,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 31987,00

10-JD 75, 00
20-BO 135,00
30-MD 150,00
50-BK 170,00
64-BR 35, 00
83-OL 10, 00

jehl. 32347,00
list. 215,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 32562,00

****,***.*...*. "‘“***“* i*****************************.*********-*-*-**********.******

Úhrn za LS 164 LS Choceň (kontr. čísla) 81, 66 35636,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 34511,00
10-JD 87, 00
18-DG 12, 00
20-BO 161, 00
30-MD 403,00
50-BK 400,00
53-KL 3, 00
57-JS 4, 00
60-JL 3,00
64-BR 42,00
83-OL 10, 00

jehl. 35174,00
list. 462,00
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dřívá musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle j ejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
snadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrelc 
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddcnky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m:i, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm. 

a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písm.
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b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 mt Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

Stránka 133 z 155
Smlouva o prováděni komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2022



e Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dma v 0,1 nD" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový lcód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

Stránka 134 z 155
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2022



d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle či. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčními číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na záldadě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.
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5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládlcovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lan/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 6,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v lan/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

tL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
tL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné
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právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle či. XIII. odst. y Smlouvy

Dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále včl. XIII. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu 
partnerovi v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20% z průměrné 
projekt ovane 
měsíční těžby 

(vms)

Hranice 120% 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XIII. odst. 7 

(vms)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3-333 20.000
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PŘÍLOHA č. Ts CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

kód zakázky: 164016 
název zakázky: Políčka

název OJ: LS Choceň

účastník: UNILES, a.s.
IČO: ^7307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednot1 n - •<

co " n qq.....W .skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00
jehličnaté 500 450 400 350 300 250 200 200

listnaté 500 450 400 350 300 250 200 200

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P -OM) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 + O O

jehličnaté 104 76 68 14 10 26 47 37
listnaté 91 86 63 12 26 37 46 36

Modelové hodnotv vvrobv dříví na OM ívč. těžbv) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99

OO+

jehličnaté 604 526 468 364 310 276 247 237
listnaté 591 536 463 362 326 287 246 236

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

jehličnaté 272 210 164 109 87 74 64 59
listnaté 266 214 162 109 91 78 64 59
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

loxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK toxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; drah těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

poxx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxix —

- xx2x-

- xx3x —

- xx4x —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
vmiste stloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- xx9x - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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příloha č. Ts řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.tralctor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.tralctor

27
traktor P-VM + 
vyv.tralctor

harvestorová 47 harvestor + vyv.tralctor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.tralctor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.tralctor
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ri ilnlui č.Z .1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnickijch činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list ě. i Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky: ________________________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _________________________ Ukončení:
Popis stavu cest, svážnic a linek: ________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zónaCHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Příloha č. Z í/b ke Smlouvě o prorťnlcní komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU ■
TĚŽBA

ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ

VYV

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: ........

por. les m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:

Stránka 143 z 155
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dřiví - do 31.12. 2022



Příloha c\ '/. /, i- Icr Smlonnc o />ronailrni komiilexnii-h IcsnicLi/ch činnosti a o

PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. les m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

ms
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 164016
název zakázky: Polička

číslo OJ: 164
název OJ: LS Choceň
číslo KŘ: 19

název KŘ: Choceň
výměra [ha]: 5 776

těžba celkem: 196000 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech 17

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 49 000

Nekalamitní SÚJ 
Specifika SÚJ:
Souvislý komplex lesa v západní části SÚJ, ve východní části (revír Bystré) jednotlivé menší lesní komplexy a parcely včleněné 
mezi pozemky soukromé a obecní. Území SÚJ na LHC Polička - specifické klimatické podmínky ČM vrchoviny; 38% porostní půdy

se nachází na vodou ovlivněných stanovištích (převaha HS 57), což výrazně ovlivňuje provádění a rozložení těžebních 
a pěstebnfch činností v průběhu roku.

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jiným vlastníky a uživateli:
Plošně nejvýznamnějším ZCHÚ je CHKO Zdárské vrchy (55% výměry SÚJ), převážně 3,zóna CHKO. V 1 .zóně CHKO (LZU) 
se nachází cca 2% výměry SÚJ. V rámci CHKO jsou zastoupeny přírodní rezervace a přírodní památky -vedeno jako LZU (PR Čtyři

palice, PP Rybenské Perníčky, PP Mlovské Perničky, PP Zkamenělý zámek, PP Bučina - Spálený kopec, PP V Jezdinách).
Dále jsou zastoupeny jednotlivé prvky ÚSES (biocentra, biokoridory), chráněná území NA TURA 2000 (EVL Panský les-V Jezdinách) 
Seznam ZCHÚ bude předán Smluvnímu partnerovi při podpisu Smlouvy. Omezení použití chemie ve výše uvedených ZCHÚ.

Zastoupeny jsou rovněž lesy se zvýšenou půdoochrannou funkcí (2%).
Ochranná pásma vodních zdrojů - evidováno 5 bodových zdrojů PHO 1 a 8 lokalit s PHO 2. Zde omezení použití přípravků na OR.
Na území plošně významné CHOPAV - Žďárské vrchy a Východočeská křída.

Pomístně omezená přístupnost (sezónní) na lesní pozemky - podmáčené lokality přístupné za mrazů nebo letních přísušků, 
dále omezený přístup přes soukromé pozemky jiných vlastníků lesa nebo zemědělské pozemky se sezóním přístupem až 
po sklizni plodin. Jednání o podmínkách přístupu přes pozemky sousednfch vlastníků zajišťuje Smluvní partner. Náklady spojené 
s použitím těchto pozemků jdou k tíži dodavatele prací. LČR poskytují při těchto jednáních součinnost.

Do ceny těžby a přibliž, je potřeba zakalkulovat i zvýšené náklady na přetahování nakloněných stromů (silnice, kultury, ploty, 
nemovitosti apod.) v množství 500 m3/rok. Dodavatel předloží LS o těchto vícenákladech stručný zápis (porost,rmožstvijslov.popis, 
fotodokumentace), který bude potvrzen pověřenou osobou. Tato evidence bude zakládána a vyhodnocována na LS.
Teprve nad množství 500 m3/rok za zakázku se bude jednat o kompenzaci formou výkonu 58 (časová mzda).
Jednání za účelem omezení dopravy, součinnosti Policie ČR atp. vedou pověření pracovníci dodavatele prací. Lesy ČR poskytnou

při jednáních součinnost na základě výzvy dodavatele prací (majetkové podklady, předání známých kontaktů, přítomnost pověřené osoby.
při vlastních pracích).
Další omezení: 179 ha lesních pozemků leží uvnitř uzavřeného areálu Poličských strojíren. Vstup a vjezd do areálu podléhá 

zvláštnímu režimu (vstup přes vrátnici), nutno respektovat bezpečnostní podmínky pro práci a pohyb v v areálu. FVáce se podřizují 
aktuálním potřebám - plánované odstřely. Případné náklady s povolením vstupu a vjezdu by šly k tíži dodavateli prací - v současné 
době vstup a vjezd nejsou zpoplatněny, v minulosti bývaly. Jedná se oddělení 304 (73 ha), 305 (34 ha) a 306 (72 ha).

Zastoupení PLO a LVS:
PLO 16 Českomoravská vrchovina 69% plochy SÚJ, PLO 31 Českomoravské mezihoří 31% plochy SÚJ.
Podá LVS’:TlVsT1t5%5LVŠ7T35%T6lvŠT64!5%™*J™™*™“™™"“““““.........
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Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 15%, 10%, 25%.
2.kvartál 22%, 10%, 32%.
3.kvartál 13%, 14%, 27%.
4.kvartál 15%, 1%, 16%.

celkem 65%, 35 %, 100%.

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 40 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK 1000, CK3000).

Zastoupení dřevin ve skupinách dřevin:
Skupina 1: 99 0/o"ŠM
***' ......... ..........0,75o/TjD
.................................... Ó’25%"jD0.............................................................................

S*kup’i*n*á*2:................. 62%*MD..................................................................................
................................... 3Ó‘% BO...................................................................................

7 % DG.......... í'% vj.....zzzz............
Skupina 3: *52 %BK *
................................... 29% BR...................................................................................

7 % OL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% KL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%TjS
................................... 2% LP......................................................................................

^"os
.................................... i"% duby*(DB,"dbŽ'DBC).....................................................

3 % ostatní listnaté (HB, JIV, JLH, JR, JV, OLS, TR, VRX)

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 61 ha ročně. 
Podíl výchov z přirozené obnovy je 40%.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použiti přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
i 1010 jehličnatý klest 95 %, listnatý 5%

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, jehličnatý klest 95 %, listnatý 5%
11170 Jehličnatý klest 95 % list.5%, klest rozptýlený po ploše i v přirozené obnově.
11210 Jehličnatý klest 95 %, list 5%, snesený klest z úklidu bez pálení.
11410 Jehličnatý klest 9*5*%, listnatý 5%.

11610 Hmota uložena do pruhů nebo hromad viz specií, výk.11110. V příp.pálení klestu bude pálena i hráz dočištění. 
12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IPA)
12010 Plošky 30x30 cm na holině pro šiji přípr.dřevin, 3000 ks/ha.
12020 Příprava pruhy -možný podíl mechanizované přípravy 95 %.

Šířka pruhů min. 50 cm, průměrná vzdálenost středu pruhů 120 cm.

12110 Hošky 30x30 cm pod porostem pro přir.obnovu nebo šíji JD, 3000ks/ha.

12120 Příprava pruhy pod por.-možný podíl mechanizované přípravy 95 %.
Šířka pruhů min. 50 cm, průměrná vzdálenost středu pruhů 120 cm.

12050 Příprava ploch drtičem, kde již byl proveden úklid klestu. Buřeň a ostružina do 2 m výšky (60%), dřeviny - keře 
a nálety jiných dřevin-BŘ, JŘ, OS, HB (40%). Výkon se nepoužívá současně s výk.11410 na jedné ploše. 

Příprava p.umožňuje umělou obnovu bez dalších pěst.opatření.
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12160 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IRA), pruhy min. 80 cm, vzdálenost středu pruhů 180 cm.
12170 FŤípravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IPA)

14020 Osivo dodají LČR, výsev rozhozem na připravené plošky 30x30cm 
14030 Osivo dodají LČR, výsev rozhozem do připravených pruhů.

Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 17 %.
16010 Pod! jamek25x25 cm60%, 35x35 cm40 %

16040 velikost dutého rýče musí odpovídat koř.baiu sad.materiálu 
16210 Pódii jamek 25x25 cm 80%, 35x35 cm 20% .

16610 Podíl jamek 25x25 cm60%, 35x35 cm 40 %, jamky rozptýleně po ploše kultur.
16220 Možný poctil sadby rýhovacím strojem 10%.
16280 Výsadba T-motykou.
16620 Výsadba sazečem rozptýleně po ploše kultur
16240 velikost dutého rýče musí odpovídat koř.baiu sad.materiálu
16410 Podí jamek25x25 cm60%, 35x35 cm40 %, jamky rozptýleně po ploše kultur.

____________16640 výsadba dutým rýčem rozptýleně po ploše kultur, velikost dutého rýče musí odpovídat" koř.baiu saď.materiálu

16680 Výsadba T-motykou opakovaná -rozptýleně po ploše kultur
16900 500 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, jednotlivé doplnění 

sadeb.materiálu po ploše porostu. Sadební materiál má charakter poloodrostků.
22010 viz katalog oplocenek - drátěná 150/3. Opiocenky budou opatřeny brankami, jednou nebo dvěma - dle délky plotu 
22030 viz katalog oplocenek Drátěná závěsná 150/3; požaduje se zbudování jedné nebo dvou branek - dle délky plotu.
22120 viz katalog opocenek Dřevěná Pacov 150/3
22210 viz Říloha P3, výkon je ukončen až odvezením pletiva k ekologické likvidaci.

22410 Použ. pletivo z rozebíraných starých oplocenek (22210), v ceně je převoz z místa rozebrání nebo skladování.
22710 Dovybavení stávajících oplocenek spodním nebo horním ráhnem - tyčovina 3 m o rrin.tloušfce 6 cm nebo latě 

o min rozměru 6x4 cm, spodní ráhno musí kopírovat upravený terén.
22980 Oprava výměnou sloupu nebo 2 vzpěry v místě sloupu. Rozměry vzpěr viz závěsná oplocenka.

V ceně opravy jsou hřebíky, váz.drát a nové nosné díly, popřípadě pletivo kratší než 1 pole opiocenky (do 3m).
23010 Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká 220/4, délka pole 3m, ke vstupu zbudování jedné branky.
23020 Rozebírání viz výkon 22210.

___________ 23110 Přípravek na bázi ovčího tuku nebo ichtyolového komplexu 40%, nebo přípravek s jinou uč.látkou (nahrazující thiram) 60%
aplikace postřikem 100%. Střídání přípravku z důvodu zamezení návyku zvěře.

23120 Přípravek s účinnými látkami tálový olej,tuky,ichtyolový komplex, křempísek, vápenec apod.
Rodil 30% postřikem / 70% nátěrem. Střídání přípravku z důvodu zamezení návyku zvěře.

___________ 23150 ZmlazeníJD, MDa listn., ošetření v průměru 5 000 ks/ha; přípravek na bázi ovčího tuku nebo ichtyolového koňilexu 40%,

nebo přípravek s jinou uč.látkou (nahrazující thiram) 60% -aplik. postřikem. Střídání přípravků z důvodu zamez, návyku zvěře. 
23160 ZmlazeníJD, MDa listn., ošetření průměrně 5 000 ks/ha, tálový olej,tuky,ichtyolový komplex, křempísek, vápenec apod.

Střídání z důvodu zamezení návyku zvěře.Podíl 80% postřikem / 20% nátěrem.

23310 Plast.tubus vysoký 120 cm Materiál tubusu zelený plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy; po instalaci musí zůstat 
růstový prostor pro ochraňovanou dřevinu min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.

Drát m'n.1,6 mmpozink. nebo oplastovaný.
23330 Řetivo 120 cm lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Zaplocený průměr rnin.50 cm.

Drát k uchycení rrin.1,6mm, pozink. nebo oplastovaný.

23370 Vyhledání a oprava ind.ochran bez potřeby výměny ochrany (90%plast, 10%oplůtky), výměna kůlu je potřeba 
v 90% případů. V ceně opravy jsou hřebíky, vázací drát a kůl.

23380 Vyhledání, odinstalace, stažení individ.ochran (tubusy, oplůtky, plast) na místo odv. a vlastní odvoz k likvidaci.
24020 Rodil pruhů umístěných mezi řádky sazenic 20 %, prům.vzdálenost řádků 1,4 m, šířka pruhů 80 cm, podíl 

ožínání-pruhů umístěných na řádku sazenic 80 %, prům.vzdálenost řádků 1,8 m, šířka pruhů 80 cm.
Podíl ruční 30%, mechanizovaně 70%.

24030 Podíl ruční 10%, mechanizovaně 90%.
24210 ošlapování v ploškách o průměru 60 cm
24420 Pruhy o šířce 80 cm. 100 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 0 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IPA). Při aplikaci nesmí dojít z zasažení sazenic cílových dřevin.
Aplikační dávka je odvozena od druhu a stavu buřeně - viz etiketa; vždy používat krytou kuželovou trysku.
Aplikace na jaře nebo v průběhu roku po ožnutí, kdy je výška buřeně do 1/2 výšky sazenic.
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24430 70% přípravky s účinnou látkou fluazifop (příp.chizalofop) -grarrinicidy na jednodělož.buřeň - pouze retardace;
Graminicidy aplikace na trávy v Jarním období - ve fázi 2 listů trav.
30% přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyfosát IPA)

Glyfosáty aplikovat vždy až po vyzrání letorostů, případně shození listů u listnáčů a před rašením v predjaří.
24510 Pódii ručni 10%, mechanizovaně 90%; výřez jedinců do výšky 4m90%, nad 4 m 10%. Prům.počet vyřez.jedinců 60 tis.ks/ha 

25010 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin s přídavkem barviva v koncentraci zaručující signalizaci ošetření.
Zahrnuje ošetření sazenic máčením před výsadbou (40% ) i aplikaci postřikem v kulturách (60%). V CHKO 
Ždárské vrchy vyžadováno máčení před výsadbou. V 1. a 2. zóně postřik pouze na povolení Správy CHKO.

26020 Aplikace rodenticidů - přípravky aktuálně povolené - 50 ks pastí/aplikací na ha.
31010 Průměrně 100 tis.ks/ha; výška do 2 m 100% z přirozené obnovy. 15% list. a 85% SM- podle charakteru

buď individuální výběr po celé ploše (30%) nebo kombinovaně (schématický a individuální - 70%)-pak je šířka 
vyřezávaného pruhu průměrně 1,5m. Ve zbylém 1m širokém žebru pak individuální výběr.
20% plochy lze provést mechanizovaně drtičem (max.š. pruhu pak 2m).

31310 Prořezávky do 4m40 %, nad 4 m60%. Porosty z přirozené obnovy 60 %, z umělé obnovy 40%.
31410 Prořezávky do 4m40 %, nad 4 m60%. Porosty z přirozené obnovy 60 %, z umělé obnovy 40%.
31510 Prořezávky do 4m40 %, nad 4 m60%. Porosty z přirozené obnovy 30 %, z umělé obnovy 70%.
31610 Linky široké 3-4m, vzdálenost linek max. 40 m. 20% výkonu lze provést mechanizovaně drtičem.
323í0 2*600 až 4000"ks/há’....................................................................................................................................................................................

3233o"200ČTaž 4000*ks/ha

36010 lapače včetně stojanů dodají LČR

36030 Otrávené lapáky - klasický lapák (36110) s postřikem přípravků s účinnou látkou alfa-cypermethrin s přídavkem barviva. 
36033 Otr.trojnožky -přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin s přídavkem barviva- materiál trojnožky je součástí výkonu.

výkonu; v ceně je i likvidace trojnožky po ukončení používání.
36110 Lapák odvětvený. Na čele oddenk. kusu bude křídou uvedeno datum položení. Lapákzkrácen max.1 řezem.
36112 Lapák bez odvětvení, na čele oddenk. kusu bude křídou uvedeno datum položení.
36140 Mechanicky odkornění škrabáky nebo adaptéry na LMP.použití zejména v nepřístupných lokalitách.
36160 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin s přídavkem barviva.
36170 Opakované ošetření trojnožek. Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin s přídavkem barviva.
36320 Mechanicky odkornění škrabáky nebo adaptéry na LMP, použití zejména v nepřístupných lokalitách.
36330 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin s přídavkem barviva.
36345 Kůr.dříví - asanace instekticidní sítí (sff dodají LČR).
36346 Kůr.dříví - asanace instekticidní sítí - opakované použití (síť dodají LČR).

36430 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethrin s přídavkem barviva.
58110 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.

58120 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.
58130 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.
58140 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.

58150 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.
58160 Specifikace v zadávacím listu s uvedením počtu hodin a termínu provedení.
58410 Údržba rozčleňovacích linek, hranic dílců a oddělení, majetkových hranic. Převážně se jedná o výřez JMPnebo

křovinořezem, s ručním stažením vyřezaného materiálu zkráceného na max 2m sekce do hromad nebo pruhů 
mimo linky. U majetkových hranic nesmí být dotčeny porosty na pozemcích v cizím vlastnictví.
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I.Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů 
s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů, kůrovcem nebo jeho stádii ne zcela opuštěných) 
a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nrt, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (vzor viz 
Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odlcornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví prodloužit, a to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž tato prodloužená 
lhůta ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána 
lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní 
správce. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným 
revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání Číselníků Lesům ČR 
do jejich potvrzení se do této lhůty (event. prodloužené) nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a účinně chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
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3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 — Ceník těžebních činností.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši...........................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši...................................................................... 50 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 7 dnů 
po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner již 
není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (vzor viz Příloha 
č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odlcornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
......... 200 Kč/m3.
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b) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)...................................................200 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III.Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat^ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně j edním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází lc převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dnem 
objednání asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák...............................100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák........................................................................ 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace.................................................................................................................... 300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV.Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:
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a) Odltornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem Smluvní partner písemně informuje příslušného 
revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

2) Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.
3) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat i jiný způsob zpracování a asanace než uvedený pod bodem
1) tohoto článku, a to za podmínek upravených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči.
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VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžebxrí činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nL uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Tato Příloha platí pro .smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 16405 
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA c. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): 724 524 031

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílám záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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