[bookmark: _GoBack][bookmark: _Ref391829774]SMLOUVA O DÍLo

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

(číslo smlouvy objednatele 10/2019)
[bookmark: _Ref391831263][bookmark: _Ref303937712]Smluvní strany
Objednatel:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o.
zapsán	v OR u KS Brno, oddíl Pr značka 1431
sídlo:	Dominikánská 264/2, Brno – město, 601 69 Brno
IČ:	71214747
DIČ:	CZ71214747
bank. spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:	39800005/2700
ve věcech smluvních zast.:	Mgr. Evžen Hrubeš, ředitel
ve věcech technických zast.:	Jan Ježek, technolog
telefon:	+420 602 162 844
e-mail:	jezek@kravihora-brno.cz
a
Zhotovitel:	VV TOP s.r.o.
OR	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14125
sídlo:	Podolská 38, 628 00 Brno
statutární zástupce:	Ctibor Pokorný, jednatel
telefon:	+420 777 233 782
pověřená osoba:	Petra Ondrysková
telefon:	+420 775 197 159
IČ:	49977202
DIČ:	CZ49977202
Bankovní spojení:	FIO banka
číslo účtu:	2800357402 / 2010
telefon:	+420 546 216 801
fax:	+420 546 216 804
e-mail:	info@vvtop.cz
Předmět plnění
Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést a objednatel zaplatit dílo „Výměna plynových kotlů-oprava havarijního stavu – 2.ETAPA“.
Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 20. března 2019.
[bookmark: _Ref411911022]Povinnosti zhotovitele
Inženýrská činnost
· tlakové a topné zkoušky
· odstranění závad shledaných objednatelem, které se týkají prací provedených zhotovitelem
Dodávky a montáže technologického zařízení
· dodávka a montáž zařízení dle rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1
Vztahy objednatele a zhotovitele
Místem plnění je PK Koupaliště Kraví hora, Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Údolní 76, Brno.
Objednatel se zavazuje, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován zásahy třetích osob. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do objektu a provádění prací dle vzájemné dohody.
[bookmark: _Ref501333014]V případě prokazatelné překážky v plnění díla ze strany objednatele se termíny plnění uvedené v čl. 5. posouvají o dobu trvání překážky. V případě dlouhodobého trvání překážky v práci je zhotovitel oprávněný k přerušení provádění díla nebo v souladu s § 2627 Občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, pokud nebude dohodnuto jinak. Existenci překážky oznámí zhotovitel písemně objednateli.
Zhotovitel dílo provede formou dodávky montážních a technologických prací na základě předané nabídky ze dne 20.3.2019.
Objednatel je oprávněný kontrolovat prováděné dílo osobami uvedenými v čl. 1.
Objednatel je vázán povinností poskytnout ve lhůtě nejpozději do 48 hodin, po písemné výzvě do provozního deníku PK ze strany zhotovitele, potřebné součinnosti a protiplnění, zejména zaujetí jednoznačného písemného stanoviska k předmětu zápisu. Ve stejné lhůtě je objednatel vázán povinností vyslat svého zodpovědného zástupce  k jednáním, kde tak vyplývá z povahy věci.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v této smlouvě a bude provedeno v souladu s technickými normami, které se na dílo vztahují.
Elektrická energie a voda spotřebovaná zhotovitelem po dobu provádění akce v rámci realizace této smlouvy nebude hrazena z prostředků zhotovitele.
Zhotovitel je povinen udržovat čistotu a pořádek v rozsahu hrubého úklidu.
Na příkazy a rozhodnutí zástupce objednatele pro věci technické dle čl. 1. je pohlíženo, jako by je učinil objednatel sám. Zhotovitel není povinen zkoumat, zda zástupce objednatele pro věci technické svoje rozhodnutí s ostatními zástupci objednatele konzultoval.
Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k účasti na předepsaných zkouškách nejméně 3 kalendářní dny předem.
Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil bezpečnost pracovníků objednatele a ostatních osob nacházejících se oprávněně v místě provádění díla a jeho bezprostřední blízkosti a minimalizoval veškeré negativní vlivy, vyplývající z provádění díla.
Veškerá dokumentace vypracovaná zhotovitelem vztahující se k dílu je duševním majetkem zhotovitele. Její kopírování, rozšiřování a zveřejňování smí být prováděno pouze s výslovným souhlasem zhotovitele.
Po ukončení díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu vyklizené staveniště, o čemž bude vyhotoven společný zápis.
[bookmark: _Ref388677224][bookmark: _Ref502547447]Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
[bookmark: _Ref460980106]Dokončení montáží do 30.6.2019.
Topná zkouška bude provedena neprodleně po ukončení montáží.
Zhotovitel si vyhrazuje právo ukončení prací a předání díla před uvedeným termínem.
Cena za dílo
Cena je stanovena smluvně bez DPH ve výši	1 102 438,75 Kč
	DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“)
	základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)	1 102 438,75 Kč
	(DPH odvádí objednatel)
	Výše daně 21 %	231 512,14 Kč
	(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH)
(slovy: jedenmilionstodvatisícčtyřistatřicetosm korun českých 75/100). Cena zahrnuje dodávku všech částí plnění dle článku 3. 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti [(§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“)], je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů.
2.	Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.
Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), které nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 20.3.2019, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, budou tyto vícepráce, neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané vyšší mocí a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené. 
V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 20.3.2019, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno.
Platební a fakturační vztahy
Cena díla ve výši dle čl. 6. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů a odstranění vad a nedodělků, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.
Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH.
Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. Tuto skutečnost uvede zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) jako sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel.
[bookmark: _Hlt411910930][bookmark: _Ref388676895]Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel má právo do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit objednatele na práce související s předmětem plnění, které nebyly uvedeny v požadavcích objednatele. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv požadavky zhotovitele na zvyšování ceny díla a zhotovitel provede tyto práce na vlastní náklady.
Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele.
Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit.
Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli průběžně, nejpozději však před zabudováním.
Povinnosti objednatele
Objednatel předá zhotoviteli před započetím prací prostor pro předmět plnění a seznámí jej s charakterem z hlediska bezpečnosti práce. Zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. 
O předání prostor bude vyhotoven písemný záznam, který bude součástí této smlouvy.
Objednatel zajistí pro zhotovitele uzamykatelný prostor k uložení materiálu a nářadí nutných k realizaci zakázky a umožní pracovníkům zhotovitele využívat sociální zařízení.
Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.
Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu dohodnutou dle této smlouvy.
Objednatel je povinen uhradit zálohu před začátkem realizace díla. Nedodržení úhrady zálohy v termínu je důvodem k ukončení smlouvy.
Předání a převzetí dokončeného díla
[bookmark: _Ref502548598]Objednatel se zúčastní přejímky dokončeného díla bez zbytečných odkladů, nejpozději do 3 dnů od obdržení výzvy zhotovitele učiněné písemnou formou. V případě nedodržení této lhůty ze strany objednatele se o toto prodlení posouvá konečný termín uvedený v čl. 6.
O předání díla bude vyhotoven společný zápis formou předávacího protokolu. Případné závady specifikované v předávacím protokolu je povinen zhotovitel odstranit v dohodnuté lhůtě.
Objednatel je povinen dokončené dílo převzít. Pokud objednatel shledá vady bránicí provozu díla, může převzetí díla odmítnout. Pokud nebude dílo oprávněně převzato, sjednají objednatel se zhotovitelem ve společném zápise termíny odstranění vad bránících převzetí díla s tím, že přejímka bude pokračovat až po jejich odstranění.
Do doby úhrady celé smluvní částky zůstává provedené dílo v celém rozsahu dodávek zhotovitele majetkem zhotovitele s právem užívání ze strany objednatele. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele jeho převzetím.
Záruky na dílo
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku dle záruk výrobců jednotlivých komponent min. však v délce 24 měsíců, na kotel poskytujeme záruku 60 měsíců při dodržení všech servisních podmínek dle požadavků výrobce.
Zhotovitel neručí za vady způsobené na zařízení neodbornými zásahy objednatele a zásahy třetích osob.
[bookmark: _Ref397685047]Na písemnou výzvu objednatele se dostaví pracovníci zhotovitele nejpozději do 24 hodin a zahájí bezplatné odstraňování reklamovaných vad a to nejpozději ve lhůtě, která by byla nutná pro odstranění vady obdobnou firmou.
Smluvní pokuty
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH, za každý, byť i započatý den prodlení.
Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 250,-Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na níž se vztahuje smluvní pokuta.
Náhrada škody
Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinná nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Tato povinnost se nevztahuje na náhrady škody, u které se prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
V případě přerušení prací nebo odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. vzniká zhotoviteli nárok na úhradu nákladů tímto přerušením nebo odstoupením vzniklých.
V případě škod na zařízení objednatele, které prokazatelně vznikly činností zhotovitele, je tyto škody povinen zhotovitel odstranit v domluveném termínu.
Závěrečná ujednání
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami dle čl. 1.
Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
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Příloha č. 1 – Rozpočet
	[bookmark: RANGE!A1:G44]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	
	
	
	
	
	
	

	Objekt :
	Název objektu :
	124/17 - Rekonstrukce kotelny krytého bazénu v areálu volného času Kraví hora, Brno
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	II. Etapa
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	Stavba :
	Název stavby :
	VYTÁPĚNÍ
	 
	SKP :
	 

	[bookmark: RANGE!A6] 
	 
	[bookmark: RANGE!C6] 
	 
	 
	 
	 

	Projektant :
	[bookmark: RANGE!C7]Ing. Kelnar Petr
	Počet měrných jednotek :
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	Objednatel :
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	Náklady na MJ :
	1 886

	Počet listů :
	 
	 
	Zakázkové číslo :
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	Zpracovatel projektu :
	
	Zhotovitel :
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	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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	Stavba :
	124/17 - Rekonstrukce kotelny krytého bazénu v areálu volného času Kraví hora, Brno

	Objekt :
	VYTÁPĚNÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[bookmark: RANGE!B6]Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	713
	Izolace tepelné
	 
	0
	16 755
	0
	0
	0

	731
	Kotelny
	 
	0
	880 420
	0
	0
	0

	733
	Rozvod potrubí
	 
	0
	34 410
	0
	0
	0

	734
	Armatury
	 
	0
	18 030
	0
	0
	0

	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	0
	12 040
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	[bookmark: RANGE!E12] 
	[bookmark: RANGE!F12]961 655
	[bookmark: RANGE!G12]0
	[bookmark: RANGE!H12]0
	[bookmark: RANGE!I12]0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	0
	0,0
	961 655
	 
	0

	Oborová přirážka
	 
	0
	0,0
	961 655
	 
	0

	Přesun stavebních kapacit
	 
	0
	0,0
	961 655
	 
	0

	Mimostaveništní doprava
	 
	0
	0,0
	961 655
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	0
	0,0
	961 655
	 
	0

	Provoz investora
	 
	0
	0,0
	961 655
	 
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	0
	0,0
	961 655
	 
	0

	Rezerva rozpočtu
	 
	0
	0,0
	961 655
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: RANGE!H25]0

	Položkový soupis prací 

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A3:G64]Stavba :
	124/17 - Rekonstrukce kotelny krytého bazénu v areálu volného času Kraví hora, Brno

	Objekt :
	VYTÁPĚNÍ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	[bookmark: RANGE!D6]MJ
	[bookmark: RANGE!E6]množství
	[bookmark: RANGE!F6]cena / MJ
	[bookmark: RANGE!G6]celkem (Kč)

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	 

	1
	vlastní cena
	Montáž izolace potrubí z minerální vlny
	m
	27,00
	250,00
	6 750,00

	2
	vlastní cena
	Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 28 x 40 mm
	m
	2,00
	113,00
	226,00

	3
	vlastní cena
	Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 35 x 40 mm
	m
	1,00
	117,00
	117,00

	4
	vlastní cena
	Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 108 x 60 mm
	m
	13,00
	294,00
	3 822,00

	5
	vlastní cena
	Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 133 x 70 mm
	m
	10,00
	349,00
	3 490,00

	6
	vlastní cena
	Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu
	%
	40
	5 200,00
	2 080,00

	7
	998713102
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	0,05
	5 400,00
	270,00

	 
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	 
	 
	 
	16 755,00

	Díl:
	731
	Kotelny
	 
	 
	 
	 

	8
	731341140R00
	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 
	m
	10,00
	40,00
	400,00

	9
	731219614
	Montáž kotle o výkonu 500 kW   
	soubor
	1,00 
	70 000,00
	70 000,00 

	10
	vlastní cena
	Plyniový kondenzační kotel na ZP pro provoz nezávislý na vzduchu z kotelny. Vysoce výkonný článkový výměník tepla ze slitiny hliníku a křemíku. Plynový hořák s předsměšováním, vázaný poměr plynu a vzduchu, modulovaný provoz v rozsahu výkonu 17-100 %. Spalování s extrémně nízkou produkci škodlivin. Normovaný stupeň využití až 109,6 %. Připojovací hrdlo pro přívod spalovacího vzduchu při provozu nezavislého na vzduchu z místa instalace a připojovací hrdlo přívodu plynu jsou vyvedeny z kotle nahoru. Připojovací hrdlo spalinovodu, výstupu a vratu topné vody jsou vyvedeny z boku kotle. Odnímatelný kryt hořáku. Kotel je dodáván kompletně smontovaný a opláštěný. Základní regulace se spalovací automatikou, elektronickým zapalováním. ionizační kontrolou plamene a regulací výkonu otáčkami ventilátoru. Kompletní kabeláž integrována do nitra kotle. Odvod kondenzátu ze spalinového systému je součástí dodávky kotle.
Neutralizační box a nádoba na zachytávání kondenzátu integrovány
• Inteligentní řízení prostřednictvím regulačního systému WRS
• Extrémně tichý provoz
• Prostorově úsporná konstrukce, kotel projde přes šířku dveří 80 cm
• Dělitelná konstrukce, největší modul 1460 x 1295 x 790 mm
• Vstup 0 – 10 V z nadřízeného řídícího systému
• Výstup 230 V pro hlášení poruchy
• Svorky pro připojení snímače teploty hydraul. vyrovnávače
• Výkonový rozsah při 80/60 °C: 94-510 kW
• Výkonový rozsah při 50/30 °C: 98-547 kW
	kus
	1,00 
	667 600,00 
	667 600,00 

	11
	vlastní cena
	Zobrazovací modul AM pro zabudování do kotle s vnějším snímačem WF4.
	sada
	1,00 
	3 040,00 
	3 040,00 

	12
	vlastní cena
	Nástěnný držák BM2 (bez vnějšího snímače) pro instalaci regulátoru BM2 na stěnu, řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem pro vytápění a ohřev vody
	kus
	1,00 
	5 200,00
	5 200,00 

	13
	vlastní cena
	Modul směšovače a řadiče kaskády KM-2, Rozšiřující modul pro řízení kaskády až 4 kotlů s modulovanými nebo až 5 kotlů se spínanými stupni hořáků, jednoho směšovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být použit u všech instalací, které používají hydraulický oddělovač nebo akumulátor tepla pro více zdrojů. V systému sběrnice může být pouze 1 modul KM, další rozšíření je možné dalšími (max. 6) MM-2 moduly.
	kus
	1,00 
	6 500,00
	6 500,00 

	14
	vlastní cena
	Pojistná skupina s připojením 2" částečně smontovaná, obsahuje:
2 pojistné ventily 3 bary, manometr, automatický odvzdušňovací ventil s uzavírací automatikou, integrovaný rozvaděč na armatury se 4 přípojkami na 2 omezovače tlaku 1/2", teploměr / manometr 1/2" a expanzní nádobu 3/4", tepelnou izolaci.
	kpl.
	1,00 
	27 000,00
	27 000,00 

	15
	vlastní cena
	Neutralizační jednotka s boosterem pro zabudování do kotle MGK-2. Těleso filtru s velkým servisním víkem, posilovacím čerpadlem 230 V, příkon 5 W a vzduchovou hadicí se zpětnou klapkou.
	kus
	1,00 
	24 000,00
	24 000,00 

	16
	vlastní cena
	Expanzní nádoba s membránou NG 35/6, objem 35 l
	kus
	1,00
	1 276,00
	1 276,00

	17
	vlastní cena
	Montáž expanzní nádoby
	kus
	1,00
	560,00
	560,00

	18
	vlastní cena
	Servisní ventil MK 3/4 - uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828
	kus
	1,00
	822,00
	822,00

	19
	732429228
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné
	kus
	1,00
	450,00
	450,00

	20
	vlastní cena
	Čerpadlo oběhové mokroběžné, přírubové Yonos Maxo 80/0,5-6, Čerpací výkon 21,30 m³/h, Dopravní výška 4,00 m, Síťová přípojka 1~ 230 V/50 Hz, Příkon 0,04 kW ... 0,8 kW
	kus
	1,00
	72 324,00
	72 324,00

	21
	998731102
	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m
	t
	0,80 
	1 560,00
	1 248,00 

	 
	Celkem za
	731 Kotelny
	 
	 
	 
	880 420,00

	Díl:
	733
	Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	 

	22
	733111114
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20
	m
	2,00
	79,00
	158,00

	23
	733111115
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25
	m
	1,00
	101,00
	101,00

	24
	733121228
	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0
	m
	12,00
	448,00
	5 376,00

	25
	733121232
	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5
	m
	10,00
	586,00
	5 860,00

	26
	733190107
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40
	m
	3,00
	250,00
	750,00

	27
	733190232
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0
	m
	25,00
	65,00
	1 625,00

	28
	733322203
	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3 systém Rehau - Has
	m
	10,00
	80,00
	800,00

	29
	733391101
	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0
	m
	10,00
	25,00
	250,00

	30
	vlastní cena
	Proplach potrubí 2x
	m
	35,00
	500,00
	17 500,00 

	31
	998733102
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m   
	t
	1,20 
	1 658,00
	1 989,60 

	 
	Celkem za
	733 Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	34 409,60

	Díl:
	734
	Armatury
	 
	 
	 
	 

	32
	734109117
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100
	soubor
	1,00
	170,00
	170,00

	33
	734109417
	Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 100
	soubor
	1,00
	180,00
	180,00

	34
	734109118
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 125
	soubor
	3,00
	190,00
	570,00

	35
	vlastní cena
	Přírubový filtr DN 125, PN 0,6
	kus
	1,00
	3 290,00
	3 290,00

	36
	vlastní cena
	Mezipřírubová zpětná klapka PN 0,6, DN 125
	kus
	1,00
	2 000,00
	2 000,00

	37
	734209113
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2
	kus
	1,00
	350,00
	350,00

	38
	734292714
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,00
	450,00
	450,00

	39
	734292715
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,00
	650,00
	650,00

	40
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový   
	kus
	2,00 
	450,00
	900,00 

	41
	vlastní cena
	Teploměr 0-120 C
	kus
	2,00
	850,00
	1 700,00

	42
	734421150
	Tlakoměr deformační 0-600 kPa D 100 
	kus
	3,00
	780,00
	2 340,00

	43
	734424921
	Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 
	kus
	3,00
	550,00
	1 650,00

	44
	734494121
	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm
	kus
	5,00
	420,00
	2 100,00

	45
	734499211
	Montáž návarku M 20x1,5
	kus
	5,00
	180,00
	900,00

	46
	998734102
	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m   
	t
	0,12 
	6 500,00
	780,00

	 
	Celkem za
	734 Armatury
	 
	 
	 
	18 030,00

	Díl:
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	 

	47
	vlastní cena
	Vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění
	hod
	4,00
	850,00
	3 400,00

	48
	vlastní cena
	Topná zkouška
	hod
	72,00
	120,00
	8 640,00

	 
	Celkem za
	HZS Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	12 040,00



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ROZPOČET ZTI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VYPRACOVAL:
	 
	Pavel Stavjaník
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OBEC:
	
	Brno
	
	
	
	
	CEN. ÚR.:
	

	MÍSTO:
	
	Brno, Kraví Hora
	
	
	
	
	DATUM:
	

	OBJEKT:
	
	OPZ ETAPA II.
	
	
	
	
	PLATNOST:
	

	STAVBA:
	
	Rekonstrukce kotelny krytého bazénu v areálu volného času Kraví Hora, Brno
	
	
	
	
	PŘÍLOHA:
	

	INVESTOR:
	
	Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, p.o.
	
	
	
	
	ZAKÁZKA:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CVP
	SKP
	popis
	měr. jed.
	počet
	dodávka
	dodávka cel.
	montáž
	montáž cel.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	 
	REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2
	
	DODÁVKA
	MONTÁŽ
	CELKEM

	723
	
	PSV PLYNOVOD
	
	1
	
	2 000,00
	3 600,00
	5 600,00

	 
	 
	MEZISOUČET PRACÍ PSV
	 
	0
	 
	2 000,00
	3 600,00
	5 600,00

	 
	 
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV
	 
	0
	 
	2 000,00
	3 600,00
	5 600,00

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	REVIZE+REVIZNÍ ZPRÁVA
	
	1
	
	
	
	

	
	
	VZDÁLENOST SKLÁDKY
	
	25
	km
	
	
	

	
	
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
	
	1
	
	
	
	

	
	
	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ
	
	2%
	KUS
	
	
	

	
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
	
	1%
	KUS
	
	
	

	 
	 
	CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH
	 
	0
	 
	 
	 
	5 600,00

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	CVP
	SKP
	popis
	měr. jed.
	1
	dodávka
	dodávka cel.
	montáž
	montáž cel.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	723
	
	PSV PLYNOVOD
	
	723
	
	
	
	

	45333000-0
	453300
	MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNOVODNÍ PEVNÉ DO DN 50
	SOUBOR
	1,0
	2000,00
	2000,00
	3600,00
	3600,00

	
	
	CELKEM PLYNOVOD
	OBOR:
	723
	
	2000,00
	
	3600,00



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ROZPOČET ZTI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VYPRACOVAL:
	 
	Pavel Stavjaník
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OBEC:
	
	Brno
	
	
	
	
	CEN. ÚR.:
	

	MÍSTO:
	
	Brno, Kraví Hora
	
	
	
	
	DATUM:
	

	OBJEKT:
	
	ZTI
	
	
	
	
	PLATNOST:
	

	STAVBA:
	
	Rekonstrukce kotelny krytého bazénu v areálu volného času Kraví Hora, Brno
	
	
	
	
	PŘÍLOHA:
	

	INVESTOR:
	
	Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, p.o.
	
	
	
	
	ZAKÁZKA:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CVP
	SKP
	popis
	měr. jed.
	počet
	dodávka
	dodávka cel.
	montáž
	montáž cel.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	 
	REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2
	
	DODÁVKA
	MONTÁŽ
	CELKEM

	713
	
	PSV TEPELNÉ IZOLACE
	
	1
	
	310,55
	4 950,00
	5 260,55

	721
	
	PSV KANALIZACE
	
	1
	
	649,00
	4 300,00
	4 949,00

	722
	
	PSV VODOVOD
	
	1
	
	704,70
	7 228,00
	7 932,70

	725
	
	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
	
	1
	
	84,00
	1 030,00
	1 114,00

	767
	
	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE
	
	1
	
	951,50
	5 720,00
	6 671,50

	 
	 
	MEZISOUČET PRACÍ PSV
	 
	0
	 
	2 699,75
	23 228,00
	25 927,75

	 
	 
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV
	 
	0
	 
	2 699,75
	23 228,00
	25 927,75

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	0
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	VZDÁLENOST SKLÁDKY
	
	25
	km
	
	
	

	
	
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
	
	1
	
	
	
	

	
	
	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ
	
	2%
	KUS
	
	
	

	
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
	
	1%
	KUS
	
	
	

	 
	 
	CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH
	 
	0
	 
	 
	 
	25 927,75

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	CVP
	SKP
	popis
	měr. jed.
	1
	dodávka
	dodávka cel.
	montáž
	montáž cel.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	721
	
	PSV KANALIZACE
	
	721
	
	
	
	

	45332300-6
	453300
	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50 
	METR
	11,0
	
	0,00
	250,00
	2750,00

	28815210-3
	252120
	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  32 - HT VČ TVAROVEK
	METR
	11,0
	59,00
	649,00
	
	0,00

	45332300-6
	453300
	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63
	KUS
	1,0
	
	0,00
	450,00
	450,00

	45332300-6
	453300
	NAPOJENÍ NA ODVOD KONDENZÁTU
	KUS
	2,0
	
	0,00
	550,00
	1100,00

	
	
	CELKEM KANALIZACE
	OBOR:
	721
	
	649,00
	
	4300,00

	722
	
	PSV VODOVOD
	
	722
	
	
	
	

	45332200-5
	453300
	POTRUBÍ PP VSAZENÍ ODBOČKY DO 1"
	KUS
	1,0
	59,00
	59,00
	
	0,00

	45332200-5
	453300
	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25
	METR
	11,0
	
	0,00
	160,00
	1760,00

	45332200-5
	453300
	MONTÁŽ ŽLABŮ POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT
	METR
	11,0
	
	0,00
	250,00
	2750,00

	28815210-3
	252120
	POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK  D 20/3,4
	METR
	11,0
	31,70
	348,70
	
	0,00

	28815210-3
	453300
	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 20 MM
	METR
	11,0
	27,00
	297,00
	
	0,00

	45332200-5
	453300
	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50
	KUS
	1,0
	
	0,00
	650,00
	650,00

	45332200-5
	453300
	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50
	METR
	11,0
	
	0,00
	89,00
	979,00

	45332200-5
	453300
	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100
	METR
	11,0
	
	0,00
	99,00
	1089,00

	
	
	CELKEM VODOVOD
	OBOR:
	722
	
	704,70
	
	7228,00

	725
	
	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
	
	725
	
	
	
	

	45332400-7
	453300
	PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU
	SOUBOR
	1,0
	
	0,00
	680,00
	680,00

	45332400-7
	453300
	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"
	KUS
	1,0
	
	0,00
	350,00
	350,00

	28815210-3
	291311
	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"
	KUS
	1,0
	84,00
	84,00
	
	0,00

	
	
	CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
	OBOR:
	725
	
	84,00
	
	1030,00

	713
	
	PSV TEPELNÉ IZOLACE
	
	713
	
	
	
	

	76211100-6
	453300
	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM
	METR
	11,0
	
	0,00
	450,00
	4950,00

	45321000-3
	453200
	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE
	METR
	11,0
	9,02
	99,22
	
	0,00

	45321000-3
	453200
	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)
	KUS
	1,0
	171,00
	171,00
	
	0,00

	45321000-3
	453200
	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK
	KUS
	36,7
	1,10
	40,33
	
	0,00

	
	
	CELKEM TEPELNÉ IZOLACE
	OBOR:
	713
	
	310,55
	
	4950,00

	767
	
	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE
	
	767
	
	
	
	

	45223100-7
	454212
	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG
	KG
	8,8
	
	0,00
	650,00
	5720,00

	28500000-7
	280000
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23
	KUS
	11,0
	12,90
	141,90
	
	0,00

	28500000-7
	280000
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8  31-38
	KUS
	11,0
	14,60
	160,60
	
	0,00

	28500000-7
	280000
	ZÁVITOVÁ TYČ
	KUS
	22,0
	29,50
	649,00
	
	0,00

	
	
	CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE
	OBOR:
	767
	
	951,50
	
	5720,00



	
	
	Výkaz výměr
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Název stavby  : REKONSTRUKCE KOTELNY KRYTÉHO BAZÉNU V AREÁLU VOLNÉHO ČASU KRAVÍ HORA, BRNO

	
	
	Místo stavby   : KRAVÍ HORA, BRNO

	
	
	Investor           : Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Brno

	
	
	Profese            : D.1.4.5  Zařízení měření a regulace (MaR)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Položka
	Typ
	Popis
	m.j.
	Počet
	Jedn.
cena
	Dodávka
Celkem
	Montáž
cena/jedn.
	Mont.
/celkem

	1
	 
	Stávající rozvaděč DT1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Kotelna
	Kotelna
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	B1, B3
B4, B5
	 
	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C
	ks
	4
	350
	1 400
	0
	0

	4
	B2
	 
	Venkovní čidlo pro kaskádový regulátor (dodávka ÚT) 
	ks
	1
	 
	 
	550
	550

	 
	Y1
	 
	Škrtící klapky PN6/10/16 pro montáž mezi příruby PN16, DN100, Kvs=800m3/h, 90°, teplota média -10…120°C, montážní souprava
	ks
	1
	350
	350
	0
	0

	 
	Y1
	 
	Servopohon AC/DC 24V, 40Nm, 90°, DC 0…10 V, 4…20 mA,120s, pro škrtící klapky
	ks
	1
	2 500
	2 500
	0
	0

	 
	Y2
	 
	Trojcestný kohout pro studenou a teplou vodu v uzavřených okruzích, PN6, DN100, Kvs=160m3/h, 90°, teplota média 2..110°C
	ks
	1
	3 500
	3 500
	0
	0

	 
	Y2
	 
	Servopohon AC/DC 24V, 10Nm, 90°, DC 0…10V, DC 4…20mA, 30s, pro 3-cestné kohouty a škrtící klapky
	ks
	1
	3 500
	3 500
	0
	0

	 
	Y2
	 
	Montážní sada pro kohouty DN65…150 a pohony
	ks
	1
	460
	460
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	 
	DDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	N2
	 
	Napájecí modul 1.2 A,  pojistka 10A
	ks
	1
	680
	680
	 
	 

	52
	A1
	 
	Univerzální modul, 8 I/O
	ks
	1
	4 500
	4 500
	 
	 

	53
	A2
	 
	Modul digitálních vstupů, 16 I/O
	ks
	1
	650
	650
	 
	 

	54
	A3
	 
	Modul digitálních výstupů, 6 I/O
	ks
	1
	980
	980
	 
	 

	55
	 
	 
	Adresovací kolíčky   1 ... 12, + 2 resetovací
	ks
	1
	55
	55
	 
	 

	69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	 
	Rozvaděč DT1
	Doplnit a upravit jištění nových kotlů a čerpadel v rozvaděči RH
	ks
	1
	650
	650
	 
	 

	89
	 
	 
	Úprava stávajícího rozvaděče DT1
	h
	32
	 
	 
	550
	17 600

	90
	 
	 
	Demontáž zařízení v kotelně
	h
	16
	 
	 
	650
	10 400

	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	 
	Kabely a žlaby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	 
	 
	Žlab 250/100 + víko + příslušenství 
	m
	15
	78,0
	1 170
	0
	0

	94
	 
	 
	Žlabu + víko 65/50 + příslušenství
	m
	10
	45,0
	450
	0
	0

	98
	 
	 
	H07V 1,5 mm2 
	m
	20
	65,0
	1 300
	0
	0

	99
	 
	 
	H07V 6 mm2 
	m
	20
	78,0
	1 560
	0
	0

	100
	 
	 
	Kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	40
	55,0
	2 200
	0
	0

	103
	 
	 
	Kabel JYTY-O 2x1
	m
	80
	23,0
	1 840
	0
	0

	104
	 
	 
	Kabel JYTY-O 4x1
	m
	60
	33,0
	1 980
	0
	0

	105
	 
	 
	Kabel JYTY-J 7x1
	m
	30
	65,0
	1 950
	0
	0

	110
	 
	 
	Montáž a zapojení periferií
	ks
	6
	 
	 
	650
	3 900

	112
	 
	 
	Drobný instalační materiál
	ks
	1
	747
	747
	 
	 

	113
	 
	Další služby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	 
	 
	Zpracování PD, svorková schémata rozvaděčů 
	ks
	1
	 
	 
	650
	650

	115
	 
	 
	Zpracování aplikačního software pro řídicí systém DDC
	bodů
	14
	 
	 
	88
	1 232

	116
	 
	 
	Uvedení do provozu včetně zaregulování DDC
	bodů
	14
	 
	 
	99
	1 386

	118
	 
	 
	Grafická vizualizace DDC
	bodů
	14
	 
	 
	650
	9 100

	119
	 
	 
	Zaškolení obsluhy 
	h
	2
	 
	 
	150
	300

	120
	 
	 
	Zpracování návodů pro obsluhu
	h
	2
	 
	 
	250
	500

	121
	 
	 
	Zkouška systému MaR vč. související  částí elektro
	h
	8
	 
	 
	380
	3 040

	122
	 
	 
	Výchozí revize elektro
	h
	8
	 
	 
	450
	3 600

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Suma
	32 422
	 
	52 258



	Název
	Mj
	Počet
	[bookmark: RANGE!D1:E38]Cena
	Cena celkem

	ELEKTROMONTÁŽE
	 
	 
	 
	 

	Rozvaděče
	 
	 
	 
	 

	Úprava rozváděče RH
	ks
	1,00
	2 600,00
	2 600,00

	Rozvaděče - celkem
	 
	 
	2 600,00
	2 600,00

	 
	 
	 
	 
	 

	ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE
	 
	 
	 
	 

	KRABICOVÉ ROZVODKY,  IP 54
	 
	 
	 
	 

	Rozměry 105/105/40mm, 5-pól. svorkovnicepro vodiče  1,5-4 mm2, Cu, membránová ucpávka
	ks
	2,00
	250,00
	500,00

	OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ pr. 16mm
	m
	100,00
	44,00
	4 400,00

	OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ pr. 20mm
	m
	100,00
	45,00
	4 500,00

	STÍTKY OZNAČOVACÍ
	 
	 
	 
	 

	Označovací štítek kabelový
	kpl
	1,00
	25,00
	25,00

	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY 
	 
	 
	 
	 

	Protipožární ucpácky 
	m2
	0,50
	900,00
	450,00

	VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY
	 
	 
	 
	 

	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
	 
	 
	 
	 

	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně
	m
	50,00
	15,00
	750,00

	CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně
	m
	100,00
	25,00
	2 500,00

	SPÍNAČ paketový,32A, V KRYTU IP65
	 
	 
	 
	 

	VSN32A/400V  2 patra, 4 kontakty
	ks
	3,00
	 
	0,00

	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	 
	 
	 
	 

	Zauceni obsluhy
	hod
	3,00
	350,00
	1 050,00

	Zabezpeceni pracoviste
	hod
	2,00
	500,00
	1 000,00

	Dokončovací práce, vypínání vedení
	hod
	2,00
	600,00
	1 200,00

	Demontáže
	hod
	5,00
	350,00
	1 750,00

	Úprava pospojování
	hod
	2,00
	550,00
	1 100,00

	KOORDINACE POSTUPU PRACI
	 
	 
	 
	 

	S ostatnimi profesemi
	hod
	2,00
	450,00
	900,00

	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	 
	 
	 
	 

	DLE CSN 331500
	 
	 
	 
	 

	Revizni technik
	hod
	1,00
	650,00
	650,00

	Spoluprace s reviz.technikem
	hod
	1,00
	450,00
	450,00

	Stavební přímopomoci (sekání drážek, zapravení, prostupy, apod.)
	hod
	4,00
	160,00
	640,00

	ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE - celkem
	 
	 
	5 364,00
	21 865,00

	Podružný materiál
	kpl
	1,00
	 
	111,00

	ELEKTROMONTÁŽE - celkem
	 
	 
	7 964,00
	24 576,00

	 
	 
	 
	 
	 




