



# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor investic a regionálního rozvoje



MELTX00PJRI0

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/30245/2019

Vyřizuje: Iveta Dunovská

Telefon: +420 476 767 615

E-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz

Datum: 15.04.2019

**BPO spol. s.r.o.**

Lidická 1239

363 01 Ostrov

IČ: 18224920

## Objednávka č. 04/24/2019

### KT č. 10565/19

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 5.4.2019 doplnění k PD na akci „K1704 Stavební úpravy komunikací okrsků ul. Vančurova, Seifertova, Máchova, Josefa Hory v Litvínově – 2.etapa“ a požadavku stavebního úřadu – projekt ve stupni změny stavby před dokončením.

PD bude předána **v 6 vyhotoveních**.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

- Zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, a v PDF
- Výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN – zaměření, situace),
- příp. dokladová část ve formátu PDF
- Rozpočet – 1x PDF; Soupis prací v XLS.

Termín: 30.6.2019

Položka	Jednotky	Počet	Cena / jednotka	Cena celkem bez DPH
Změna stavby před dokončením - PD	komplet	1	44.000,00 Kč	44.000,00 Kč
Geodetické zaměření	komplet	1	9.000,00 Kč	9.000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				53.000,00 Kč
<b>DPH 21%</b>				11.130,00 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>64.130,00 Kč</b>

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.



Ing. Eva Rambousková  
vedoucí OIRR

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov,  
se sídlem náměstí Míru 11,  
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:

Splatnost faktury je minimálně 21 dnů od jejího doručení.

Rozpočtová skladba: 2212/6121/04/04041/UZ010

**Příkazce operace**

Operaci schvalují: Ing. Eva Rambousková Dne: 15.4.2019

Podp

**Správce rozpočtu**

Operaci schvalují: Ing. Romana Švarcová Dne: 15.4.2019

Podp

**Za věcnou správnost**

Operaci schvalují: Iveta Dunovská Dne: 15.4.2019

Podpis:

Komerční banka, a. s.,  
číslo účtu 921491/0100  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ00266027

Objednatel prohlašuje, že tato akce nebude používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku		
Rozpočtová skladba: 2212/6121/04/04041/UZ010		
Identifikace připravované operace:		
Výše budoucího závazku: 64.130,-		
Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci		
15-04-2019	ING. EVA RAMBOUSKOVÁ	
Datum	Jméno a příjmení	Podp
Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci		
15-04-2019	ING. ROMANA ŠVARCOVÁ	
Datum	Jméno a příjmení	Podp



**BPO spol. s r. o.**

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Město Litvínov  
k rukám paní Dunovské  
náměstí Míru 11  
**436 91 Litvínov**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

POV-2019-058

VYŘIZUJE / LINKA



OSTROV

05.04.2019

**Věc : Nabídka projektových prací - K1701 Stavební úpravy komunikací okrsků ul. Vančurova, Seifertova, Máchova, Josefa Hory v Litvínově - projektová dokumentace, 2. etapa**

Na základě Vaší výzvy si Vám dovoluji nabídnout úpravu projektové dokumentace dle požadavku z 28.03.2019. Součástí dokumentace bude i Soupis prací a dodávek včetně rozpočtu

**Navržená cena projektových prací**

Cena bez DPH	44 000 Kč
DPH	9 240 Kč
Cena vč. DPH	53 240 Kč

**Navržená cena geodetického zaměření**

Cena bez DPH	9 000 Kč
DPH	1 890 Kč
Cena vč. DPH	10 890 Kč

Navržený termín předání projektové dokumentace	30.06.2019
--	------------

S pozdravem



