

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0319-04

Stavba: **Výměna armatur Písek Chelčického ul.**

KSO:
Místo: Písek

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2019

Zadavatel:
Město Písek

IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROJEKTOSTAV s.r.o.

IČ: 26094541
DIČ: CZ26094541

Zpracovatel:
Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **281 562,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	281 562,17	59 128,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	340 690,23
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0319-04

Stavba: Výměna armatur Písek Chelčického ul.

Místo: Písek

Datum: 28. 3. 2019

Zadavatel: Město Písek

Projektant: PROJEKTOSTAV s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.:
602558222

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		281 562,17	340 690,23
0319-04.1	Obnova šoupat	213 660,58	258 529,30
0319-04.2	DIO	4 002,52	4 843,05
0319-04.3	Vytýčení	1 160,95	1 404,75
0319-04.4	Zemní práce	58 926,29	71 300,81
0319-04.5	Likvidace zeminy a asfaltu	3 811,83	4 612,31