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položkový výkaz výměr
cena/ jednotku cena celkem cena celkemID položka jednotka počet . .
bez DPH v Kc bez DPH v KČ s DPH v Kc

1. Karotážní měření v průzkumných dokumentačních vrtech
Průzkumné geologické vrty do 100 m

1 Karotážní měřeni po vyhloubeni průzkumného vrtu vrt 11 30 000 330 000 399 300
2 Zpracováni dat včetně zprávy o výsledcích měření ve vyhloubeném průzkumném vrtu vrt 11 10 000 110 000 133 100

Karotážní měřeni v průzkumných hydrogeologických vrtech
Průzkumné hydrogeologické vrty do 100 m

3 Karotážní měřeni v průběhu vrtání průzkumného vrtu vrt 11 35 000 385 000 465 850
4 Zpracováni dat z měřeni včetně zprávy o výsledcích měření vrt 11 5 000 55 000 66 550
5 Karotážní měření po definitivním vystrojení průzkumného vrtu vrt 16 30 000 480 000 580 800
6 Zpracováni dat včetně zprávy vrt 16 10 000 160 000 193 600

Revizní karotážní měření ve starých existujÍcÍch vrtech
Revizní karotážní měřeni ve starých vrtech do 100 m

7 Karotážní měření po definitivním vystrojení průzkumném vrtu vrt 6 35 000 210 000 254 100
8 Zpracováni dat včetně zprávy o výsledcích měřeni ve vystrojeném průzkumném vrtu vrt 6 10 000 60 000 72 600

Revizní karotážní měřeni ve starých vrtech nad 100 m
9 Karotážní měřeni po definitivním vystrojení průzkumném vrtu vrt 1 45 000 45 000 54 450
10 Zpracováni dat včetně zprávy o výsledcích měření ve vystrojeném průzkumném vrtu vrt 1 10 000 10 000 12 100

Karotážní práce celkem 1 845 000 2 232 450
2. Sled a řkenitechnických prací u hydroBeolo8idcých vrtů

11 Sled řízeni průzkumných hydrogeologických vrtů včetně administrativního zajištění vrt 16 5 000 80 000 96 BOO
12 projekt hydrodynamické zkoušky vrt 16 800 12 BOO 15 488
13 Dokumentace vrtů, hydrodynamických zkoušek včetně vyhodnocení vrt 16 14 000 224 000 271 040
14 Nákup dataloggerů s přenosem ks 16 23 000 368 000 445 280
15 Osazení ks 16 2 000 32 000 38 720
16 Komplexní zpráva o výsledku prací za průzkumný hydrogeologický vrt vrt 16 7 000 112 000 135 520
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Sled a řízená technických prací u hydrogeologických vrtů včetně osazeni dataloggerů celkem 828 800 1 002 848
3. zajištěni hydrogeologických dat
3.1. česko-polský monitoring podzemní vody

17 příprava podkladů den 3 4 000 12 000 14 520
18 terénní měření den 8 4000 32 000 38 720
19 příprava podkladů a účast na komisi ČR/PR den 4 4 000 16 000 19 360
20 Zpracování dat den 2 4000 8 000 9 680
21 Zpráva den 3 4000 12 000 14 520

Období/rok česko-polský monitoring podzemnívody období 1 80 000 96 800
Celkem česko-polský monitoring podzemní vody období 2 80 000 160 000 193 600
3.2. Vybudováni 6 měrných stanic na povrchových tocích

22 ŘjdÍcÍ telemetrická jednotka v sÍti GSM, rozvodná skříň ks 6 24 000 144 000 174 240
23 Hydrostatický hladinoměr, přesnost 0,1% měřící rozsah 7m,výstup rs485 ks 6 7 900 47 400 57 354
24 aku- bezúdržbový akumulátor 12V ks 6 1900 11400 13 794
25 Solární panel 10 W ks 6 480 2 880 3 485
26 Držák pro uchycení solárního panelu ks 6 380 2 280 2 759
27 Třmeny s přídušenstvIm pro uchycení solárního panelu ks 6 130 780 944
28 Regulátor dobíjenÍ akumulátoru ze solárního panelu ks 6 680 4 080 4 937
29 ProudlouženI PUR kabelu ke snímači cca 6 m ks 6 420 2 520 3 049
30 Zámek k rozvodné skříni ks 6 400 2 400 2 904
31 SIM karta ks 6 250 1500 1815
32 Další materiál (chránička, kabely, šrouby,úchyty atd.) ks 6 1000 6 000 7 260
33 Stožár 2 m, pozink ocel, betonový základ, instalace ks 6 3 520 21120 25 555
34 Betonová dlaždice k uchycení stojanu hmotnost cca 38 kg ks 6 440 2 640 . 3 194
35 vodočet (délka do 1,5 m vC. materiálu k instalaci) ks 6 2 800 16 800 20 328
36 datahosting - služby serveru (webová prezentace, správa stanice via internet apod.) ks 6 1200 7 200 8 712
37 jednotková cena expedice materiálu v ČR ks 6 1500 9 000 10 á90

38 Příprava, výběr vhodné techniky, naceněni a dodání přístrojové technikyp ks 6 21000 126 000 152 460rekognoskace, jednání s úřady (povoleni), vlastni práce (instalace), cesta

Příloha 3b Zadávací dokumentace veřejné zakázky ,.Karotážní měření a pořízení hydrogeologických dat pro hydraulický model - projekt Turów - II. etapa
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39 Zaměřeni a projekt vodoměrných stanic včetně zprávy ks 6 4 000 24 000 29 040
Vybudování 6 měrných stanic na povrchových tocích celkem 432 000 522 720
3.3. Monitoring povrchové a podzemní vody v období/roku

40 Přípravné práce den 1 4 000 4 000 4 840
41 Hydrometrická měření pro upřesněni měrných křivek den 9 4 000 36 000 43 560
42 Údržba vodoměrných stanic den 5 4 000 20 000 24 200
43 Vytvoření měrných křivek den 7 4 000 28 000 33 880
44 Zpracovánia kontrola časových řad průtoků den 7 4 000 28 000 33 880
45 Měření hladin podzemní vody ve stávajÍcÍch starých vrtech na Hrádecku den 11 4 000 44 000 53 240
46 Stahováni režimních dat z dataloggerů nových monitorovacích vrtů den 6 4 000 24 000 29 040
46 Kontrolní záměry, údržba okolí vrtů stávajÍcÍ monitorovací SItě na Hrádecku den 6 4 000 24 000 29 040
47 Zpracování hladin podzemní vody den 5 4 000 20 000 24 200
78 Závěrečná zpráva den 5 4 000 20 000 24 200

Obdobi/rok monitoring podzemní a povrchové vody období 1 248 000 300 080
Celkem monitoring podzemní a povrchové vody po dobu řešení zakázky období 2 248 000 496 000 600 160
3.4. Podélné profilování průtoků - sezóna/období po dvou kolech měřeni

49 Rekognoskace profilů, projekt měřeni den 3 4 000 12 000 14 520
50 PPP Smědá (cca 10 měření na toku) - 2 kola měření den 7 4 000 28 000 33 880
51 PPP_- Smědá (cca11 měřeni přítoků) - 2 kola měření

_ __ den 6 4 000 24 000
29 040 l

52 vyhodnoceni den 5 4 000 20 000 24 200 l
53 __PPP_ 7toků -2 kola den 7 4 000 28 000 33 880 l
54 Vyhodnocení den 3 4 000 12 000 14 520 l

Obdobi/rok podélné profilovánI průtoků celkem období 1 124 000 150 040
Celkem období podélné profilováni průtoků po dobu řešení zakázky období 2 124 000 248 000 300 080

4. Celkové zhodnocení prací se závěrečnou zprávou
55 Závěrečná zpráva zpráva 2 95 000 190 000 ' 229 900 l

Celkem cena za karotážní a hydrogeologické- limitnícena l' '"it 'tj I 4 199 BOO 5 081 758
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