
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

část: cena bez DPH: cena s DPH:
D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

D.1.1A Architektonické a stavebně technické řešení
D.1.1B Projekt interiérů

D.1.2 Stavebně konstrukční část
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Veřejné osvětlení 219 247 Kč 265 289 Kč
Oprava izolace na jižní terase 525 963 Kč 636 415 Kč

D.1.4 Technika prostředí staveb
D.1.4A Zpevněná manipulační plocha 589 867 Kč 713 739 Kč
D.1.4B Zařízení zdravotně technických instalací 2 946 804 Kč 3 565 633 Kč
D.1.4C Zařízení pro vytápění staveb 698 766 Kč 845 507 Kč

Přípojka páry 832 630 Kč 1 007 483 Kč
D.1.4D Zařízení vzduchotechniky a klimatizace 4 859 757 Kč 5 880 306 Kč
D.1.4E Zařízení pro měření a regulaci 1 657 032 Kč 2 005 009 Kč
D.1.4F Zařízení elektroinstalace – silnoproud 2 245 312 Kč 2 716 828 Kč
D.1.4G Zařízení elektroinstalace – EPS 271 543 Kč 328 567 Kč
D.1.4H Zařízení elektroinstalace – slaboproud 594 214 Kč 718 999 Kč
D.1.4I Gastrovybavení 4 487 547 Kč 5 429 932 Kč
D.1.4J Jevištní technika 2 574 590 Kč 3 115 254 Kč

celkem: 45 849 372 Kč 55 477 740 Kč

23 346 101 Kč 28 248 782 Kč



Stavba: 2018/024

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 46683046

DIČ: CZ46683046

397 01

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.4.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

320 400,00

23 346 100,54

28 248 782,00

23 346 100,54

185 700,00

K Lipám 132

Architektonické a stavebně technické řešení

Písek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 902 681,00

0,46

10 263 517,44

1 050 000,00

Přístavba a stavební úpravy DK Strakonice

I. etapa - restaurace a související provozy

KOČÍ a.s.

Celkem

11 526 483,10
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Popis rozpočtu: 01 - Architektonické a stavebně technické řešení
Soupis prací neobsahuje: provozní vybavení, umělecká díla
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 961 783,59 4

2 HSV 1 611 001,34 7

3 HSV 1 478 920,58 6

4 HSV 631 665,35 3

43 HSV 41 981,10 0

45 HSV 6 298,76 0

5 HSV 103 383,84 0

61 HSV 1 000 580,35 4

62 HSV 262 857,51 1

63 HSV 730 342,50 3

64 HSV 85 587,55 0

8 HSV 990 306,48 4

91 HSV 2 619,49 0

94 HSV 75 390,13 0

95 HSV 814 963,12 3

96 HSV 1 432 339,35 6

99 HSV 207 972,19 1

711 PSV 279 701,65 1

712 PSV 209 855,54 1

713 PSV 296 435,17 1

714 PSV 227 660,47 1

725 PSV 86 898,00 0

728 PSV 27 925,00 0

762 PSV 7 884,99 0

764 PSV 14 223,43 0

766 PSV 4 012 008,50 17

767 PSV 2 241 868,68 10

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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771 PSV 250 178,68 1

775 PSV 263 560,48 1

776 PSV 1 249 704,82 5

777 PSV 185 259,37 1

781 PSV 334 931,55 1

782 PSV 147 693,85 1

783 PSV 43 531,39 0

784 PSV 369 759,64 2

785 PSV 14 436,23 0

M33 MON 1 050 000,00 4

D96 PSU 1 088 489,87 5

VN VN 185 700,00 1

ON ON 320 400,00 1

Cena celkem 23 346 100,54 100

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Tapety

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 2018/024

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 961 783,59
1 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 616,45609 194,00 119 592,48 800-1 RTS 18/ II

výkop pro přístavbu svahovaný : 3,8*(12,5+0,8)*(5,4+0,8) 313,34800

(2,1+1,4)/2*14,1*(5,4+0,8) 152,98500

svahování, sklon 2:1 : 3,8*2,0/2*6,2+3,8*2,0*2,0/3 28,62667

(3,8*2,0/2+2,0*1,0/2)/2*13,3 31,92000

(2,1*1,1/2+1,4+0,7/2)/2*14,1 20,48025

patky : 0,42*(1,25+0,8*2)*(0,61+0,8)*2 3,37554

0,84*(1,25+0,8*2)*(1,6+0,8*2) 7,66080

šachta páry : 2,2*(2,25+0,8*2)*(2,55+0,8*2) 35,15050

svahování, sklon 2:1 : 2,2*1,1/2*(3,85+4,15)*2+2,2*1,1*1,1/3*4 22,90933

2 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 80,15400 537,00 43 042,70 800-1 RTS 18/ II

základy přístavby : 0,9*2,0*(4,79*2+14,1) 42,62400

0,55*2,0*1,5+0,3*2,0*1,5 2,55000

základy opěrné zdi : 2,0*2,0*8,745 34,98000

3 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 37,41950 1 890,00 70 722,86 800-1 RTS 18/ II

pasy pod deskou D2, D3 : (0,870-0,400)*(1,0+0,50)*(4,75+2,0+3,0) 6,87375

(0,400+0,750)*(1,0+0,6)*3,0 5,52000

pasy pod deskou D4 : (1,290-0,450)*(1,0+0,6)*3,0 4,03200

pasy pod deskou varny : (0,450+0,900)*(1,0+0,75)*5,5 12,99375

pasy kolem kanálu VZT : (2,150-1,150)*(1,0+0,6)*(1,0+2,0+2,0) 8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba a stavební úpravy DK Strakonice

I. etapa - restaurace a související provozy

Architektonické a stavebně technické řešení

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 148,28095 890,00 131 970,05 800-1 RTS 18/ II

výkop pod novou podlahu : 

1NP: šatna, kulisy : 0,40*(6,585*4,0+1,56*2,5+1,5*1,55+0,48*2,85+11,52*5,85) 40,53000

1NP: šatna a kulisy - zvýš. patro : 1,785*5,535*1,85 18,27795

1NP: VZT kanál : 0,40*(1,94*3,7+0,7*2,8) 3,65520

1NP: šachta výtahu V2 : 1,4*(3,05*4,1+0,80*0,80) 18,40300

1NP: pro podlahový kanál ZTI : 0,30*1,0*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 4,05000

výkop pro VZT potrubí : 

VZT potrubí DN1000 : 1,9*2,6*3,6+1,4*8,7*3,6+0,20*2,4*3,61 63,36480

5 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 22,26000 76,60 1 705,12 800-1 RTS 18/ II

1NP: šachta výtahu V2 : 1,4*(3,85+4,1)*2 22,26000

6 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 22,26000 24,60 547,60 800-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 5 : 22,26000 22,26000

7 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 22,26000 92,30 2 054,60 800-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 5 : 22,26000 22,26000

8 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 22,26000 20,70 460,78 800-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 5 : 22,26000 22,26000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 40,07700 81,00 3 246,24 800-1 RTS 18/ II

hloubení rýh nad 100 m3 - 50% objemu výkopku : 

Položka pořadí 2 : 80,15400*0,5 40,07700

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 98,63297 133,00 13 118,19 800-1 RTS 18/ II

hloubení jam do 1000 m3 - 16% objemu výkopku : 

Položka pořadí 1 : 616,45606*0,16 98,63297

11 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 148,28000 494,00 73 250,32 800-1 RTS 18/ II

12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 257,74000 65,10 16 778,87 800-1 RTS 18/ II

staveništní skládka : 128,87*2 257,74000

13 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 761,82000 125,00 95 227,50 800-1 RTS 18/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

přebytečný výkopek na skládku : 616,46+80,15+37,42+148,28-128,87 753,44000

dovoz ornice : 41,9*0,20 8,38000

14 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 148,28000 204,00 30 249,12 800-1 RTS 18/ II

15 162201210R00  Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m
 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 296,56000 186,00 55 160,16 800-1 RTS 18/ II

dalších 20 m : 

Položka pořadí 14 : 148,28000*2 296,56000

16 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 137,25000 174,00 23 881,50 800-1 RTS 18/ II

dovoz ornice : 41,9*0,20 8,38000

zásypy : 128,87 128,87000

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 217,68452 86,20 18 764,41 800-1 RTS 18/ II

výkopek : 

zásyp přístavby : 3,8*0,8*(5,4+0,8) 18,84800

(2,1+1,4)/2*14,1*0,8 19,74000

svahování, sklon 2:1 : 3,8*2,0/2*6,2+3,8*2,0*2,0/3 28,62667

(3,8*2,0/2+2,0*1,0/2)/2*13,3 31,92000

zásyp opěrné zdi : 2,0*(2,0-0,3)*8,745 29,73300

Mezisoučet 128,86767

štěrk : 

základy přístavby : 0,9*(2,0-0,45)*(4,79*2+14,1) 33,03360

0,55*(2,0-0,4)*1,5+0,3*(2,0-0,4)*1,5 2,04000

patky : 0,42*0,8*(1,25+0,8*2+0,61)*2 2,32512

0,84*0,8*(1,25+0,8*2+1,6)*2 5,98080

šachta páry : 2,2*0,8*(2,25+0,8*2+2,55)*2 22,52800

svahování, sklon 2:1 : 2,2*1,1/2*(3,85+4,15)*2+2,2*1,1*1,1/3*4 22,90933

Mezisoučet 88,81685

18 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 43,74715 298,00 13 036,65 800-1 RTS 18/ II

štěrk : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

zásyp výtahové šachty V2 : 1,4*(3,05*4,1+0,80*0,80-2,19*2,36) 11,16724

zásyp kanálu VZT : 2,41*1,21*3,1 9,03991

zásyp šachty inst.kanálu : 1,0*0,75*0,75 0,56250

podbetonované základy : 

pasy pod deskou D2, D3 : (0,870-0,400)*1,0*(4,75+2,0+3,0) 4,58250

(0,400+0,750)*1,0*3,0 3,45000

pasy pod deskou D4 : (1,290-0,450)*1,0*3,0 2,52000

pasy pod deskou varny : (0,450+0,900)*1,0*5,5 7,42500

pasy kolem kanálu VZT : (2,150-1,150)*1,0*(1,0+2,0+2,0) 5,00000

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 36,02167 793,00 28 565,18 800-1 RTS 18/ II

VZT potrubí DN1000 : 1,8*2,6*3,6+1,1*8,7*3,6+1,5*2,4*3,61 64,29600

odpočet potrubí : -pi*1,0*1,0/4*36,0 -28,27433

20 180403111R00 Založení trávníku parterový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 41,90000 16,70 699,73 823-1 RTS 18/ II

úprava terénu kolem okpa.chodníčku : 2,0*(14,3+2,85+3,8) 41,90000

21 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 459,43355 21,80 10 015,65 800-1 RTS 18/ II

podklad monolitických základů : 

pasy pod přístavbou - deska D4 : (0,45+0,80*2)*(6,96+4,79) 24,08750

(0,40+0,80*2)*(3,75+1,04) 9,58000

pod desku D4 : (4,81+1,3)*4,79 29,26690

pasy pod přístavbou - deska D3 : (0,40+0,80*2)*(0,56+5,175-0,80*2) 8,27000

patky pod přístavbou - deska D3 : (1,25+0,80*2)*(1,6+0,80*2) 9,12000

(1,25+0,80*2)*(0,61+0,80)*2 8,03700

pod desku D3 : 6,985*5,25 36,67125

pasy pod přístavbou - deska D2 : (0,40+0,80*2)*1,5*3 9,00000

pod desku D1 : (2,25+0,80*2)*(2,55+0,80*2) 15,97750

pod desku D2 : ((12,5+0,80)*(5,35+0,80)-4,5*0,7-2,25*2,85) 72,23250

pasy pod přístavbou - opěrná zeď : (0,75+0,80*2)*(1,6*3+3,945) 20,55075

pasy pod terasou restaurace : (0,45+0,80)*(2,75+13,1+2,25+2,22) 25,40000

pod desku D6 : (0,45*1,45+13,1*3,75+2,925*2,48) 57,03150

pod desku D9 : 3,44*2,1+0,45*1,0+1,96*0,1 7,87000

pod desku výtahu V2 : (2,19+0,80)*(2,36+0,80*2) 11,84040

pod novou podlahu : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1NP: šatna, kulisy : 6,585*4,0+1,56*2,5+1,5*1,55+0,48*2,85 33,93300

1NP: šatna a kulisy - zvýš. patro : 5,535*1,85 10,23975

1NP: VZT kanál : 1,94*3,7+0,7*2,8 9,13800

1NP: oprava podlahy pro ZTI : 1,0*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 13,50000

skladba Pdl16 : 8,75*5,45 47,68750

22 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 
250 mm

m2 41,90000 77,90 3 264,01 800-1 RTS 18/ II

úprava terénu kolem okpa.chodníčku : 2,0*(14,3+2,85+3,8) 41,90000

23 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 753,44000 224,00 168 770,56 800-1 RTS 18/ II

přebytečný výkopek na skládku : 616,46+80,15+37,42+148,28-128,87 753,44000

24 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 12,57000 95,50 1 200,44 SPCM RTS 18/ II

spotřeba: 0,3 kg/m2 : 

Položka pořadí 20 : 41,90000*0,3 12,57000

25 583415054R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t 78,74487 463,00 36 458,87 SPCM RTS 18/ II

spotřeba: 1,8 t/m3 : 

Položka pořadí 18 : 43,74715*1,8 78,74487

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 611 001,34
26 212572121R00 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 3,40800 909,00 3 097,87 800-2 RTS 18/ II

obvodová drenáž přístavby : 0,10*0,80*(35,4+0,6*2+6,0) 3,40800

27 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 69,60000 14,20 988,32 827-1 RTS 18/ II

obvodová drenáž přístavby - DN100 : 35,4+0,6*2+6,0 42,60000

drenáž ve skladbě Pdl16 : 9,0+4,5*4 27,00000

28 212753115R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože m 14,00000 21,30 298,20 827-1 RTS 18/ II

kolem VZT potrubí : 14 14,00000

29 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 61,67565 1 150,00 70 927,00 800-2 RTS 18/ II

podklad monolitických základů : 

pasy pod přístavbou - deska D4 : 0,10*(0,45+0,80*2)*(6,96+4,79) 2,40875

0,10*(0,40+0,80*2)*(3,75+1,04) 0,95800

pod desku D4 : 0,15*(4,81+1,3)*4,79 4,39004

pasy pod přístavbou - deska D3 : 0,10*(0,40+0,80*2)*(0,56+5,175-0,80*2) 0,82700

patky pod přístavbou - deska D3 : 0,10*(1,25+0,80*2)*(1,6+0,80*2) 0,91200

0,10*(1,25+0,80*2)*(0,61+0,80)*2 0,80370

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

pod desku D3 : 0,15*6,985*5,25 5,50069

pasy pod přístavbou - deska D2 : 0,10*(0,40+0,80*2)*1,5*3 0,90000

pod desku D1 : 0,15*(2,25+0,80*2)*(2,55+0,80*2) 2,39663

pod desku D2 : 0,15*((12,5+0,80)*(5,35+0,80)-4,5*0,7-2,25*2,85) 10,83488

pasy pod přístavbou - opěrná zeď : 0,10*(0,75+0,80*2)*(1,6*3+3,945) 2,05508

pasy pod terasou restaurace : 0,10*(0,45+0,80)*(2,75+13,1+2,25+2,22) 2,54000

pod desku D6 : 0,15*(0,45*1,45+13,1*3,75+2,925*2,48) 8,55473

pod desku D9 : 0,15*(3,44*2,1+0,45*1,0+1,96*0,1) 1,18050

deska D10 : 0,15*(22,415*5,7-1,45*2,3-1,45*1,9*3-1,25*0,55*4+1,35*0,375) 17,08826

0,15*(1,36*1,36+0,13*(1,36+1,1)) 0,32541

30 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 70,75977 2 449,40 173 318,98 801-1 RTS 18/ II

deska D3 : 0,18*6,985*5,25 6,60083

deska D4 : 0,18*6,96*5,24 6,56467

deska D6 : 0,18*(14,0*4,2+2,475*2,48) 11,68884

deska D7 : 0,18*(8,45*2,85+7,65*1,2+0,9*0,45) 6,06015

deska D8 : 0,18*(8,25*8,7+1,96*0,1-2,85*1,24+0,45*3,0) 12,56166

0,25*0,35*8,25*2 1,44375

deska D9 : 0,18*(3,44*2,1+0,45*1,0+1,96*0,1) 1,41660

deska D10 : 0,18*(22,415*5,7-1,45*2,3-1,45*1,9*3-1,25*0,55*4+1,35*0,375) 20,50592

deska D11 : 0,18*1,36*1,36+0,25*0,13*(1,36+1,1) 0,41288

deska D12 : 0,25*1,5*2,9 1,08750

desky výtahu V2 : 0,20*2,19*2,36+0,30*1,94*1,9 2,13948

deska výtahu V3 : 0,25*1,11*1,0 0,27750

31 273323411R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, 
odolnost proti korozi způsobené chloridy

m3 18,15313 2 801,00 50 846,92 801-1 RTS 18/ II

deska D1 : 0,25*2,25*2,55 1,43438

deska D2 : 0,25*12,5*5,35 16,71875

32 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 63,30290 443,40 28 068,51 801-1 RTS 18/ II

deska D1 : 0,45*(2,25+2,55)*2 4,32000

deska D2 : 0,45*(12,5+5,35*2) 10,44000

deska D3 : 0,38*(6,985+5,25*2) 6,64430

deska D4 : 0,38*(6,96+5,24) 4,63600

bez dodávky a uložení výztuže

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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deska D6 : 0,38*(2,75+14,0+2,25+2,5) 8,17000

deska D7 : 0,38*(4,05+0,8+0,9) 2,18500

deska D8 : 0,38*(0,1+3,0)+0,50*8,25*2*2 17,67800

deska D11 : 0,38*1,36*2+0,50*1,1*2 2,13360

deska D12 : 0,50*(1,5+2,9)*2 4,40000

deska výtahu V2 : 0,40*(2,19*2+2,36) 2,69600

33 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 63,30290 95,90 6 070,75 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 32 : 63,30290 63,30290

34 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 11,56333 26 000,00 300 646,58 801-1 RTS 18/ II

dle výpisů na výkresech č. 02, 03, 04, 05, 12, 13, 17 : 
(1260,2+2782,62+788,96+708,82+1998,10+396,28+1246,53)/1000

9,18151

dle výpisů na výkresech č. 18, 20, 22 : (128,4+1337,84+59,04)/1000 1,52528

ztratné,přesahy : 0,08 0,85654

35 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 5,04088 27 000,00 136 103,76 801-1 RTS 18/ II

síť KARI 8-150/150 : 

dle výpisů na výkresech č. 04, 05, 12, 13, 15, 17 : 0,00540*(77,0+80,0+216,0+68,0+12,0) 2,44620

síť KARI 6-150/150 : 

dle výpisů na výkresech č. 17, 18, 20 : 0,00303*(140,0+16,0+225,0) 1,15443

ztratné,přesahy : 0,40 1,44025

36 274122021R00 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 3 t kus 1,00000 1 550,00 1 550,00 RTS 18/ II

prefabrikát, výkres č. 10 : 1 1,00000

37 274272120RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 m2 7,10080 841,00 5 971,77 801-1 RTS 18/ II

dno výtahu V2 : 1,12*(2,19*2+1,96) 7,10080

38 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 41,74383 2 449,40 102 247,34 801-1 RTS 18/ II

pasy pod přístavbou - deska D4 : (1,290-0,290)*0,45*(6,96+4,79) 5,28750

(0,790-0,290)*0,40*3,75+(0,400-0,290)*0,40*1,04 0,79576

pasy pod přístavbou - deska D3 : (1,290-0,220)*0,40*(0,56+5,175) 2,45458

pasy pod přístavbou - deska D2 : (0,910-0,160)*0,40*1,5+(0,660-0,160)*0,40*1,5 0,75000

(0,410-0,160)*0,40*1,5 0,15000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

Stránka 12 z 205Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

pasy pod přístavbou - opěrná zeď : (-0,850+1,110)*0,75*1,6+(-1,100+1,350)*0,75*1,85 0,65888

(-1,350+1,600)*0,75*1,85+(-1,600+1,850)*0,75*4,195 1,13344

pasy pod terasou restaurace : (2,190-0,220)*0,45*(2,75+13,1+2,25+2,22) 18,01368

dobetonování ubouraných nebo stávajících základů : 12,5 12,50000

39 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 264,09600 354,80 93 701,26 801-1 RTS 18/ II

pasy pod přístavbou - deska D4 : (1,290-0,290)*(6,96+4,79)*2 23,50000

((0,790-0,290)*3,75+(0,400-0,290)*1,04)*2 3,97880

pasy pod přístavbou - deska D3 : (1,290-0,220)*(0,56+5,175)*2 12,27290

pasy pod přístavbou - deska D2 : ((0,910-0,160)*1,5+(0,660-0,160)*1,5)*2 3,75000

(0,410-0,160)*1,5*2 0,75000

pasy pod přístavbou - opěrná zeď : 0,45*(0,75+1,6*2)+0,45*(0,75+1,85)*2 4,11750

0,45*(0,75+1,85)*2+0,45*(0,75+4,195)*2 6,79050

pasy pod terasou restaurace : (2,190-0,220)*(2,75+13,1+2,25+2,22+0,45)*2 81,83380

podbetonování stávajících pasů - čelní stěna : 

pasy pod deskou D2, D3 : (0,870-0,400)*(4,75+2,0+3,0) 4,58250

pasy pod deskou D4 : (1,290-0,450)*3,0 2,52000

dobetonování ubouraných nebo stávajících základů : 120,0 120,00000

40 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 264,09600 54,20 14 314,00 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 39 : 264,09600 264,09600

41 274354031R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu 
do 0,25 m

kus 52,00000 236,00 12 272,00 801-1 RTS 18/ II

prostupy deskami : 52 52,00000

42 274354043R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 
1,0 m

kus 20,00000 454,00 9 080,00 801-1 RTS 18/ II

prostupy základovými pasy : 20 20,00000

43 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 3,07875 2 449,40 7 541,09 801-1 RTS 18/ II

patka pod sloup S1 : (1,290-0,220)*1,25*1,0+(1,290-0,290)*1,25*0,6 2,08750

rozšíření patek pod S2, S3 : (0,870-0,220)*1,25*0,61*2 0,99125

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

bez dodávky a uložení výztuže
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

44 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 8,62000 368,60 3 177,36 801-1 RTS 18/ II

patka pod sloup S1 : (1,290-0,220)*(1,25+0,6*2)+(1,290-0,290)*(1,25+0,6*2) 5,07150

0,27*1,25 0,33750

rozšíření patek pod S2, S3 : (0,870-0,220)*(1,25+0,61*2)*2 3,21100

45 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 8,62000 58,30 502,55 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 44 : 8,62000 8,62000

46 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 m3 16,60830 5 992,20 99 520,26 801-4 RTS 18/ II

pasy pod deskou D2, D3 : (0,870-0,400)*0,50*(4,75+2,0+3,0) 2,29125

(0,400+0,750)*0,6*3,0 2,07000

pasy pod deskou D4 : (1,290-0,450)*0,60*3,0 1,51200

pasy pod deskou varny : (0,450+0,900)*0,75*5,5 5,56875

pasy kolem kanálu VZT : (2,150-1,150)*0,6*(1,0+2,0+2,0) 3,00000

navýšení za betonáž do výkopu : 0,15 2,16630

47 279321411R00 Beton základových zdí železový třídy C 25/30 m3 4,80859 2 816,00 13 540,99 801-1 RTS 18/ II

opěrná zeď : (3,250-1,100)*0,30*1,35+(3,250-1,350)*0,30*1,6 1,78275

(3,250-1,600)*0,30*1,6 0,79200

(2,350-1,850)*0,525*4,195+(3,250-2,350)*0,30*4,195 2,23384

48 279323411R00 Beton základových zdí železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost 
proti korozi způsobené chloridy 

m3 28,72025 2 910,00 83 575,93 801-1 RTS 18/ II

šachta páry : 0,30*2,1*2,25+0,25*2,1*(2,25+2,0*2) 4,69875

stěny 1NP : 0,30*2,88*12,5+0,25*2,88*(10,5+4,8*2) 25,27200

-0,25*(1,1*2,1+1,3*0,35*2) -0,80500

-0,30*1,65*0,45*2 -0,44550

49 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 41,37250 821,00 33 966,82 801-1 RTS 18/ II

podbetonování základů : 

pasy pod deskou D2, D3 : (0,870-0,400)*0,50*(4,75+2,0+3,0)*2 4,58250

(0,400+0,750)*3,0*2 6,90000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

bez výztuže

bez výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
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pasy pod deskou D4 : (1,290-0,450)*3,0*2 5,04000

pasy pod deskou varny : (0,450+0,900)*5,5*2 14,85000

pasy kolem kanálu VZT : (2,150-1,150)*(1,0+2,0+2,0)*2 10,00000

50 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 41,37250 154,00 6 371,37 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 49 : 41,37250 41,37250

51 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 235,10938 475,00 111 676,96 801-1 RTS 18/ II

opěrná zeď : 2*((3,250-1,100)*1,35+(3,250-1,350)*1,6) 11,88500

2*(3,250-1,600)*1,6 5,28000

((3,250-1,850)*2+0,225)*4,195 12,68988

(2,350-1,850)*0,525+(3,250-2,350)*0,30 0,53250

šachta páry : 2,1*(2,25+2,55+1,75+2,0)*2 35,91000

stěny 1NP : 2,88*(12,5+2,0+5,4*2+10,0*2+4,8*2) 158,11200

otvory : 0,50*((1,1+2,1)*2+(1,3+0,35)*2*2+(1,65+0,45)*2*2) 10,70000

52 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 235,10938 103,00 24 216,27 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 51 : 235,10938 235,10938

53 279362021R00 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí t 0,33075 27 000,00 8 930,25 801-1 RTS 18/ II

síť KARI 8-150/150 : 

dle výpisu na výkresu č. 10 : 0,00525*45,0 0,23625

ztratné, přesahy : 0,40 0,09450

54 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 4,32962 26 000,00 112 570,12 801-1 RTS 18/ II

dle výpisů na výkresech č. 07,10 : (3524,89+484,02)/1000 4,00891

ztratné : 0,08 0,32071

55 931981021R00 Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,  m 69,68000 257,00 17 907,76 801-5 RTS 18/ II

šachta páry - dno-stěna, stěna-strop : (2,25+2,55)*2*2 19,20000

deska D2-stěna 1NP : (10,5+5,35)*2 31,70000

stěny 1NP - stěna-stěna : 3,13*6 18,78000

56 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 70,99200 36,10 2 562,81 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 27 : 69,60000 69,60000

včetně distančních prvků

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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soustava / 
platnost

ztratné : 0,02 1,39200

57 28611224.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm m 14,28000 61,20 873,94 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 28 : 14,00000 14,00000

ztratné : 0,02 0,28000

58 28611283.AR spojka/nátrubek PVC; SDR 22,2; D = 100,0 mm kus 6,00000 70,90 425,40 SPCM RTS 18/ II

59 28611312.AR koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké kus 10,00000 591,00 5 910,00 SPCM RTS 18/ II

60 28611313.AR koleno PVC; 90,0 °; SDR 23,8; D = 125,0 mm; hladké kus 2,00000 873,00 1 746,00 SPCM RTS 18/ II

61 28611319.AR T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100,0 mm; D2 = 100 mm; D3 = 100 mm kus 12,00000 741,00 8 892,00 SPCM RTS 18/ II

62 28611326.AR zátka DN 100,0 mm kus 12,00000 76,10 913,20 SPCM RTS 18/ II

63 28611333.AR klapka koncová DN 100,0 mm kus 2,00000 1 130,00 2 260,00 SPCM RTS 18/ II

64 28611334.AR klapka koncová DN 125,0 mm kus 1,00000 1 840,00 1 840,00 SPCM RTS 18/ II

65 M2741001 Prefabrikát opěrné stěny, kompletní, vč. dopravy kus 1,00000 52 577,00 52 577,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 478 920,58
66 310235241R00 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

do 300 mm
kus 60,00000 116,50 6 990,00 801-4 RTS 18/ II

1NP: šatna, kulisy - zazd.po vybour. I160 : 4 4,00000

1NP: loutkové divadlo - zazd.po vybour. I140, I200 : 16+36 52,00000

2NP: podlaha skladu, zazd.po vybour. I80 : 4 4,00000

67 310236251R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi přes 300 do 450 mm

kus 1,00000 288,50 288,50 801-4 RTS 18/ II

1NP: loutkové divadlo : 1 1,00000

68 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 3,59438 5 280,00 18 978,33 801-4 RTS 18/ II

1NP: dozdění překladu P5, P11 : 0,45*0,55*1,65+2*0,45*0,35*1,65 0,92813

1NP: varna : 0,60*0,9*0,85*5 2,29500

1NP: restaurace : 0,45*(1,25-1,0)*3,3 0,37125

69 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 17,28270 5 005,70 86 512,01 801-4 RTS 18/ II

1NP: dozdění překladu P2 : 0,45*0,4*3,0 0,54000

1NP: restaurace : 0,30*(1,15*3,3+1,2*3,3) 2,32650

0,45*((2,08*3,3-1,2*3,3)*2+(2,07*2,1-1,2*2,1)*3+1,1*2,2*2) 7,25805

1NP: multifunkční sál : 0,45*(2,06*3,3-1,1*3,3+1,39*2,1) 2,73915

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1NP: výtah V2 : 0,45*3,6*0,9 1,45800

1NP: zázemí : 0,45*(1,5*2,1+0,9*2,1) 2,26800

2NP: zazdívka dveří za barem : 0,30*1,1*2,1 0,69300

70 311231126R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na 
maltu MC 10

m3 9,47689 4 924,50 46 668,94 801-1 RTS 18/ II

zazdívky a dozdívky : 

1NP: varna : 0,45*(3,2*0,6+1,65*2,8) 2,94300

0,375*(1,65*2,87-1,35*2,1) 0,71269

1NP: multifunkční sál : 0,45*(2,06*2,1+2,1*2,05*2) 5,82120

71 311271176R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost 
tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K

m2 11,45000 1 230,00 14 083,50 801-1 RTS 18/ II

1NP: varna : 3,2*4,3-1,1*2,1 11,45000

72 311271129R00 Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15 m3 7,66404 6 139,90 47 056,44 801-1 RTS 18/ II

1PP: stěna podjeviště : 0,45*1,71*3,22 2,47779

1PP: zazd. otvoru do VZT kanálu : 0,45*(0,9*1,75+2,4*1,75+1,8*2,5) 4,62375

1PP: zazd. výklenků ve VZT kanálu : 0,15*0,9*1,75*2 0,47250

1PP: zazd. instal.kanálu : 0,30*0,6*0,5 0,09000

73 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 13,13480 2 871,50 37 716,58 801-1 RTS 18/ II

výtahová šachta V2 : 0,20*12,55*(1,94*2+1,5) 13,50380

-0,20*0,9*2,05 -0,36900

74 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 14,67610 833,00 12 225,19 801-1 RTS 18/ II

výtahová šachta V2 : (12,55-4,985)*1,94 14,67610

75 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 14,67610 141,00 2 069,33 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 74 : 14,67610 14,67610

76 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 105,68580 531,20 56 140,30 801-1 RTS 18/ II

výtahová šachta V2 : 12,55*(1,94+1,5)*2+4,985*1,94*2 105,68580

77 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 105,68580 104,00 10 991,32 801-1 RTS 18/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položka pořadí 76 : 105,68580 105,68580

78 311351903R00 Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 2,25 m2 kus 1,00000 2 136,00 2 136,00 801-1 RTS 18/ II

výtahová šachta V2 - dveře : 1 1,00000

79 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 2,30489 26 000,00 59 927,14 801-1 RTS 18/ II

dle výpisů na výkresu č. 06 : 2134,16/1000 2,13416

ztratné : 0,08 0,17073

80 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 9,00000 41,20 370,80 801-4 RTS 18/ II

1NP: překlad P1, P4, P6, P7 : 1+2+2+2 7,00000

2NP: překlad P12 : 2 2,00000

81 317314144R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm kus 34,00000 60,40 2 053,60 801-4 RTS 18/ II

1NP: překlad P5, P6, P7, P9, P10, P11, P14 : 2+2+2+2+2+2+2*2 16,00000

1NP: překlad P15, P16, P17, P18 : 2+2*2+2*2+2*2 14,00000

2NP: překlad P13 : 2 2,00000

3NP: překlad P13 : 2 2,00000

82 317314150R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm kus 2,00000 68,60 137,19 801-4 RTS 18/ II

1NP: překlad P3 : 2 2,00000

83 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm kus 2,00000 82,40 164,80 801-4 RTS 18/ II

překlad nad VZT potrubím 2xIPE330 : 2 2,00000

84 317321321R00 Beton překladů železový třídy C 20/25 m3 2,89583 3 422,30 9 910,40 801-1 RTS 18/ II

vybetonování překladů z válcovaných profilů : 

1NP: překlad P1, P6, P7 : 0,30*0,15*(2,1+1,56+1,5) 0,23220

1NP: překlad P2 : 0,45*0,15*3,0 0,20250

1NP: překlad P3, P4 : 0,50*0,15*1,1+0,15*0,15*1,8 0,12300

1NP: překlad P5, P8, P9, P10, P11, P14, P15 : 0,45*0,15*(2,1+1,3+1,3+1,2+2,0*2+1,65*2+0,65) 0,93488

1NP: překlad P16, P17, P18 : 0,45*0,15*(1,3*2+0,85*2+1,2*2) 0,45225

2NP: překlad P12, P13 : 0,30*0,15*1,2+0,45*0,15*1,2 0,13500

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

3NP: překlad P13 : 0,45*0,15*1,2 0,08100

překlad nad VZT potrubím 2xIPE330 : 0,60*0,35*3,5 0,73500

85 317351107R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
 neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 zřízení

m2 43,96350 520,00 22 861,02 801-1 RTS 18/ II

vybetonování překladů z válcovaných profilů : 

1NP: překlad P1, P6, P7 : (0,30+0,25*2+0,15*2)*(2,1+1,56+1,5) 5,67600

1NP: překlad P3, P4 : (0,50+0,25+0,15)*1,1+(0,15+0,25+0,15)*1,8 1,98000

1NP: překlad P5, P8, P9, P10, P11 : (0,45+0,25*2+0,15*2)*(2,1+1,3+1,3+1,2+2,0*2) 12,37500

1NP: překlad P14, P15, P16, P17, P18 : 
(0,45+0,25*2+0,15*2)*(1,65*2+0,65+1,3*2+0,85*2+1,2*2)

13,31250

2NP: překlad P12, P13 : (0,30+0,25*2+0,15*2)*1,2+(0,45+0,25*2+0,15*2)*1,2 2,82000

3NP: překlad P13 : (0,45+0,25*2+0,15*2)*1,2 1,50000

překlad nad VZT potrubím 2xIPE330 : (0,60+0,25*2+0,35*2)*3,5 6,30000

86 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
 neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 odstranění

m2 43,96350 180,00 7 913,43 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 85 : 43,96350 43,96350

87 317944311R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm t 0,78127 37 600,00 29 375,75 801-4 RTS 18/ II

1NP: překlad P3 - 3xI100 : 3*0,00834*1,1 0,02752

1NP: překlad P4 - 1xL40/4 : 0,00242*1,8 0,00436

1NP: překlad P6, P7 - 2xU120 : 2*0,0133*(1,56+1,5) 0,08140

1NP: překlad P9, P10, P11 - 2xU100+1xI100 : (2*0,0106+1*0,00834)*(1,3+1,2+2,0*2) 0,19201

1NP: překlad P17 - 2xU100+1xI100 : (2*0,0106+1*0,00834)*0,85*2 0,05022

1NP: překlad P8, P16, P18 - 2xU120+1xI120 : (2*0,0133+1*0,0111)*(1,3+1,3*2+1,2*2) 0,23751

1NP: překlad P15 - 2xU80+1xI80 : (2*0,00865+1*0,00594)*0,65 0,01511

1NP: lemování otvorů 2xL40/40/3 : 2*(0,00242*0,35*4*2) 0,01355

2NP: překlad P12 - 2xU120 : 2*0,0133*1,2 0,03192

2NP: překlad P13 - 2xU120+1xI120 : (2*0,0133+1*0,0111)*1,2 0,04524

3NP: překlad P13 - 2xU120+1xI120 : (2*0,0133+1*0,0111)*1,2 0,04524

ztratné,pomocný materiál : 0,05 0,03720

88 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm t 0,44739 35 500,00 15 882,35 801-4 RTS 18/ II

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1NP: překlad P1, P5 - 2xU140 : 2*0,0160*(2,1+2,1) 0,13440

1NP: překlad P2, P14 - 2xU140+1xI140 : (2*0,0160+1*0,0143)*(1,65*2+3,0) 0,29169

ztratné,pomocný materiál : 0,05 0,02130

89 317944315R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky nad 240 mm t 0,36162 35 500,00 12 837,51 801-4 RTS 18/ II

překlad nad VZT potrubím 2xIPE330 : 0,0492*2*3,5 0,34440

ztratné,pomocný materiál : 0,05 0,01722

90 319201315R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm m2 512,97115 153,80 78 894,96 801-1 RTS 18/ II

po otlučených omítkách vnitřních stěn 50% plochy : 

Položka pořadí 361 : 1025,94230*0,5 512,97115

91 319201317R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm m2 512,97115 287,60 147 530,50 801-1 RTS 18/ II

po otlučených omítkách vnitřních stěn 50% plochy : 

Položka pořadí 361 : 1025,94230*0,5 512,97115

92 319202321R00  Vyrovnání nerovného povrchu přizděním
 o tloušťce přes 30 do 80 mm

m2 32,56625 369,50 12 033,23 801-4 RTS 18/ II

ostění bouraných otvorů : 

1NP: šatny, kulisy : 0,48*2,5+0,595*3,15 3,07425

1NP: nika pro přívod páry : 0,8*0,6+0,50*0,8*2 1,28000

1NP: nika pro radiátor : 1,5*1,0+0,15*1,0*2 1,80000

1NP: otvor pod P1, P6, P7 : 0,30*(2,6*2+2,2*2+2,2*2) 4,20000

1NP: otvor pod P5, P8, P9, P10 : 0,45*(1,13*2+2,2*2+2,6*2+2,25*2) 7,36200

1NP: parapety pod P11 : 3*0,45*1,85*2 4,99500

1NP: otvor pod P14, P15, P16, P17, 18 : 0,45*(2*0,45*2+0,35*2+2*0,50*2+2*0,50*2+2*0,50*2) 3,82500

2NP: dveře mezi archivem a skladem : 0,30*2,1*2 1,26000

2NP: dveře do výtahu : 0,45*2,15*2 1,93500

2NP: parapet okna v přísálí : 0,45*1,0*2 0,90000

3NP: dveře do výtahu : 0,45*2,15*2 1,93500

93 319202331R00  Vyrovnání nerovného povrchu přizděním
 o tloušťce přes 80 do 150 mm

m2 3,69000 640,00 2 361,60 801-4 RTS 18/ II

1PP: VZT kanál : 0,45*1,72*2+0,45*1,24+0,30*1,24 2,47800

1PP: loutkové divadlo - stěna portálu : 0,30*2,02*2 1,21200

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
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94 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30 m3 1,42400 3 546,90 5 050,79 801-1 RTS 18/ II

sloupy S1, S2, S3 : 0,40*0,40*(3,01*2+2,88) 1,42400

95 331231126R00 Zdivo pilířů z cihel pálených plných  , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu 
cementovou (MC) 10 MPa

m3 0,97500 6 117,40 5 964,47 801-1 RTS 18/ II

1NP: přizdívka sloupů : 0,45*0,20*4,25*2 0,76500

1NP: pilíř vstupních dveří : 0,25*0,30*2,8 0,21000

96 331351101R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 zřízení

m2 17,80000 668,00 11 890,40 801-1 RTS 18/ II

sloupy S1, S2, S3 : 0,50*4*(3,01*2+2,88) 17,80000

97 331351102R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 odstranění

m2 17,80000 128,00 2 278,40 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 96 : 17,80000 17,80000

98 331361821R00  Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli
 10 505(R)  - změna výměry položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11, 
otázka č. 1

t 0,25341 26 000,00 6 588,66 801-1 RTS 18/ II

dle výpisů na výkresu č. 06 : 1162,16/1000 1,16216

ztratné : 0,08 0,09297

99 340238212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  
tloušťky nad 100 mm

m2 1,00000 853,40 853,40 801-4 RTS 18/ II

1PP: VZT : 1,0 1,00000

100 340239212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 14,90000 745,20 11 103,48 801-4 RTS 18/ II

1NP: niky a výklenky : 0,9*1,5+1,5*2,5+0,9*4,5*2 13,20000

2NP: sklad nápojů : 2,2*1,5-0,8*2,0 1,70000

101 342013221RT2 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 125 mm, desky standard, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 
90

m2 127,97140 816,00 104 424,66 801-1 RTS 18/ II

1NP: výtahová šachta V3, příčky : 3,2*(1,11+1,925+1,5) 14,51200

-1,1*1,4-0,8*2,0-0,7*2,0 -4,54000

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1NP: služební vstup : 3,1*1,35 4,18500

-1,0*2,7 -2,70000

1NP: restaurace : 4,2*(2,4*2+5,4) 42,84000

-1,0*2,1*2-1,7*2,1 -7,77000

1NP: multifunkční sál : 4,2*(4,7+2,85+1,2) 36,75000

-0,8*2,1*2 -3,36000

2NP: výtahová šachta V3, příčky : 3,28*(1,575+2,625+1,235+1,1) 21,43480

-0,9*2,0-1,1*1,4 -3,34000

3NP: výtahová šachta V3, příčky : 3,28*(1,5+1,225*2+2,95+3,275+0,215*3) 35,48960

-0,8*2,1-1,1*2,1-1,1*1,4 -5,53000

102 342013223RT2 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 262,90125 995,00 261 586,74 801-1 RTS 18/ II

1NP: varna : 3,2*(4,4+0,3+1,875*2+2,4+2,725+3,03+5,7) 71,37600

-0,9*2,0-0,7*2,0-1,1*2,0 -5,40000

1NP: sociály varna : 3,1*(5,01*2+1,745*4) 52,70000

-0,7*2,0*2-0,7*2,1*2 -5,74000

1NP: sociály restaurace : 4,25*(6,65+2,6+3,0+5,15+0,25+0,9+2,31+1,945+6,6+2,55) 135,80875

-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2-1,195*2,3 -9,04850

1NP: multifunkční sál : 4,2*(3,5+2,725) 26,14500

-0,7*2,1*2 -2,94000

103 342013321RT1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 
60

m2 6,06800 848,00 5 145,66 801-1 RTS 18/ II

3NP: výtahová šachta V3 : 3,28*1,85 6,06800

104 342090122R00 Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při 
hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné

kus 30,00000 862,00 25 860,00 801-1 RTS 18/ II

1NP : 25 25,00000

2NP : 2 2,00000

3NP : 3 3,00000

105 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 4,62000 845,70 3 907,13 801-1 RTS 18/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

zazdívky a dozdívky : 

1NP: varna : 1,65*2,8 4,62000

106 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 7,31200 857,70 6 271,50 801-1 RTS 18/ II

1NP: varna : 3,2*2,285 7,31200

107 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 12,80000 140,40 1 797,12 801-1 RTS 18/ II

1NP: zdivo pórobetonové : 3,2*4 12,80000

108 346271112R00 Přizdívky izolační z cihel nepálených z cihel betonových 290x140x65 mm o tloušťce 140 mm m2 4,20000 1 002,90 4 212,18 801-1 RTS 18/ II

1PP: stěna podjeviště : 1,0*4,2 4,20000

109 342016221VL1 Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5, izolace 2x tl. 80 mm m2 45,36000 937,00 42 502,32 Vlastní

1NP: chodba k výtahu V2 : 4,2*5,4*2 45,36000

110 342016223VL1 Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5, izolace 2x tl. 80 mm m2 33,46000 1 084,00 36 270,64 Vlastní

1NP: sociály restaurace : 4,25*(0,9+1,7+2,58) 22,01500

1NP: multifunkční sál : 4,2*2,725 11,44500

111 347016120VL1 Předstěna SDK, tl.90mm, ocel. kce CW, 2x RB 15mm, bez izolace m2 30,20850 621,00 18 759,48 Vlastní

opláštění výtahové šachty V2 - 2NP, 3NP : (3,45+3,40)*(2,41+2,0) 30,20850

112 347016123VL1 Předstěna SDK, tl.90mm,ocel. kce CW, 2x RBI 12,5mm, s izolací m2 55,23750 697,00 38 500,54 Vlastní

1NP: sociály varna : 3,1*(1,2+1,9+1,9) 15,50000

1NP: sociály restaurace : 4,25*(1,2+2,27+1,3+0,175+2,005+2,4) 39,73750

113 347211111VL1 Předstěna Cetris,1xCW100,2xopl. deska 12 mm m2 54,57600 810,00 44 206,56 Vlastní

1NP: varna : 3,2*(5,535+11,52) 54,57600

114 380932226VL1 Vlepení výztuže D 14, chem.malta HIT HY200 m 3,30000 1 900,00 6 270,00 Vlastní

natrnování věnce V2 (1NP - přístavba) : 0,15*2*2 0,60000

natrnování pasů (1NP - terasa restaurace) : 0,15*18 2,70000

115 380932227VL1 Vlepení výztuže D 16, chem.malta HIT HY200 m 6,00000 2 120,00 12 720,00 Vlastní

protrnování základových patek : 0,25*12*2 6,00000

116 R3101001 Izolační desky pod stropní desku, pěnové sklo tl. 8 cm m2 4,61700 1 718,80 7 935,70 Vlastní

stěny v 1NP - přístavba : 0,30*(4,89*2+5,61) 4,61700

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

včetně pomocného lešení

se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, na cementovou maltu MC 5 až 
MC 10.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

X1 311238154R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0,5%,   - doplnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, otázka č. 1

m2 44,66000 1 304,90 58 276,83 801-1 RTS 18/ II

X2 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm   - 
doplnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, otázka č. 1

kus 12,00000 426,10 5 113,20 801-1 RTS 18/ II

X3 380932227VL2 Vlepení výztuže D 20, chem.malta HIT HY200   - doplnění položky zadavatelem dle Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 14, otázka č. 1

m 2,40000 3 050,00 7 320,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 631 665,35
117 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
m3 36,33878 2 913,80 105 883,94 801-1 RTS 18/ II

deska D5 : 0,25*26,545*5,35 35,50394

1NP: dobet.stropu kanálu VZT : 0,18*1,5*0,9 0,24300

doplnění stropu nad 2NP u výtahu V3 : 0,12*(1,77*1,5-1,11*1,1) 0,17208

doplnění stropu nad 1NP u výtahu V3 : 0,12*(1,62*1,2-1,11*1,1+1,5*1,85) 0,41976

118 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 141,49650 639,70 90 515,31 801-1 RTS 18/ II

deska D2 - strop šachty páry : 2,0*1,75 3,50000

deska D5 : 26,545*5,35 142,01575

odpočet stěn : -(0,30*(12,5+5,61+4,89*2)+0,25*(10,5+4,8*2)) -13,39200

volný okraj desky : 0,25*(5,6+8,095) 3,42375

1NP: dobet.stropu kanálu VZT : 1,5*0,9 1,35000

doplnění stropu nad 2NP u výtahu V3 : 1,77*1,5 2,65500

doplnění stropu nad 1NP u výtahu V3 : 1,62*1,2 1,94400

119 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 141,49650 140,00 19 809,51 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 118 : 141,49650 141,49650

120 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 38,62500 159,90 6 176,14 801-1 RTS 18/ II

deska D5 : 5,45+26,545 31,99500

doplnění stropu nad 2NP u výtahu V3 : (1,11+1,1)*2 4,42000

doplnění stropu nad 1NP u výtahu V3 : 1,11+1,1 2,21000

121 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 38,62500 35,00 1 351,88 801-1 RTS 18/ II

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položka pořadí 120 : 38,62500 38,62500

122 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 8,00000 423,00 3 384,00 801-1 RTS 18/ II

deska D5 : 8 8,00000

123 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 2,00000 1 364,00 2 728,00 801-1 RTS 18/ II

deska D2 - poklopy : 2 2,00000

124 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 0,01493 27 000,00 403,11 801-1 RTS 18/ II

síť KARI 8-100/100 : 

1NP: dobet.stropu kanálu VZT : 0,00790*1,5*0,9 0,01067

ztratné,přesahy : 0,40 0,00427

125 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 4,10823 26 000,00 106 813,98 801-1 RTS 18/ II

dle výpisů na výkresu č. 09 : 4108,23/1000 4,10823

126 413232211R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 9,00000 136,50 1 228,50 801-4 RTS 18/ II

doplnění stropu nad 1NP u výtahu V3 : 9 9,00000

127 413941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 120 mm t 0,13340 38 335,70 5 113,98 801-1 RTS 18/ II

doplnění stropu nad 2NP u výtahu V3 : 0,0115*(1,8+1,3) 0,03565

doplnění stropu nad 1NP u výtahu V3 : 0,0115*(1,8+1,3+1,8*3) 0,09775

128 416022221R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  

m2 78,17700 655,00 51 205,94 801-1 RTS 18/ II

1NP : 0,8*(0,5+1,45)+4,7+6,2+9,8+12,8+9,0+4,0+5,1+4,7+6,2+2,0 66,06000

1,11*0,7 0,77700

2NP : (1,3+1,5)*1,5 4,20000

3NP : 4,2*1,7 7,14000

129 416022223R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  

m2 155,00000 738,00 114 390,00 801-1 RTS 18/ II

1NP : 3,8+6,7+10,9+12,9+4,2*2+3,0+0,9+5,1*2+0,9+48,5+5,9+36,6+6,3 155,00000

130 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 5,36000 58,00 310,88 801-1 RTS 18/ II

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

I , IE, U , UE nebo L
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1NP : 0,8*(0,5+1,45)+2,0+0,9*2 5,36000

131 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 35,57700 37,00 1 316,35 801-1 RTS 18/ II

1NP : 4,7+4,0+4,7+2,0+1,11*0,7+3,8+4,2*2+3,0 31,37700

2NP : (1,3+1,5)*1,5 4,20000

132 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 72,54000 26,00 1 886,04 801-1 RTS 18/ II

1NP : 6,2+9,8+9,0+5,1+6,2+6,7+5,1*2+5,9+6,3 65,40000

3NP : 4,2*1,7 7,14000

133 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 1,51650 2 854,80 4 329,30 801-1 RTS 18/ II

věnec V1 (1PP - podjeviště) : 0,45*0,25*3,22 0,36225

věnec V2 (1NP - přístavba) : 0,30*0,25*(4,89*2+5,61) 1,15425

134 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 18,61000 257,30 4 788,35 801-1 RTS 18/ II

věnec V1 (1PP - podjeviště) : 3,22 3,22000

věnec V2 (1NP - přístavba) : 4,89*2+5,61 15,39000

135 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 18,61000 66,20 1 231,98 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 134 : 18,61000 18,61000

136 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,07601 26 000,00 1 976,26 801-1 RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

  věnec V1 (1PP - podjeviště) - 45x25 cm : 3,22 3,22000

  věnec V2 (1NP - přístavba) - 30x25 cm : 5,19*2+5,61 15,99000

Konec provozního součtu

4xR10, třmínky R6 po 200 mm : 0,000617*4*19,21 0,04741

0,000222*(1,02*15,99/0,200+1,36*3,22/0,200) 0,02296

ztratné,přesahy : 0,08 0,00563

137 416022123VL1 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 15 mm m2 31,20000 572,00 17 846,40 Vlastní

podhled ve VZT kanálu : 2,4*13,0 31,20000

138 416061110VL1 Podhled z kazet z dřevovláknité desky,  120x60 cm, ocelový závěsný rošt m2 70,00000 1 071,00 74 970,00 Vlastní

prvek Z.12 : 65,5+4,5 70,00000

139 416093121VL1 Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, oc.kce, 2xRB 12,5 mm m2 7,60830 504,00 3 834,58 Vlastní

2NP : 0,50*4,4 2,20000

3NP : 0,50*(2,64+2,775) 2,70750

výtahová šachta V3 - stropy : 0,32*(1,11+1,0)*2*2 2,70080

140 416093123VL1 Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, oc.kce,2xRBI 12,5 mm m2 4,18250 651,00 2 722,81 Vlastní

1NP: 1.1.26 : 0,5*8,365 4,18250

Včetně distančních prvků.
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Cen. 
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141 416093141VL1 Čelo podhledu SDK, v.do 1250 mm, oc.kce,2xRB 12,5 mm m2 13,13600 567,00 7 448,11 Vlastní

1NP : 1,6*8,21 13,13600

Díl: 43 Schodiště 41 981,10
142 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

20/25
m3 0,21120 4 746,70 1 002,50 801-1 RTS 18/ II

vyrovnávací schody v 1.1.10 - podesta : 0,22*0,8*1,2 0,21120

143 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 1,66400 870,70 1 448,84 801-1 RTS 18/ II

vyrovnávací schody v 1.1.10 - podesta : 0,52*(0,8+1,2*2) 1,66400

144 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 1,66400 167,90 279,39 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 143 : 1,66400 1,66400

145 434191421R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných m 15,00000 753,00 11 295,00 801-1 RTS 18/ II

schodsiště na terasu v 1NP, použity vybourané kamenné stupně : 2,5*6 15,00000

146 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 2,40000 275,60 661,44 801-1 RTS 18/ II

vyrovnávací schody v 1.1.10 : 1,2*2 2,40000

147 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 0,91760 519,50 476,69 801-1 RTS 18/ II

vyrovnávací schody v 1.1.10 : 0,31*(1,2+0,28)*2 0,91760

148 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 0,91760 119,60 109,74 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 147 : 0,91760 0,91760

149 R4301001 Repase a úprava vybouraných kamenných stupňů m 15,00000 1 780,50 26 707,50 Vlastní

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 6 298,76
150 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,40160 851,00 6 298,76 827-1 RTS 18/ II

pod VZT potrubí DN1000 : 0,15*(2,6*3,6+8,7*3,6+2,4*3,61) 7,40160

Díl: 5 Komunikace 103 383,84
151 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 47,68750 64,10 3 056,77 822-1 RTS 18/ II

skladba Pdl16 : 8,75*5,45 47,68750

152 564761111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm m2 47,68750 169,00 8 059,19 822-1 RTS 18/ II

skladba Pdl16 : 8,75*5,45 47,68750

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

v otevřeném výkopu,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním
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Cen. 
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153 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm

m2 47,68750 92,30 4 401,56 822-1 RTS 18/ II

frakce 8/16 : 

skladba Pdl16 : 8,75*5,45 47,68750

154 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm

m2 47,68750 101,00 4 816,44 822-1 RTS 18/ II

skladba Pdl16 : 8,75*5,45 47,68750

155 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 47,68750 211,00 10 062,06 822-1 RTS 18/ II

skladba Pdl16 : 8,75*5,45 47,68750

156 596841111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 
30 mm 

m2 30,00000 320,00 9 600,00 822-1 RTS 18/ II

oprava dlažby zpevněné plochy před terasou 1NP : 30,0 30,00000

157 592453320R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm m2 31,50000 346,50 10 914,75 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 156 : 30,00000 30,00000

ztratné : 0,05 1,50000

158 M5961001 Dlaždice betonová 80x40x8 cm, standard šedá m2 50,07450 1 047,90 52 473,07 Vlastní

skladba Pdl16 : 47,69 47,69000

ztratné : 0,05 2,38450

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 000 580,35
159 611403399RT2 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky m2 73,77910 391,00 28 847,63 801-4 RTS 18/ II

oprava po vybouraných zdech a příčkách : 

1PP: VZT : 0,40*(1,45*2+1,0) 1,56000

1PP: VZT kanál : 0,45*2,4 1,08000

1NP: šatny, kulisy : 0,34*(5,85+42*2+2,88+5,56)+0,45*1,5+0,48*3,6+0,595*4,2 38,32060

1NP: bar, zázemí : 0,45*(4,2+0,4+4,2+4,75+5,4+0,65*2+0,7*2) 9,74250

1NP: bar, zázemí : 0,40*(1,8*2+3,95+1,635*2+3,95+2,2+0,6+0,23+2,37+5,28) 10,18000

1NP: loutkové divadlo : 0,40*(8,25+0,9+5,38+4,05+1,25) 7,93200

3NP: hasiči, archiv, kopilitová stěna : 0,40*(1,1+2,5+1,61)+0,45*(1,5+1,85+1,2+1,85) 4,96400

160 611423135R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové žebrových nebo na pletivu (bez dodání pletiva) 
štukové

m2 95,20000 284,00 27 036,80 801-1 RTS 18/ II

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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1NP : 65,5+0,30*8,25*2*6 95,20000

161 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
 množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 36,58500 201,00 7 353,59 801-4 RTS 18/ II

schodiště u výtahu V3 : 1,35*1,35*2+1,35*6,3 12,15000

1,35*1,35*2+1,35*6,3 12,15000

1,35*(1,85+4,3+2,95) 12,28500

162 611455731R00 Omítka rýh ve stropech maltou cementovou o šířce rýhy přes 300 mm m2 2,64000 1 002,20 2 645,81 801-4 RTS 18/ II

1PP: VZT : 0,40*(1,45*2+1,0) 1,56000

1PP: VZT kanál : 0,45*2,4 1,08000

163 611471453R00 Maltovinová plastická úprava stropů jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením m2 46,70000 254,00 11 861,80 801-1 RTS 18/ II

1.1.32 : 46,7 46,70000

164 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové m2 437,70500 281,00 122 995,11 801-1 RTS 18/ II

1NP : 83,2+23,3+4,7+3,8+6,7+10,9+12,9+6,2+57,9+9,8+4,2*2 227,80000

12,8+38,2+4,5+9,0+4,0+46,7+46,2 161,40000

2NP: bar : 3,3*6,05+2,0*2,55 25,06500

sklad nápojů : 1,3*1,5+1,5*1,5 4,20000

3NP: bar, hasiči : 2,0*6,05+4,2*1,7 19,24000

165 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 569,49000 190,10 108 260,05 801-1 RTS 18/ II

zpevnění omítek stropů : 95,2+36,58+437,71 569,49000

166 612403399RT2  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 jakékoliv šířky

m2 60,31485 343,00 20 687,99 801-4 RTS 18/ II

oprava po vybouraných zdech a příčkách : 

1PP: VZT : 0,40*3,4*2 2,72000

1PP: VZT kanál : 0,45*1,72*2 1,54800

1NP: šatny, kulisy : 0,34*3,08*8+0,40*3,37*2+0,78*2,5+0,895*3,15 15,84285

1NP: bar, zázemí : 0,45*4,2*4+0,40*4,2*9 22,68000

1NP: loutkové divadlo : 0,40*(4,6*2+4,3*3+2,45*2) 10,80000

3NP: hasiči, archiv, kopilitová stěna : 0,40*3,28*4+0,45*3,28 6,72400

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) plastická (tl. do 1,5 
mm), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakékoliv šířky rýhy,
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167 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
štukových

m2 203,75500 168,00 34 230,84 801-4 RTS 18/ II

1PP: VZT kanál : 1,35*(13,0+2,4)*2+2,58*(5,4+1,6)*2+2,37*(5,8+1,6+1,1+1,6)*2 125,57400

schodiště u výtahu V3 : 3,3*(2,8*2+2,8*2)/2+1,87*1,35*2 23,52900

3,6*(1,8+1,5+1,8)/2+2,4*1,35*2+1,2*1,35*2 18,90000

3,28*(3,35+4,2+3,35) 35,75200

168 612423621R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 10,60800 842,70 8 939,36 801-4 RTS 18/ II

oprava po keramických soklících : 

Položka pořadí 363 : 35,36000*0,3 10,60800

169 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 6,00000 610,00 3 660,00 801-4 RTS 18/ II

2NP, 3NP: dveře do výtahu : (0,45+0,15)*(0,9+2,05*2)*2 6,00000

170 612453721R00 Omítka rýh ve stěnách maltou cementovou o šířce rýhy přes 300 mm, dřevěným hladítkem 
hlazenou

m2 4,26800 1 122,30 4 789,98 801-4 RTS 18/ II

1PP: VZT : 0,40*3,4*2 2,72000

1PP: VZT kanál : 0,45*1,72*2 1,54800

171 612471453R00 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením m2 83,96200 239,00 20 066,92 801-1 RTS 18/ II

1.1.32 : 2,87*(10,0+4,8)*2 84,95200

-1,0*2,05+0,20*(1,1+2,1*2) -0,99000

172 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 366,37300 242,20 88 735,54 801-1 RTS 18/ II

pod keramický obklad : 

1NP: 1.1.02 zábaří : 2,8*(2,285+4,125)*2 35,89600

-1,1*2,8 -3,08000

1.1.19, 1.1.20, 1.1.23, 1.1.24 : 2,98*(5,01*2+1,745*4) 50,66000

-0,9*0,6*2+0,25*(0,9+0,6*2)*2 -0,03000

1.1.26 - 1.1.29 : 2,98*(1,85+5,535+2,25+0,48+11,52+5,7+16,59+0,3*2+0,15*2+0,4*4) 138,34650

-1,1*2,1-1,65*0,9+0,30*(1,65+0,9*2)-1,65*2,3+0,4*(1,65+2,3*2) -4,05500

1.1.27 : 2,8*(3,03+1,95)*2 27,88800

-0,7*2,0 -1,40000

1.1.28 : 2,8*(8,4+5,7+2,525+1,875+0,15)*2 104,44000

-0,7*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0-1,1*2,1-1,65*2,3+0,45*(1,65+2,3*2) -8,49250

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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1.1.29 : 2,8*(2,4+2,6)*2 28,00000

-0,9*2,0 -1,80000

173 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 972,42810 260,40 253 220,28 801-1 RTS 18/ II

1PP: podjeviště : 1,4*(5,49+2,58)*2+1,4*1,4*2 26,51600

1NP: stěna v hale : 4,25*(8,21+4,2+17,5) 127,11750

1NP: 1.1.01-1.1.07 : 
4,25*(8,04+0,15*2*2+8,21+(0,75+0,45*2)+(0,7+0,45)+0,3+1,35+2,4+5,7+2,4+6,275)

161,81875

4,25*(0,45*2+(0,8+0,45)*2*2+0,45*4*3) 48,02500

-1,16*3,3+0,45*(1,16+3,3*2)-1,0*3,3+0,45*(1,0+3,3*2) -0,21600

-1,6*2,1+0,20*(2,37+3,3*2)-1,2*3,3*2+0,35*(1,2+3,3*2)*2 -4,02600

1.1.09 : 4,25*(5,4+10,675*2+0,15*2*3) 117,51250

-1,2*2,55*3+0,20*(1,2+2,55*2)*3-0,9*2,1 -7,29000

1.1.10-1.1.14 : 4,2*(15,45+4,05)*2 163,80000

1.1.15, 1.1.16 : 4,25*2,1*2+(4,25+4,95)/2*8,7*2+4,95*8,25 138,72750

-4,61*2,36-1,1*3,3+0,35*(1,1+3,3*2) -11,81460

1.1.17, 1.1.18 : 4,25*1,86*2+2,87*(1,35+5,24)*2 53,63660

-1,0*2,1+0,45*(1,0+2,1*2)-1,35*2,1+0,375*(1,35+2,1*2) -0,51375

-1,1*2,7+0,30*(1,1+2,7*2) -1,02000

1.1.21, 1.1.22 : 2,87*1,45*2 8,32300

-0,8*2,1+0,25*(0,9+2,15*2) -0,38000

1.1.25 : 2,98*(2,285+1,825)*2 24,49560

-1,35*2,1-1,16*3,3-1,1*2,1+0,25*(1,1+2,1*2) -7,64800

1.1.30, 1.1.31 : 2,98*(0,95+5,75+1,5+1,1) 27,71400

2NP: bar : 3,28*(1,5+1,45+2,4+1,8+0,6*2+3,0) 37,22800

-0,8*2,0*2-1,6*2,1 -6,56000

sklad nápojů : 3,28*(1,3+1,5*2+1,5)*2 38,04800

-0,8*2,0*4 -6,40000

3NP: bar : 3,28*3,725 12,21800

-1,8*2,1+0,30*(1,8+2,1*2) -1,98000

hasiči : 3,28*(4,2*2+1,7+0,3*2) 35,09600

174 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 1 211,68000 196,00 237 489,28 801-1 RTS 18/ II

zpevnění omítek stěn : 366,37+845,31 1 211,68000

175 617421232R00 Omítky vnitřní světlíků a šachet vápenocementová štukové m2 76,29100 259,00 19 759,37 801-1 RTS 18/ II

výtahová šachta V2 : 12,55*(1,76+1,5)*2-0,9*2,05*3 76,29100

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 262 857,51
176 601021104R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2 22,27500 77,70 1 730,81 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 177 : 22,27500 22,27500

177 601021172R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka 
vrstvy 3 mm,  

m2 22,27500 206,00 4 588,65 801-1 RTS 18/ II

oprava fasády : 

fasáda jih : 1,35*16,5 22,27500

178 602021104R00 Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2 78,43300 67,10 5 262,85 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 179 : 78,43300 78,43300

179 602021172R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 78,43300 165,60 12 988,50 801-1 RTS 18/ II

oprava fasády : 

fasáda jih : 4,1*(1,35+16,5+2,48) 83,35300

-0,6*2,0-1,2*2,55*3+0,20*(1,2+2,55*2)*3-1,2*3,3+0,20*(1,2+3,3*2)*2 -7,44000

fasáda sever : 0,30*(1,8+(3,0+0,30)*2) 2,52000

180 621412312R00 Nátěry vnějších podhledů silikátové,  m2 22,27500 222,80 4 962,87 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 177 : 22,27500 22,27500

181 622311519RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 130,66200 753,00 98 388,49 801-1 RTS 18/ II

1.1.32 : 46,7+2,87*(10,0+4,8)*2 131,65200

-1,0*2,05+0,20*(1,1+2,1*2) -0,99000

182 622311525RT1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a akrylátová 
omítka

m2 6,44850 2 028,00 13 077,56 801-1 RTS 18/ II

1NP: 1.1.33 : 0,30*(8,975+5,4) 4,31250

fasáda západ : 0,30*7,12 2,13600

183 622311335RT3 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 56,57475 1 172,00 66 305,61 801-1 RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1NP: 1.1.33 : 2,87*(8,975+5,4) 41,25625

-1,55*2,25-1,55*0,8-0,8*0,5*2 -5,52750

fasáda západ : 3,3*7,12 23,49600

-1,0*2,65 -2,65000

184 622311150RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , kontaktní nátěr a omítka silikonová m2 3,05600 1 900,00 5 806,40 801-1 RTS 18/ II

1NP: 1.1.33 : 0,16*((1,55+2,25*2)+(1,55+0,8*2)+(0,8+0,5*2)*2) 2,04800

fasáda západ : 0,16*(1,0+2,65*2) 1,00800

185 622391002R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 46,70000 146,00 6 818,20 801-1 RTS 18/ II

1.1.32 : 46,7 46,70000

186 622311016R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 21,49500 206,90 4 447,32 801-1 RTS 18/ II

1NP: 1.1.33, fasáda západ : 8,975+5,4+7,12 21,49500

187 622412312R00 Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 1-2,  m2 78,43300 181,00 14 196,37 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 179 : 78,43300 78,43300

188 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2 m2 33,17950 271,00 8 991,64 801-1 RTS 18/ II

omítky kolem nových výplní otvorů : 

1NP - terasa jih : 0,30*(0,9+(2,1+0,3)*2) 1,71000

(2,47*2,95-1,2*2,55+0,20*(1,2+2,55*2))*3 16,45950

(2,47*3,5-1,2*3,3+0,20*(1,2+3,3*2))*2 12,49000

2NP - terasa sever : 0,30*(1,8+(3,0+0,30)*2) 2,52000

189 622421494R00 Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou m 3,15000 98,90 311,54 801-1 RTS 18/ II

1NP: 1.1.33 : 1,55+0,8*2 3,15000

190 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 78,43300 191,00 14 980,70 801-1 RTS 18/ II

oprava fasády : 

fasáda jih : 4,1*(1,35+16,5+2,48) 83,35300

-0,6*2,0-1,2*2,55*3+0,20*(1,2+2,55*2)*3-1,2*3,3+0,20*(1,2+3,3*2)*2 -7,44000

fasáda sever : 0,30*(1,8+(3,0+0,30)*2) 2,52000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 730 342,50
191 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 45,23053 3 451,00 156 090,56 801-1 RTS 18/ II

podklad monolitických základů : 

pasy pod přístavbou - deska D4 : 0,080*(0,45+0,80*2)*(6,96+4,79) 1,92700

Včetně rohových lišt na hranách budov.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,080*(0,40+0,80*2)*(3,75+1,04) 0,76640

pod desku D4 : 0,080*(4,81+1,3)*4,79 2,34135

pasy pod přístavbou - deska D3 : 0,080*(0,40+0,80*2)*(0,56+5,175-0,80*2) 0,66160

patky pod přístavbou - deska D3 : 0,080*(1,25+0,80*2)*(1,6+0,80*2) 0,72960

0,080*(1,25+0,80*2)*(0,61+0,80)*2 0,64296

pod desku D3 : 0,080*6,985*5,25 2,93370

pasy pod přístavbou - deska D2 : 0,080*(0,40+0,80*2)*1,5*3 0,72000

pod desku D1 : 0,080*(2,25+0,80*2)*(2,55+0,80*2) 1,27820

pod desku D2 : 0,080*((12,5+0,80)*(5,35+0,80)-4,5*0,7-2,25*2,85) 5,77860

pasy pod přístavbou - opěrná zeď : 0,080*(0,75+0,80*2)*(1,6*3+3,945) 1,64406

pasy pod terasou restaurace : 0,080*(0,45+0,80)*(2,75+13,1+2,25+2,22) 2,03200

pod desku D6 : 0,080*(0,45*1,45+13,1*3,75+2,925*2,48) 4,56252

deska D8 : 0,080*(8,25*8,7+1,96*0,1-2,85*1,24+0,45*3,0) 5,58296

deska D9 : 0,080*(3,44*2,1+0,45*1,0+1,96*0,1) 0,62960

deska D10 : 0,080*(22,415*5,7-1,45*2,3-1,45*1,9*3-1,25*0,55*4+1,35*0,375) 9,11374

0,080*(1,36*1,36+0,25*(1,36+1,1)) 0,19717

deska D12 : 0,080*(1,5+0,30*2)*(2,9+0,30*2) 0,58800

pod desku výtahu V2 : 0,080*(2,19+0,80)*(2,36+0,80*2) 0,94723

navýšení za betonáž na terén : 0,05 2,15383

192 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 19,44750 3 550,40 69 046,40 801-1 RTS 18/ II

podlahy : 

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 0,065*23,3+0,075*(9,8+4,2*2+12,8) 3,83950

1NP: skladba Pdl6 : 0,065*(9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7+48,5) 5,60950

1NP: skladba Pdl5, Pdl7 : 0,070*(65,5+4,5) 4,90000

1NP: skladba Pdl9 : 0,055*(5,9+36,6+6,3+6,2+2,0) 3,13500

1NP: skladba P11 : (0,015+0,070)/2*46,2 1,96350

193 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 12,25775 3 406,00 41 749,90 801-1 RTS 18/ II

1NP: doplnění podkl.betonu pro výtah V2 : 0,10*3,85*1,0 0,38500

1NP: doplnění podkl.betonu pro ZTI : 0,10*1,0*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 1,35000

0,10*(1,0+0,20*2)*(5,0+10,0+5,5+1,0+4,5+1,0*2) 3,92000

navýšení za betonáž na terén : 0,05 0,28275

1NP: doplnění podlahy pro výtah V2 : 0,10*4,25*1,2 0,51000

1NP: doplnění podlahy pro ZTI : 0,10*1,4*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 1,89000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,10*1,4*(5,0+10,0+5,5+1,0+4,5+1,0*2) 3,92000

194 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  m3 20,08390 3 504,00 70 373,99 801-1 RTS 18/ II

skladba Pdl12 : 0,065*65,9 4,28350

skladba Pdl14, Pdl15 : 0,110*26,6*5,4 15,80040

195 631312121R00  Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2
 tloušťky do 80 mm

m3 0,29592 4 290,50 1 269,64 801-4 RTS 18/ II

doplnění podlahy 3NP u výtahu V3 : 0,060*(1,77*1,5-1,11*1,1) 0,08604

doplnění podlhay 2NP u výtahu V3 : 0,060*(1,62*1,2-1,11*1,1+1,5*1,85) 0,20988

196 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 1,69809 5 147,80 8 741,43 801-4 RTS 18/ II

doplnění podlah po vybouraných příčkách : 

1PP: VZT : 0,10*0,20*(1,45*2+1,0) 0,07800

1PP: VZT kanál : 0,10*0,25*2,4 0,06000

3NP: hasiči, archiv : 0,10*0,25*(1,1+2,5+1,61) 0,13025

doplnění podlah po vybouraných otvorech : 

1PP: dveře pod klapkou : 0,10*0,30*0,6 0,01800

1NP: otvor pod P1 : 0,10*0,30*1,945 0,05835

1NP: otvor pod P6, P7 : 0,10*0,30*(1,16+1,1) 0,06780

1NP: otvor pod P8 : 0,10*0,45*1,0 0,04500

1NP: otvor pod P9, P10 : 0,10*0,45*(0,9+1,1) 0,09000

1NP: parapety pod P11 : 3*0,10*0,45*1,65 0,22275

2NP: dveře mezi archivem a skladem : 0,10*0,3*0,9 0,02700

2NP: dveře do výtahu : 0,10*0,6*0,9 0,05400

2NP: parapet okna v přísálí : 0,10*0,45*1,8 0,08100

3NP: dveř do výtahu : 0,10*0,6*0,9 0,05400

doplnění po vybourání základů VZT : 

1PP: základy VZT : 0,10*(0,30*0,30*(7+1)+0,30*1,8*2+0,30*1,2) 0,21600

nové příčky : 

1NP: zázemí restaurace : 0,10*(0,20-0,125)*(5,89+2,6+3,0+1,945+5,15+2,31*2+6,6+2,0+2,7) 0,25879

1NP: multifunkční sál : 0,10*(0,20-0,125)*(8,45+1,2+2,725*2) 0,11325

2NP : 0,10*(0,20-0,100)*(1,5+2,75+1,425) 0,05675

3NP : 0,10*(0,20-0,100)*(3,275+1,5+0,44+1,5) 0,06715

197 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 20,08000 250,60 5 032,05 801-1 RTS 18/ II

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

skladba Pdl12 : 4,28 4,28000

skladba Pdl14, Pdl15 : 15,80 15,80000

198 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 34,98000 190,40 6 660,19 801-1 RTS 18/ II

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 2*3,84 7,68000

1NP: skladba Pdl6 : 2*5,61 11,22000

1NP: skladba Pdl5, Pdl7 : 2*4,9 9,80000

1NP: skladba Pdl9 : 2*3,14 6,28000

199 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 22,40000 352,90 7 904,96 801-1 RTS 18/ II

1NP: doplnění podkl.betonu pro ZTI : 0,40*2*(5,0+10,0+5,5+1,0+4,5+1,0*2) 22,40000

200 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 22,40000 65,60 1 469,44 801-1 RTS 18/ II

Položka pořadí 199 : 22,40000 22,40000

201 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 0,99503 27 000,00 26 865,81 801-1 RTS 18/ II

síť 4-150/150 : 

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 0,00135*(9,8+4,2*2+12,8) 0,04185

doplnění podlhay 2NP u výtahu V3 : 0,00135*(1,62*1,2-1,11*1,1+1,5*1,85) 0,00472

doplnění podlahy 3NP u výtahu V3 : 0,00135*(1,77*1,5-1,11*1,1) 0,00194

síť 6-150/150 : 

1NP: skladba Pdl2 : 0,00303*23,3 0,07060

1NP: skladba Pdl6 : 0,00303*(9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7+48,5) 0,26149

1NP: skladba Pdl5, Pdl7 : 0,00303*(65,5+4,5) 0,21210

1NP: skladba Pdl9 : 0,00303*(5,9+36,6+6,3+6,2+2,0) 0,17271

ztratné,přesahy : 0,30 0,22962

202 631571001R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu

m3 0,67500 1 180,00 796,50 801-1 RTS 18/ II

1NP: podlahový kanál pro ZTI : 0,05*1,0*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 0,67500

203 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 5,94000 338,20 2 008,91 801-1 RTS 18/ II

parapety VZT prostupů : 

otvor pod P14, P15, P16, P17, 18 : 0,45*(1,35*2+0,35+1,0*2+0,55*2+0,9*2) 3,57750

parapety oken : 

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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1NP : 0,45*(1,2*3+1,65) 2,36250

204 632921911R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
 zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 

 o tloušťce dlaždic 40 mm

m2 6,28500 670,90 4 216,61 801-1 RTS 18/ II

okapový chodníček : 0,30*(14,3+2,85+3,8) 6,28500

205 632922954R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových Kladení dlaždic na terče - podložky 
podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 600 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm

m2 209,54000 541,00 113 361,14 801-1 RTS 18/ II

skladba Pdl12 : 65,9 65,90000

skladba Pdl14, Pdl15 : 26,6*5,4 143,64000

206 632922991R00  Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových doplňkové práce
 čelní - zádržná lišta

m 49,80000 742,00 36 951,60 801-1 RTS 18/ II

dlažba terasy 1NP : 2,85+14,0+1,45 18,30000

dlažba terasy 2NP : 31,5 31,50000

207 639561111R00 Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý m 21,25000 224,00 4 760,00 RTS 18/ II

okapový chodníček : 14,3+3,15+3,8 21,25000

208 M6321001 Dlaždice betonová 80x40x5 cm šedá m2 220,01700 786,50 173 043,37 Vlastní

skladba Pdl12 : 65,9 65,90000

skladba Pdl14, Pdl15 : 143,64 143,64000

ztratné : 0,05 10,47700

Díl: 64 Výplně otvorů 85 587,55
209 642941111R00  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 
vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

 pouzdro 600/1970 mm

kus 1,00000 7 410,00 7 410,00 801-1 RTS 18/ II

dveře D06 : 1 1,00000

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu
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210 642941210R00  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra 
tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, 
upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na 

 horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

 osazení pouzdra bez dodávky

kus 3,00000 1 943,00 5 829,00 801-1 RTS 18/ II

dveře D07, D11 : 3 3,00000

211 642941220R00  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra 
tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, 
upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na 

 horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.
  protilehlé

 osazení pouzdra bez dodávky

kus 1,00000 2 752,00 2 752,00 801-1 RTS 18/ II

dveře D10 : 1 1,00000

212 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 kus 2,00000 3 220,00 6 440,00 801-1 RTS 18/ II

dveře D12, D13 : 1+1 2,00000

213 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 3,55000 253,00 898,15 801-1 RTS 18/ II

prvek P.01 : 3,55 3,55000

214 553353511R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 700 mm; h průchodu - atyp 1 980 až 2 700 
mm

kus 2,00000 8 790,00 17 580,00 SPCM RTS 18/ II

dveře D11 : 2 2,00000

215 553353516R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 1 200 mm; h průchodu - atyp 1 980 až 
2 700 mm

kus 2,00000 12 000,00 24 000,00 SPCM RTS 18/ II

dveře D06, D07 : 2 2,00000

216 553353573R pouzdro pro posuvné dveře dvojité, s paralerním zavíráním dvou křídel; š průchodu 1 850 mm; h 
průchodu - atyp 1 980 až 2 700 mm

kus 1,00000 18 800,00 18 800,00 SPCM RTS 18/ II

dveře D10 : 1 1,00000

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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217 60775382R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové 
extrudované PVC; dekor mramor, buk, zlatý dub, ořech

m 3,62100 476,00 1 723,60 SPCM RTS 18/ II

prvek P.01 : 3,55 3,55000

ztratné : 0,02 0,07100

218 60775392R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá kus 6,00000 25,80 154,80 SPCM RTS 18/ II

Díl: 8 Trubní vedení 990 306,48
219 871443121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 1000 mm m 36,00000 689,00 24 804,00 827-1 RTS 18/ II

korugované potrubí D1000 SN12 : 

VZT potrubí - nasávání z exteriéru : 19+17 36,00000

220 877443123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 1000 
mm

kus 12,00000 2 750,00 33 000,00 827-1 RTS 18/ II

VZT potrubí - nasávání z exteriéru : 

oblouk 1000/45° : 8 8,00000

oblouk 1000/30° : 4 4,00000

221 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 2,00000 849,00 1 698,00 827-1 RTS 18/ II

poklop šachty páry : 2 2,00000

222 R8901001 Zaústění drenáže do kanalizace kus 3,00000 1 700,00 5 100,00 Vlastní

223 2861421029R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, korugovaná (ČSN 13476); Sn 12 kN/m2; D = 1 133,0 
mm; l = 6 000,0 mm

kus 6,10218 46 824,00 285 728,48 SPCM RTS 18/ II

spotřeba 0,167 ks/m : 

Položka pořadí 219 : 36,00000*0,167 6,01200

ztratné : 0,015 0,09018

224 286534354R oblouk PE; 30,0 °; D = 1 000,0 mm; korugovaný, segmentový; spoj násuvný - upřesnění položky 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18, otázka č. 1

kus 4,06000 47 880,00 194 392,80 SPCM RTS 18/ II

4 4,00000

ztratné : 0,015 0,06000

225 286534414R oblouk PE; 45,0 °; D = 1 000,0 mm; korugovaný, segmentový; spoj násuvný - upřesnění položky 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18, otázka č. 1

kus 8,12000 52 710,00 428 005,20 SPCM RTS 18/ II

8 8,00000

ztratné : 0,015 0,12000

226 M8991001 Poklop typový 600x600 cm s rámem, slzičkový plech kus 2,00000 8 789,00 17 578,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 619,49
227 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15
m 5,45000 289,90 1 579,96 822-1 RTS 18/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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hrana komunikace : 5,45 5,45000

228 59217012R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní kus 5,55900 187,00 1 039,53 SPCM RTS 18/ II

hrana komunikace : 5,45 5,45000

ztratné : 0,02 0,10900

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 75 390,13
229 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 64,66313 53,00 3 427,15 800-3 RTS 18/ II

2NP : 1,5*(2,1+2,5) 6,90000

1,5*1,3+1,5*1,5+2,625*1,425+5,5*3,3+1,5*(1,575+3,0) 32,95313

3NP : 1,5*(2,1+2,1) 6,30000

1,5*(6,08+1,5)+4,2*1,7 18,51000

230 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 698,15000 65,00 45 379,75 800-3 RTS 18/ II

1NP : 83,2+23,3+4,7+3,8+6,7+10,9+12,9+6,2+57,9+9,8+4,2*2 227,80000

12,8+38,2+65,5+4,5+9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7 158,80000

48,5+5,9+36,6+6,3+6,2+2,0+46,7+46,2+65,9 264,30000

1NP venky : 1,5*31,5 47,25000

231 941955101R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m m2 36,58500 533,00 19 499,81 800-3 RTS 18/ II

schodiště u výtahu V3 : 1,35*1,35*2+1,35*6,3 12,15000

1,35*1,35*2+1,35*6,3 12,15000

1,35*(1,85+4,3+2,95) 12,28500

232 943943222R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3 30,49200 48,00 1 463,62 800-3 RTS 18/ II

výtahová šachta V2 : 11,55*1,76*1,5 30,49200

233 943943291R00  Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek
 za půdorysnou plochu do 6 m2

m3 30,49200 5,10 155,51 800-3 RTS 18/ II

Položka pořadí 232 : 30,49200 30,49200

234 943943292R00  Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek
 za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 
kg/m2) 

m3 91,47600 19,50 1 783,78 800-3 RTS 18/ II

3 měsíce : 

Položka pořadí 232 : 30,49200*3 91,47600

235 943943822R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3 30,49200 20,60 628,14 800-3 RTS 18/ II

Položka pořadí 232 : 30,49200 30,49200

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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236 943955022R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 15,84000 45,00 712,80 800-3 RTS 18/ II

výtahová šachta V2 : 6*1,76*1,5 15,84000

237 943955141R00 Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 
podélníky,  

m2 15,84000 48,00 760,32 800-3 RTS 18/ II

Položka pořadí 236 : 15,84000 15,84000

238 943955191R00  Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení
 s příčníky nebo podélníky

m2 47,52000 24,00 1 140,48 800-3 RTS 18/ II

3 měsíce : 

Položka pořadí 236 : 15,84000*3 47,52000

239 943955841R00 Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo 
podélníky,  

m2 15,84000 27,70 438,77 800-3 RTS 18/ II

Položka pořadí 237 : 15,84000 15,84000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 814 963,12
240 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 

osazení revizních dvířek do 0,25 m2
kus 40,00000 256,00 10 240,00 801-1 RTS 18/ II

241 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 20,00000 420,00 8 400,00 801-1 RTS 18/ II

242 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 752,14813 75,00 56 411,11 801-1 RTS 18/ II

1NP : 83,2+23,3+4,7+3,8+6,7+10,9+12,9+6,2+57,9+9,8+4,2*2 227,80000

12,8+38,2+65,5+4,5+9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7 158,80000

48,5+5,9+36,6+6,3+6,2+2,0+46,7+46,2+65,9 264,30000

2NP : 1,5*(2,1+2,5) 6,90000

1,5*1,3+1,5*1,5+2,625*1,425+5,5*3,3+1,5*(1,575+3,0) 32,95313

3NP : 1,5*(2,1+2,1) 6,30000

1,5*(6,08+1,5)+4,2*1,7 18,51000

schodiště u výtahu V3 : 1,35*1,35*2+1,35*6,3 12,15000

1,35*1,35*2+1,35*6,3 12,15000

1,35*(1,85+4,3+2,95) 12,28500

243 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 6,00000 72,80 436,80 801-1 RTS 18/ II

244 953943121R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo 
 k výztuži před zabetonováním

 do 1 kg/kus

kus 6,00000 81,80 490,80 801-1 RTS 18/ II

kotevní prvek pro prefabrikát opěr. zdi : 6 6,00000

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
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245 953943122R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo 
 k výztuži před zabetonováním

 přes 1 kg do 5 kg/kus

kus 21,00000 114,00 2 394,00 801-1 RTS 18/ II

prostupové pažnice s těsněním do bílé vany : 15 15,00000

prahy dveří výtahu V2 : 3 3,00000

prahy dveří výtahu V3 : 3 3,00000

246 954124202R00  Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí
  obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm

 1x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm

m 19,80000 777,00 15 384,60 801-1 RTS 18/ II

výměny stropů pro výtah V2 : (5,4+1,8)+(5,4*2+1,8) 19,80000

247 954312103R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 
200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm

m 12,40500 966,00 11 983,23 801-1 RTS 18/ II

1NP: sociály varna : 3,1*2 6,20000

1NP: sociály restaurace : 4,2*1+2,005 6,20500

248 953981101VL1 Chemické kotvy do betonu, hl. min.150 mm, M 8, HILTI HIT HY200 kus 6,00000 107,20 643,20 Vlastní

kotvení prahů dveří výtahu V2 : 6 6,00000

249 953981103VL1 Chemické kotvy do betonu, hl. min.150 mm, M 12, HILTI HIT HY200   - změna výměry položky 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14, otázka č. 2

kus 144,00000 125,00 18 000,00 Vlastní

kotvení zábradlí jižní terasy : 60 60,00000

250 953981104VL1 Chemické kotvy do betonu, hl. min.150 mm, M 14, HILTI HIT HY200 kus 64,00000 163,00 10 432,00 Vlastní

1PP: kotvení věnce V1 : 4 4,00000

1NP: kotvení překladů P1, P2 : 4+8 12,00000

1NP: dobet.stropu kanálu VZT : 48 48,00000

251 953981104VL2 Chemické kotvy do betonu, hl. min.150 mm, M 16, HILTI HIT HY200 kus 60,00000 182,00 10 920,00 Vlastní

kotvení výměn stropů a kce pro výtah V2 : 6+10+20 36,00000

kotvení plotu pod severní rampu : 24 24,00000

252 R9501001 Oprava povrchu stupňů a podest služebního schodiště m2 32,65650 1 897,00 61 949,38 Vlastní

(0,180+0,350)*1,35*(17+21)+1,35*1,35*(1+2) 32,65650

253 R9501101 Úprava a zpětná montáž madla na stěnu vedle dveří do výtahu - 3NP, vč. repase madla kus 1,00000 2 221,10 2 221,10 Vlastní

254 R9501201 Zřízení větracího otvoru pro výtahovou šachtu V2 ve střeše, DN150 kus 1,00000 8 588,90 8 588,90 Vlastní

255 R9502001 DOD+MT revizní poklop do podhledu k VZT jednotce kus 2,00000 4 446,00 8 892,00 Vlastní

256 R9503001 Prvky PBŘS - informační a výstražné tabulky kus 50,00000 211,00 10 550,00 Vlastní

257 R9503002 Prvky PBŘS - požární ucpávky potrubí kus 40,00000 1 249,00 49 960,00 Vlastní

položka obsahuje: zřízení prostupu střešním pláštěm, osazení větracího potrubí a ventilační hlavice, utěsnění prostupu, oprava střešního pláště a podhledu

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

specifikace a umístění dle Požárně bezpečnostního řešení
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258 R9503003 Prvky PBŘS - požární ucpávky kabelové kus 80,00000 685,00 54 800,00 Vlastní

259 R9504001 DOD+MT zrcadlo nad umyvadly - WC hosté, lepené na stěnu - upřesnění položky zadavatelem 
dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16, otázka č. 1 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 
17, otázka č. 2

kus 2,00000 3 700,00 7 400,00 Vlastní

260 R9504002 DOD+MT zrcadlo nad umyvadly - WC hosté ZTP, sklopné - upřesnění položky zadavatelem dle 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16, otázka č. 1 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17, 
otázka č. 1

kus 1,00000 3 941,00 3 941,00 Vlastní

261 R9504003 DOD+MT zrcadlo nad umyvadly - předsíňky účinkujících a zaměstnanců, zrcadlo do obkladu - 
upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16, otázka č. 1 a 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17, otázka č. 2

kus 4,00000 11 400,00 45 600,00 Vlastní

262 R9504004 DOD+MT zrcadlo v šatnách zaměstnanců, lepené na stěnu - upřesnění položky zadavatelem dle 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16, otázka č. 1 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17, 
otázka č. 2

kus 2,00000 11 400,00 22 800,00 Vlastní

263 R9504005 DOD+MT zrcadlo vysoké v rámu - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 16, otázka č. 1 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17, otázka č. 2

kus 3,00000 9 086,00 27 258,00 Vlastní

264 R9505001 Orientační a informační systém - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 3, otázka č. 2

kpl 1,00000 40 425,00 40 425,00 Vlastní

265 R9505002 Nápis na fasádě - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, 
otázka č. 2 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, otázka č. 5 a Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 12, otázka č. 1 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15, otázka č. 2

kpl 1,00000 70 000,00 70 000,00 Vlastní

266 R9506001 Stavební výpomoce pro TZB kus 1,00000 64 750,00 64 750,00 Vlastní

267 M9501001 Kotevní prvek prefabrikátu opěrné zdi, kompletní kus 6,00000 476,00 2 856,00 Vlastní

268 M9502001 Prostupová tvarovka pro bílou vanu dl. do 50 cm, velikost průchodu do 75 mm kus 3,00000 8 440,00 25 320,00 Vlastní

269 M9502002 Prostupová tvarovka pro bílou vanu dl. do 50 cm, velikost průchodu do 125 mm kus 7,00000 4 240,00 29 680,00 Vlastní

270 M9502003 Prostupová tvarovka pro bílou vanu dl. do 50 cm, velikost průchodu do 175 mm kus 3,00000 5 870,00 17 610,00 Vlastní

271 M9502004 Prostupová tvarovka pro bílou vanu dl. do 50 cm, velikost průchodu do 225 mm kus 2,00000 6 430,00 12 860,00 Vlastní

272 M9502011 Práh dveří výtahu V2, prvek L1 (výkr.č.14), kompletní kus 3,00000 395,00 1 185,00 Vlastní

273 M9502012 Práh dveří výtahu V3 (výkr.č.22), kompletní kus 3,00000 395,00 1 185,00 Vlastní

274 M9502101 Dvířka revizní plná do SDK příček kus 40,00000 1 678,00 67 120,00 Vlastní

275 M9502102 Dvířka revizní plná do SDK podhledů kus 20,00000 1 327,00 26 540,00 Vlastní

276 M9503001 Přístroj hasicí práškový 6 kg, hasící schopnost 21A, 113B kus 6,00000 956,00 5 736,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 432 339,35

bude realizován v souladu s grafickým návrhem. Polepy dveří, ukazatele, informační tabule, aj.

bude realizován v souladu s grafickým návrhem

položka se použije podle projektů jednotlivých částí TZB. Položka obsahuje: pomocné lešení, zřízení prostupů, drážek, nik, osazení překladů, hrubé 
zaprqvení prosutpů, nik, drážek, těsnění prostupů
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277 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 86,47946 3 010,00 260 303,17 801-3 RTS 18/ II

1PP: šatna a kulisy - zvýš.patro, otvory : 0,43*1,2*(1,5+5,535+3,6+4,2) 7,65486

1PP: VZT kanál : 0,40*1,2*(1,57+2,85) 2,12160

1PP: jeviště : 0,30*1,2*(8,25+1,85*2) 4,30200

1PP: ubourání patek : 0,40*(1,25*0,6*2*4+1,25*1,93+0,4*(1,25+1,9)) 3,86900

1PP: základ schodiště terasy : 0,30*1,85*(1,5+6,3+1,0) 4,88400

1PP: základy VZT : 0,20*0,30*0,30*7+0,30*0,30*0,30 0,15300

0,60*0,30*1,8*2+0,90*0,30*1,2 0,97200

1NP: základ podezdívky zpev.plochy : 1,5*1,2*(10,9+16,5)+0,9*1,5*9,78 62,52300

278 962022491R00  Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného
 na maltu cementovou

m3 16,44000 1 060,00 17 426,40 801-3 RTS 18/ II

podezdívka zpev.plochy : 0,6*(0,2+1,8)/2*(10,9+16,5) 16,44000

279 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 154,03080 83,80 12 907,78 801-3 RTS 18/ II

1NP: šatny, kulisy : 3,27*1,5-1,3*2,0 2,30500

1NP: bar, zázemí : 4,2*(1,8*2+3,95+1,635*2+3,95+2,2+0,6+0,23+2,37+5,28) 106,89000

-0,8*2,0*3-1,6*2,1 -8,16000

1NP: loutkové divadlo : 4,2*0,9+3,2*5,38+4,3*(4,05+1,25)-0,6*2,0*2-0,8*2,0*2 38,18600

3NP: hasiči, archiv : 3,38*1,1-0,8*2,0 2,11800

3,38*(2,5+1,61)-0,6*2,0 12,69180

280 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 212,01878 100,00 21 201,88 801-3 RTS 18/ II

1PP: VZT kanál : 1,72*1,8+1,24*(2,85+0,45) 7,18800

1PP: jeviště - izol.přizd. : 1,1*(8,25+1,85*2) 13,14500

1NP: šatna a kulisy - zvýš.patro - izol.přizd. : 1,365*(5,535+1,85*2) 12,60578

1NP: bar, zázemí : 4,2*(4,2+0,4+4,2+4,75+5,4+0,65*2+0,7*2)-0,9*2,0-1,6*2,1*2 82,41000

3,0*3,13 9,39000

1NP: VZT kanál - izol.přizd. : 0,30*(1,2+3,1) 1,29000

3NP: podezdívka kopilitové stěny : 0,7*(1,5+1,85+1,2+1,85) 4,48000

izolační přizdívky venkovní : 3,5*12,6+(1,6+1,1)/2*14,1+(1,1+1,0)/2*17,5 81,51000

281 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm m2 17,51700 82,20 1 439,90 801-3 RTS 18/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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1NP: bar, zázemí : 2,7*(1,8*2+1,6*2+1,91)-0,6*2,0*5 17,51700

282 962031175R00 Bourání příček z cihel betonových, tloušťky 140 mm m2 16,57800 77,80 1 289,77 801-3 RTS 18/ II

1PP: VZT : 3,5*(1,45*2+1,0)-0,6*2,0 12,45000

1PP: VZT kanál : 1,72*2,4 4,12800

283 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 25,16518 613,00 15 426,26 801-3 RTS 18/ II

1PP: loutkové divadlo - stěna portálu : 0,30*2,02*(8,25+1,4*2) 6,69630

1NP: šatny, kulisy : 0,48*(3,6*2,5-1,45*2,0)+0,595*4,2*3,15 10,79985

1NP: šatny, kulisy - zeď podesty : 0,48*1,365*5,535 3,62653

1NP: otvor pod P1 : 0,30*1,945*2,6 1,51710

1NP: VZT kanál - ubourání zdi : 0,30*0,30*(1,2+3,1) 0,38700

1NP: místnost zvukaře - podlaha : 0,30*0,55*(5,38+1,1)*2 2,13840

284 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 17,08680 688,00 11 755,72 801-3 RTS 18/ II

zábradlí zpev.plochy : 0,33*1,0*(10,9+16,5)+0,48*0,17*1,0*8 9,69480

zábradlí terasy : 0,30*1,4*10,6+0,6*1,0*(3,1+1,8) 7,39200

285 962032314R00 Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 3,12900 1 180,00 3 692,22 801-3 RTS 18/ II

1NP: bar, zázemí : 0,48*0,5*4,2*2+0,30*0,30*4,2+0,50*0,35*4,2 3,12900

286 962032551R00 Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic,  m3 6,48000 517,00 3 350,16 801-3 RTS 18/ II

1NP: bar : 0,6*1,2*(5,0+4,0) 6,48000

287 962036124R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 30,24000 83,30 2 518,99 801-3 RTS 18/ II

opláštění instalací : 

1NP: bar : 4,2*((0,50+0,35)*2+0,30*4+(0,50+0,30)*2+(0,70+0,65)*2) 30,24000

288 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,28600 2 500,00 5 715,00 801-3 RTS 18/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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1PP: VZT kanál : 0,45*1,72*1,8+0,30*1,24*2,4 2,28600

289 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 26,37700 164,00 4 325,83 801-3 RTS 18/ II

1NP - sklobetonová okna : 0,9*0,85*3+1,65*1,05*4 9,22500

3NP - kopilitové stěny : 2,68*(1,5+1,85+1,2+1,85) 17,15200

290 962084121R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 286,50420 76,80 22 003,52 801-3 RTS 18/ II

1NP - šatny, kulisy : 2,98*(5,85+42*2+2,88+5,56)-0,8*2,0*4 286,50420

291 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 8,26500 104,00 859,56 801-3 RTS 18/ II

1NP: bar, zázemí : (4,2-2,7)*(1,8*2+1,91) 8,26500

292 963011510R00  Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení
 tloušťky do 80 mm

m2 2,00400 131,00 262,52 801-3 RTS 18/ II

3NP: otvor pro výtah V3 : 1,67*1,2 2,00400

293 963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm 
a tloušťky do 140 mm

m3 1,54928 3 010,00 4 663,33 801-3 RTS 18/ II

1NP: zázemí loutkového divadla, vč. podlahy : 0,25*1,35*4,05 1,36688

2NP: otvor pro výtah V3 : 0,10*1,52*1,2 0,18240

294 963016151R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 31,31825 158,00 4 948,28 801-3 RTS 18/ II

1NP - bar, zázemí : 1,8*4,1*2+1,95*4,035+3,95*2,2 31,31825

295 963016153R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
dvouúrovňovém křížovém roštu, 2x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 9,12000 189,60 1 729,15 801-3 RTS 18/ II

opláštění instalací : 

1NP: bar, loutkové divadlo : 0,70*0,50*7,8+1,2*0,5*10,65 9,12000

296 963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 38,94000 77,90 3 033,43 801-3 RTS 18/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,
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schodiště na terasu : 5,22*7+1,2*2 38,94000

297 963051113R00  Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky přes 80 mm

m3 1,53000 2 550,00 3 901,50 801-3 RTS 18/ II

1NP: loutkové divadlo - podlaha, podia : 0,20*(1,9+3,2)*1,5 1,53000

298 963051213R00 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 2,77800 3 450,00 9 584,10 801-3 RTS 18/ II

1PP: strop VZT kanálu : 0,25*2,4*3,91+0,20*0,30*2,4*3 2,77800

299 964011221R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m m3 0,13500 3 510,00 473,85 801-3 RTS 18/ II

1NP: původní překlad v místě P10 : 0,45*0,25*1,2 0,13500

300 964052111R00 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,16 m2 m3 0,23520 3 880,00 912,58 801-3 RTS 18/ II

2NP - otvor pro výtah V2 : 0,30*0,40*1,96 0,23520

301 964061321R00 Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2 kus 52,00000 297,00 15 444,00 801-3 RTS 18/ II

1NP: loutkové divadlo - konstrukce pódia a patra : 16+36 52,00000

302 964073211R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 10 
kg/m

t 0,08946 10 800,00 966,17 801-3 RTS 18/ II

1NP: šatna, kulisy, nosník I160 : 0,0184*1,85*2 0,06808

2NP: podlaha skladu, nosník I80 : 0,00594*1,8*2 0,02138

303 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 11,61100 1 970,00 22 873,67 801-3 RTS 18/ II

1NP: podkl.beton pro výtah V2 : 0,10*3,85*1,0 0,38500

1NP: podkl.beton pro ZTI : 0,10*1,0*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 1,35000

0,10*1,0*(5,0+10,0+5,5+1,0+4,5+1,0*2) 2,80000

1NP: podlaha pro ZTI : 0,10*1,4*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 1,89000

0,10*1,4*(5,0+10,0+5,5+1,0+4,5+1,0*2) 3,92000

2NP: podlaha v místě výtahů : 0,10*(2,06*2,1+1,67*1,2) 0,63300

3NP: podlaha v místě výtahů : 0,10*(2,06*2,1+1,67*1,2) 0,63300

304 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 10,96075 1 440,00 15 783,48 801-3 RTS 18/ II

1PP: podlaha VZT kanálu : 0,10*2,4*3,91 0,93840

1NP: šatna a kulisy - podlaha : 0,07*(6,585*4,0+1,56*2,5+1,5*1,55+0,48*2,85) 2,37531

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
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0,07*11,52*5,85 4,71744

1NP: VZT kanál - podlaha : 0,10*(1,94*3,7+0,7*2,8) 0,91380

1NP: VZT kanál - podkl.beton : 0,10*(1,94*3,7+0,7*2,8) 0,91380

1NP: jeviště - podlaha : 0,10*3,2*1,85 0,59200

1NP: podlaha pro výtah V2 : 0,10*4,25*1,2 0,51000

305 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 133,12100 1 190,00 158 413,99 801-3 RTS 18/ II

1PP: podkl.beton VZT kanálu : 0,10*2,4*3,91 0,93840

1NP: šatna a kulisy - podlaha zvýš.patra : 0,15*5,535*1,85 1,53596

1NP: šatna a kulisy - podkladní beton : 0,20*(6,585*4,0+1,56*2,5+1,5*1,55+0,48*2,85) 6,78660

0,20*11,52*5,85 13,47840

1NP: šatna a kulisy - podkl.beton zvýš.patra : 0,20*5,535*1,85 2,04795

1NP: místnost zvukaře - podlaha : 0,15*5,38*1,7 1,37190

1NP: hlediště - podlaha : (0,35+0,20)/2*8,25*10,65 24,16219

1NP: hlediště - podkl.beton : 0,20*8,25*10,65 17,57250

1NP: jeviště - podkl.beton : 0,20*3,2*1,85 1,18400

okapový chodníček : 0,20*0,60*(17,5+11,0+2,3) 3,69600

zpevněná plocha : 0,30*190,0 57,00000

terasa : 0,15*(1,2*11,2+1,7*5,22) 3,34710

306 965048150R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%

m2 150,11165 83,90 12 594,37 801-3 RTS 18/ II

Položka pořadí 309 : 150,11165 150,11165

307 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 22,57000 720,00 16 250,40 801-3 RTS 18/ II

11,61+10,96 22,57000

308 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 133,12000 310,00 41 267,20 801-3 RTS 18/ II

309 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 150,11165 56,80 8 526,34 801-3 RTS 18/ II

1NP: bar, zázemí : 1,8*4,1*2+1,95*4,035+3,95*2,2 31,31825

12,34*5,5+8,19*2,3+1,76*3,35+1,635*2,64 96,91940

1NP: kancelář : 3,95*4,0 15,80000

2NP: archiv : 1,3*1,7 2,21000

3NP: archiv : 2,4*1,61 3,86400

310 965081923R00 Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2 m2 48,48000 133,00 6 447,84 801-3 RTS 18/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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oprava dlažby zpevněné plochy před terasou 1NP : 30,0 30,00000

okapový chodníček : 0,60*(17,5+11,0+2,3) 18,48000

311 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv 
plochy

m3 2,89190 301,00 870,46 801-3 RTS 18/ II

1NP: místnost zvukaře - podlaha : 0,55*4,78*1,1 2,89190

312 967042712R00 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm m2 17,49250 378,00 6 612,17 801-3 RTS 18/ II

1PP: odsekání pasů pro přístavbu a vestavbu : 0,5*(2,2+3,495+4,75*3+8,45+0,55*3+0,15+2,49) 16,34250

1PP: odsekání pasů pro výtah V3 : 0,5*1,15*2 1,15000

313 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 22,00000 13,90 305,80 801-3 RTS 18/ II

1NP : 2*1+4*4 18,00000

2NP - okno v přísálí : 4*1 4,00000

314 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 2,00000 27,90 55,80 801-3 RTS 18/ II

1NP : 1*2 2,00000

315 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 41,00000 23,20 951,20 801-3 RTS 18/ II

1NP - šatny, kulisy : 1*5+2*2 9,00000

1NP - bar, loutkové divadlo, zrcadlový sál : 1*18+2*4 26,00000

2NP - archiv, sklad, schodiště : 1*2+2*1 4,00000

3NP - hasiči, archiv : 1*2 2,00000

316 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 1,00000 41,80 41,80 801-3 RTS 18/ II

1NP - loutkové divadlo : 1*1 1,00000

317 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 5,28800 167,00 883,10 801-3 RTS 18/ II

1NP : 1,15*1,45*2+0,93*2,1 5,28800

318 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 3,78000 137,00 517,86 801-3 RTS 18/ II

2NP - okno v přísálí : 1,8*2,1 3,78000

319 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 17,26200 119,00 2 054,18 801-3 RTS 18/ II

1NP : 2,06*2,1*2+2,1*2,05*2 17,26200

320 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 7,66000 168,00 1 286,88 801-3 RTS 18/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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1NP - šatny, kulisy : 0,8*2,0*4 6,40000

1NP - místnost zvukaře : 0,63*2,0 1,26000

321 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 16,08000 168,00 2 701,44 801-3 RTS 18/ II

1NP - bar, loutkové divadlo, zrcadlový sál : 1,6*2,1*4+1,2*2,2 16,08000

322 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 4,00000 17,50 70,00 801-3 RTS 18/ II

1NP - sklobetonová okna : 4 4,00000

323 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 23,20 69,60 801-3 RTS 18/ II

1PP: VZT : 1*2 2,00000

1NP: vchodové : 1*1 1,00000

324 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 34,12800 257,00 8 770,90 801-3 RTS 18/ II

1PP: VZT : 0,6*2,0*2 2,40000

1NP: šatny, kulisy : 0,9*1,92 1,72800

1NP: bar, loutkové divadlo, zrcadlový sál : 0,8*2,0*7+0,9*2,0+0,6*2,0*8 22,60000

1NP: vchodové : 0,7*2,0 1,40000

2NP: archiv, schodiště : 0,8*2,0*2 3,20000

3NP: hasiči, archiv : 0,8*2,0+0,6*2,0 2,80000

325 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 8,00000 196,00 1 568,00 801-3 RTS 18/ II

1NP - šatny, kulisy : 1,3*2,0+1,45*2,0 5,50000

2NP - sklad : 1,25*2,0 2,50000

326 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 5,25000 178,00 934,50 801-3 RTS 18/ II

1NP : 1,0*2,1+1,5*2,1 5,25000

327 968083004R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 m2 17,38800 139,00 2 416,93 801-3 RTS 18/ II

1NP : 2,07*2,1*4 17,38800

328 968083012R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 m2 6,86400 156,00 1 070,78 801-3 RTS 18/ II

1NP : 2,08*3,3 6,86400

329 968092001R00 Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 6,40000 99,30 635,52 801-3 RTS 18/ II

3NP: parapet kopilitové stěny : 1,5+1,85+1,2+1,85 6,40000

330 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 32,43000 57,20 1 855,00 801-3 RTS 18/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

1NP : 1,65*5+1,15+1,2+0,93+2,06*2+2,1*2+2,07*4+1,0+1,5 30,63000

2NP - okno v přísálí : 1,8 1,80000

331 970051080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm m 0,30000 3 420,00 1 026,00 801-3 RTS 18/ II

trnování výměn stropů pro výtah V2 : 0,15*2 0,30000

332 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 2,00000 1 090,00 2 180,00 801-3 RTS 18/ II

1NP - nika pro radiátor : 1,0*2 2,00000

333 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm m 18,20000 1 630,00 29 666,00 801-3 RTS 18/ II

1NP: otvor pod P1 : 2,6*2 5,20000

1NP: otvor pod P6, P7 : 2,2*2+2,2*2 8,80000

2NP: dveře mezi archivem a skladem : 2,1*2 4,20000

334 970231400R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm m 61,81000 2 240,00 138 454,40 801-3 RTS 18/ II

pro nové otvory : 

1NP: šatny, kulisy : 2,5+3,15 5,65000

1NP: nika pro přívod páry : 0,8*2 1,60000

1NP: otvor pod P5, P8, P9, P10 : 1,13*2+2,2*2+2,6*2+2,25*2 16,36000

1NP: parapety pod P11 : 3*1,85*2 11,10000

1NP: otvor pod P14, P15, P16, P17, P18 : 2*(1,35+0,45*2)+0,35*2+2*0,50*2+2*0,50*2+2*0,50*2 11,20000

1NP: parapety oken zrcadlový sál, bar : 0,45*2*3+1,3*2 5,30000

2NP: dveře do výtahu : 2,15*2 4,30000

2NP: parapet okna v přísálí : 1,0*2 2,00000

3NP: dveře do výtahu : 2,15*2 4,30000

335 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 346,96000 188,00 65 228,48 801-3 RTS 18/ II

1PP: odsekání pasů pro přístavbu a vestavbu : 0,5*18 9,00000

1PP: odsekání pasů pro výtah V3 : 0,5*2 1,00000

1NP: podkl.beton pro výtah V2 : 3,85+1,0*2 5,85000

1NP: podlaha pro výtah V2 : 4,25+1,25*2 6,75000

1NP: podkl.beton a podlaha pro ZTI : 2*2*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 54,00000

2*2*(5,0+10,0+5,5+1,0+4,5+1,0*2) 112,00000

2NP: podlaha v místě výtahů : (2,06+2,1)+(1,67+1,2) 7,03000

2NP: otvor pro výtah V2 - stropní deska : (1,96+1,9)*2 7,72000

3NP: podlaha v místě výtahů : (2,06+2,1)+1,2 5,36000

pro nové příčky : 

1NP: zázemí restaurace : 2*(5,89+2,6+3,0+1,945+5,15+2,31*2+6,6+2,0+2,7+4,405) 77,82000

1NP: multifunkční sál : 2*(8,45+1,2+2,725*3) 35,65000

2NP : 2*(1,5+2,75+1,425) 11,35000
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3NP : 2*(3,275+1,5+0,44+1,5) 13,43000

336 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm m 8,52000 2 150,00 18 318,00 801-3 RTS 18/ II

2NP - otvor pro výtah V2 - průvlak : 0,40*2 0,80000

3NP: otvor ve stropu pro výtah V2 : (1,96+1,9)*2 7,72000

337 970251400R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm m 0,90000 2 730,00 2 457,00 801-3 RTS 18/ II

1NP: výklenek pod překladem P3 : 0,45*2 0,90000

338 971033461R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm

kus 1,00000 553,00 553,00 801-3 RTS 18/ II

1NP: otvor pod P15 : 1 1,00000

339 971033561R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 3,32978 1 580,00 5 261,05 801-3 RTS 18/ II

1NP: otvor pod P10 : 0,45*(0,9*2,6-0,7*2,0) 0,42300

1NP: otvor pod P14 : 2*0,45*1,35*0,45 0,54675

1NP: otvor pod P16, P17, P18 : 0,45*(1,0*0,5*2+0,55*0,5*2+0,9*0,5*2) 1,10250

1NP: parapety oken zrcadlový sál : 0,45*0,45*2,07*3 1,25753

340 971033641R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 2,05860 873,00 1 797,16 801-3 RTS 18/ II

1NP: otvor pod P6, P7 : 0,30*1,16*2,2+0,30*1,1*2,2 1,49160

2NP: dveře mezi archivem a skladem : 0,30*0,9*2,1 0,56700

341 971035661R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 10,72485 1 540,00 16 516,27 801-3 RTS 18/ II

1NP: otvor pod P5 : 0,45*1,65*1,13 0,83903

1NP: otvor pod P8 : 0,45*1,0*2,2 0,99000

1NP: otvor pod P9 : 0,45*1,0*2,25 1,01250

1NP: parapety pod P11 : 3*0,45*1,65*1,85 4,12088

1NP: parapet okna bar : 0,45*1,3*2,07 1,21095

2NP: dveře do výtahu : 0,45*0,9*2,15 0,87075

2NP: parapet okna v přísálí : 0,45*1,8*1,0 0,81000

3NP: dveře do výtahu : 0,45*0,9*2,15 0,87075

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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342 972054611R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky do 80 
mm

m3 0,29792 5 720,00 1 704,10 801-3 RTS 18/ II

2NP - otvor pro výtah V2 : 0,08*1,96*1,9 0,29792

343 972055691R00  Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikátů
 plochy do 4 m2, tloušťky přes 120 mm

m3 1,11720 4 750,00 5 306,70 801-3 RTS 18/ II

3NP: otvor pro výtah V2 : 0,30*1,96*1,9 1,11720

344 973031151R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 0,46500 3 350,00 1 557,75 801-3 RTS 18/ II

1NP - nika pro přívod páry : 0,50*0,8*0,6 0,24000

1NP: nika pro radiátor : 0,15*1,5*1,0 0,22500

345 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 15,00000 211,00 3 165,00 801-3 RTS 18/ II

1NP: překlad P5, P11 : 2+2*2 6,00000

doplnění stropu nad 1NP u výtahu V3 : 9 9,00000

346 973031813R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm

m 12,60000 199,00 2 507,40 801-3 RTS 18/ II

1PP: zazd. výklenků ve VZT kanálu : 1,75*4 7,00000

1NP: varna : 2,8*2 5,60000

347 973031824R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

m 2,80000 288,00 806,40 801-3 RTS 18/ II

1NP: pilíř vstupních dveří : 2,8 2,80000

348 973031825R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm

m 40,56000 332,00 13 465,92 801-3 RTS 18/ II

1PP: zazd. otvoru do VZT kanálu : 1,75*4+2,5*2 12,00000

1PP: zazd. instal.kanálu : 0,5*2 1,00000

1PP: stěna podjeviště : 1,71*2 3,42000

1NP: varna : 3,2+2,8+2,87*2 11,74000

1NP: multifunkční sál : 2,1*2+2,05*4 12,40000

349 973041511R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém výklenků pohledové plochy větší než 0,25 m2 m3 0,16200 11 900,00 1 927,80 801-3 RTS 18/ II

1NP: výklenek pod překladem P3 : 0,80*0,45*0,45 0,16200

350 974031664R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 69,35000 195,00 13 523,25 801-3 RTS 18/ II

1NP: překlad P1, P3, P4, P6, P7, P8 : 2,1*2+1,1*4+1,8+1,56*2+1,5*2+1,3*3 20,42000

1NP: překlad P9, P10, P14, P15 : 1,3*3+1,2*3+1,63*3*2+0,65*3 19,23000

bez odstranění podlahy a násypu,

bez odstranění podlahy a násypu,
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1NP: překlad P16, P17, P18 : 1,3*3*2+0,85*3*2+1,2*3*2 20,10000

2NP: překlad P12, P13 : 1,2*2+1,2*3 6,00000

3NP: překlad P13 : 1,2*3 3,60000

351 974031668R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm

m 14,00000 309,00 4 326,00 801-3 RTS 18/ II

překlad nad VZT potrubím 2xIPE330 : 3,5*4 14,00000

352 974042555R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm m 62,09500 311,00 19 311,55 801-3 RTS 18/ II

nové příčky : 

1NP: zázemí restaurace : 5,89+2,6+3,0+1,945+5,15+2,31*2+6,7+2,0+2,7 34,60500

1NP: multifunkční sál : 8,45+1,2+2,725*2 15,10000

2NP : 1,5+2,75+1,425 5,67500

3NP : 3,275+1,5+0,44+1,5 6,71500

353 974042557R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 7,13000 374,00 2 666,62 801-3 RTS 18/ II

pro nové příčky : 

1NP: zázemí restaurace : 4,405 4,40500

1NP: multifunkční sál : 2,725 2,72500

354 975022241R00  Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m
 při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m

m 28,00000 1 590,00 44 520,00 801-3 RTS 18/ II

1NP: překlad P1, P6, P7, P8, P9, P10, P14 : 2,1+2,0+2,0+1,5+1,5+1,6+1,8*2 14,30000

1NP: překlad P15, P16, P17, P18 : 1,0+1,6*2+1,0*2+1,5*2 9,20000

2NP: překlad P12, P13 : 1,5*2 3,00000

3NP: překlad P13 : 1,5 1,50000

355 975022341R00  Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m
 při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 3 m

m 1,40000 2 210,00 3 094,00 801-3 RTS 18/ II

1NP: překlad P3 : 1,4 1,40000

356 975022351R00  Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m
 při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 5 m

m 4,00000 2 420,00 9 680,00 801-3 RTS 18/ II

překlad nad VZT potrubím 2xIPE330 : 4,0 4,00000

357 976047331R00 Vybourání betonových  nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní 
 plochu zdiva

 tloušťky přes 100 mm

m 3,28800 201,00 660,89 801-3 RTS 18/ II

s betonovým podkladem,

s betonovým podkladem,

vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce

vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce

vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce
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zábradlí zpev.plochy : 0,20*0,60*(10,9+16,5) 3,28800

358 976061111R00 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 1,80000 57,40 103,32 801-3 RTS 18/ II

3NP - madlo na chodbě - dveře do výtahu : 1,8 1,80000

359 976071111R00  Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
 v jakémkoliv zdivu

m 27,65000 150,00 4 147,50 801-3 RTS 18/ II

1NP: loutkové divadlo : 2,1+2,5+5,45*3+1,25*2+0,7*2+0,6+1,4+0,8 27,65000

360 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 543,89375 90,20 49 059,22 801-3 RTS 18/ II

1NP: restaurace, bar, sociály : 14,1*7,8+7,8*4,1+2,4*2,6 148,20000

1NP: jídelna : 5,4*10,65 57,51000

1NP: multifunkční sál : 2,4*1,7+8,25*8,7+0,30*8,25*2*6 105,55500

1NP,  jeviště a zázemí : 15,45*4,05 62,57250

1NP: varna : 1,94*6,05+11,52*5,85+6,585*5,85+1,56*2,5 121,55125

2NP: bar : 3,3*6,05+2,0*2,55 25,06500

sklad nápojů : 1,3*1,5+1,5*1,5 4,20000

3NP: bar, hasiči : 2,0*6,05+4,2*1,7 19,24000

361 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 1 025,94230 71,00 72 841,90 801-3 RTS 18/ II

1PP: podjeviště : 1,8*(5,49+2,58)*2 29,05200

1NP: restaurace, bar, sociály : 
4,25*(2,2+5,5+0,15*4+8,66+0,8+0,30*2+0,8+1,6+3,95+0,4+3,6+1,95+2,4+5,4+0,45*4*4)

194,05500

-1,2*1,45*2+0,30*(1,2+1,45*2)*2-1,16*2,1-1,0*2,1-1,6*2,1-0,8*2,0 -10,51600

-2,08*3,3-2,07*2,1 -11,21100

1NP: jídelna : 4,25*(5,4+10,65)*2 136,42500

-2,07*2,1*3-1,0*2,1*2 -17,24100

1NP: multifunkční sál : 4,25*1,7*4+(4,25+4,95)/2*8,7*2+4,95*8,25-4,61*2,36 138,89790

1NP:  jeviště a zázemí : 4,2*(15,45+4,05)*2 163,80000

-4,61*2,36+0,45*(4,61+2,35*2)-1,0*2,15*2-0,9*2,5-2,1*2,05*2 -21,85010

1NP: varna : 3,0*(1,94+11,52+6,585+5,85+1,56+2,5+1,5+1,85*2) 105,46500

3,0*(5,535+2,25*2+11,52+0,4*4+1,61*2+1,94+6,05) 103,09500

-1,65*1,84-1,65*1,05*4-0,9*0,85*3-1,0*2,0-1,0*2,1-1,16*2,1 -18,79700

1NP: stěna v hale : 4,25*(8,21+4,2+17,5) 127,11750

2NP: bar : 3,28*(1,5+1,45+2,4+1,8+0,6*2+3,0) 37,22800

-0,8*2,0*2-1,6*2,1 -6,56000

sklad nápojů : 3,28*(1,3+1,5*2+1,5)*2 38,04800

komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2
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-0,8*2,0*4 -6,40000

3NP: bar : 3,28*3,725 12,21800

-1,8*2,1+0,30*(1,8+2,1*2) -1,98000

hasiči : 3,28*(4,2*2+1,7+0,3*2) 35,09600

362 978023411R00  Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 1 025,94230 60,10 61 659,13 801-3 RTS 18/ II

po otlučených omítkách : 

Položka pořadí 361 : 1025,94230 1 025,94230

363 978057331R00  Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí
 z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic

m 35,36000 87,40 3 090,46 801-3 RTS 18/ II

keramický soklík : 

1NP: bar, zázemí : 2,2+5,5+8,21+0,30*2-1,6+2,64+0,30*2-1,6+3,35 19,90000

1NP: kancelář : 3,95+4,0-0,8 7,15000

2NP: archiv : (1,3+1,7)*2-0,8-0,9 4,30000

3NP: archiv : 2,4+1,61 4,01000

364 978057831R00  Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí
 dřevěných, podstupnic

m 27,12000 79,10 2 145,19 801-3 RTS 18/ II

1NP: loutkový sál, podlahové stupně : 2,37+8,25*3 27,12000

365 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 
m2

m2 20,05000 82,00 1 644,10 801-3 RTS 18/ II

1NP: bar, zázemí : 1,2*(0,7+0,55)*2*2 6,00000

2,0*(0,75+0,5+1,8+1,95+2,025) 14,05000

366 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 38,94000 23,50 915,09 822-1 RTS 18/ II

schodiště na terasu : 5,22*7+1,2*2 38,94000

367 968072870VL1 Vybourání okenních mřížových pl. nad 2 m2 m2 3,40750 136,00 463,42 Vlastní

1NP : 1,15*1,45+1,2*1,45 3,40750

368 R9601001 DMT azbestových obkladů - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 8, otázka č. 1 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, otázka č. 5

t 2,26000 0,00 0,00 Vlastní

369 R9601003 Vybourání rohoží s rámem do 1 m2 kus 1,00000 625,00 625,00 Vlastní

terasa : 1 1,00000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

položka obsahuje: demontáž, ochranné pomůcky a zařízení, vnitřnostaveništní dopravu
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370 R9602001 Vyklizení prostoru stavby dle pokynů zadavatele hod 400,00000 200,00 80 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 207 972,19
371 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 25 m,  

t 1 575,54691 132,00 207 972,19 801-4 RTS 18/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 279 701,65
372 711111001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2 65,36000 12,20 797,39 800-711 RTS 18/ II

penetrační lak : 

1PP: základy VZT : 0,30*0,30*(7+1)+0,30*1,8*2+0,30*1,2 2,16000

1NP: doplnění pro výtah V2 : 4,25*1,2 5,10000

1NP: doplnění pro ZTI : 1,4*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 18,90000

1,4*(5,0+10,0+5,5+1,0+4,5+1,0*2) 39,20000

373 711112001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
materiál ve specifikaci

m2 15,40000 26,70 411,18 800-711 RTS 18/ II

penetrační lak : 

1PP: stěna podjeviště : 1,0*4,2 4,20000

1NP: doplnění podkl.betonu pro ZTI : 0,20*2*(5,0+10,0+5,5+1,0+4,5+1,0*2) 11,20000

374 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 65,36000 241,00 15 751,76 800-711 RTS 18/ II

asfaltové pásy : 

Položka pořadí 372 : 65,36000 65,36000

375 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 15,40000 278,00 4 281,20 800-711 RTS 18/ II

asfaltové pásy : 

Položka pořadí 373 : 15,40000 15,40000

376 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 271,46925 22,60 6 135,21 800-711 RTS 18/ II

1PP: podlaha VZT kanálu : 2,4*3,91 9,38400

1NP: šatna a kulisy : 6,585*4,0+1,56*2,5+1,5*1,55+0,48*2,85+11,52*5,85 101,32500

1NP: šatna a kulisy - zvýš.patro : 5,535*1,85 10,23975

1NP: VZT kanál : 1,94*3,7+0,7*2,8 9,13800

1NP: hlediště : 8,25*10,65 87,86250

1NP: jeviště - podlaha : 3,8*2,15 8,17000

1NP: pro výtah V2 : 3,85*1,0 3,85000

oborů 801, 803, 811 a 812

položka obsahuje: naložení a složení, dopravu do místa určeného zadavatelem, případné zabalení vč. obalového materiálu
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1NP: pro ZTI : 1,0*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 13,50000

1,0*(5,0+10,0+5,5+1,0+4,5+1,0*2) 28,00000

377 711140202R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy m2 115,73878 24,00 2 777,73 800-711 RTS 18/ II

1PP: VZT kanál : 1,72*1,8+1,24*(2,85+0,45) 7,18800

1PP: jeviště : 1,1*(8,25+1,85*2) 13,14500

1NP: šatna a kulisy - zvýš.patro : 1,365*(5,535+1,85*2) 12,60578

1NP: VZT kanál : 0,30*(1,2+3,1) 1,29000

izolace venkovní : 3,5*12,6+(1,6+1,1)/2*14,1+(1,1+1,0)/2*17,5 81,51000

378 711171559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie,  m2 338,15100 158,00 53 427,86 800-711 RTS 18/ II

zemní fólie PVC tl. 1,5 mm : 

dno výtahu V2 - skladba Pdl8 : 1,94*1,9 3,68600

1NP: skladba Pdl6, Pdl9 : 21,12*5,85+1,56*2,5+16,095*5,4 214,36500

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 9,8+4,2*2+12,8 31,00000

1NP: skladba Pdl7 : 8,25*10,8 89,10000

379 711172559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,  m2 154,76660 204,00 31 572,39 800-711 RTS 18/ II

zemní fólie PVC tl. 1,5 mm - svislé vytažení : 

dno výtahu V2 : 1,12*(1,94+1,9+1,0)*2 10,84160

1NP: skladba Pdl2, Pdl6, Pdl9 : 1,0*(21,12+5,85+1,56+16,095+5,4)*2 100,05000

1NP: skladba Pdl7 : 1,0*(8,25+10,8)*2+0,35*8,25*2 43,87500

380 711191171R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 3,68600 36,60 134,91 800-711 RTS 18/ II

geotextilie 300 g/m2 : 

dno výtahu V2 - skladba Pdl8 : 1,94*1,9 3,68600

381 711191172R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 3,68600 44,70 164,76 800-711 RTS 18/ II

Položka pořadí 380 : 3,68600 3,68600

382 711191271R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 10,84160 66,10 716,63 800-711 RTS 18/ II

geotextilie 300 g/m2 : 

dno výtahu V2 : 1,12*(1,94+1,9+1,0)*2 10,84160

383 711191272R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 10,84160 78,30 848,90 800-711 RTS 18/ II

Položka pořadí 382 : 10,84160 10,84160

384 7111001 Napojení fólie na stávající hydroizolaci m 268,15000 183,30 49 151,90 Vlastní

1NP : (21,12+5,85+1,56+2,5+16,095+5,4)*2 105,05000
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(8,4+4,05)*2+(8,25+10,8)*2+100,1 163,10000

385 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 23,65000 521,20 12 326,38 AP-PSV RTS 18/ II

1NP sprchy: 1.1.20, 1.1.23 : 2*(2,5*(0,9+1,745)*2-0,7*2,0) 23,65000

386 11163111R lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C  kapalné; hustota při 15°C 
890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý

kg 26,14400 48,70 1 273,21 SPCM RTS 18/ II

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

Položka pořadí 372 : 65,36000*0,4 26,14400

387 283220182R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 
g/m2; PVC-P

m2 376,02070 178,50 67 119,69 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 378 : 338,15100 338,15100

Položka pořadí 381 : 3,68600 3,68600

ztratné,přesahy : 0,10 34,18370

388 62855000R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 185,74800 155,00 28 790,94 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 374 : 65,36000*2 130,72000

Položka pořadí 373 : 15,40000*2 30,80000

ztratné : 0,15 24,22800

389 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 31,96072 25,80 824,59 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 380 : 3,68600*2 7,37200

Položka pořadí 382 : 10,84160*2 21,68320

ztratné,přesahy : 0,10 2,90552

390 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,63847 1 950,00 3 195,02 800-711 RTS 18/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 209 855,54
391 712311101R00 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

bez dodávky materiálu
m2 159,64000 32,00 5 108,48 800-711 RTS 18/ II

penetrační nátěr : 

skladba Pdl14, Pdl15 : 26,6*5,4+0,50*(26,6+5,4) 159,64000

392 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 159,64000 105,00 16 762,20 800-711 RTS 18/ II

asf. pás : 

skladba Pdl14, Pdl15 : 26,6*5,4+0,50*(26,6+5,4) 159,64000

393 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez rozlišení 
tloušťky fólie

m2 225,29000 263,00 59 251,27 800-711 RTS 18/ II

skladba Pdl14, Pdl15 : 26,6*5,4 143,64000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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vytažení na stěny : 0,30*(26,6+5,4) 9,60000

skladba Pdl12 : 65,9 65,90000

vytažení na stěny : 0,30*(1,5+16,5+2,5) 6,15000

394 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 44,90000 263,00 11 808,70 800-711 RTS 18/ II

skladba Pdl12 : 2,85+14,0+1,45 18,30000

skladba Pdl14, Pdl15 : 26,6 26,60000

395 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 52,50000 210,00 11 025,00 800-711 RTS 18/ II

skladba Pdl12 : 1,5+16,5+2,5 20,50000

skladba Pdl14, Pdl15 : 26,6+5,4 32,00000

396 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 0,90000 158,00 142,20 800-711 RTS 18/ II

skladba Pdl12 : 0,3*2 0,60000

skladba Pdl14, Pdl15 : 0,3 0,30000

397 712378008R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 2,40000 158,00 379,20 800-711 RTS 18/ II

skladba Pdl12 : 0,3*6 1,80000

skladba Pdl14, Pdl15 : 0,3*2 0,60000

398 712391171R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 225,29000 16,00 3 604,64 800-711 RTS 18/ II

textilie 300 g/m2 : 

skladba Pdl14, Pdl15 : 26,6*5,4 143,64000

vytažení na stěny : 0,30*(26,6+5,4) 9,60000

skladba Pdl12 : 65,9 65,90000

vytažení na stěny : 0,30*(1,5+16,5+2,5) 6,15000

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků
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399 11163111R lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C  kapalné; hustota při 15°C 
890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý

kg 63,85600 48,70 3 109,79 SPCM RTS 18/ II

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

Položka pořadí 391 : 159,64000*0,4 63,85600

400 283220022R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, 
skelná výztuž; µ = 15 000,0

m2 236,55450 242,00 57 246,19 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 393 : 225,29000 225,29000

ztratné, přesahy : 0,05 11,26450

401 62852264R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 183,58600 105,00 19 276,53 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 392 : 159,64000 159,64000

ztratné,přesahy : 0,15 23,94600

402 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 236,55450 25,80 6 103,11 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 398 : 225,29000 225,29000

ztratné : 0,05 11,26450

403 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,52745 10 500,00 16 038,23 800-711 RTS 18/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 296 435,17
404 713111130R00 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 305,20000 41,80 12 757,36 800-713 RTS 18/ II

MV tl. 4 cm do podhledu : 

podhled ve VZT kanálu : 2,4*13,0 31,20000

Mezisoučet 31,20000

MV tl. 20 cm do podhledu : 

podhled ve VZT kanálu : 2,4*13,0 31,20000

Mezisoučet 31,20000

MV tl. 6 cm do podhledu : 

1NP : 23,3+4,7+3,8+6,7+10,9+12,9+6,2+9,8+4,2*2+12,8 99,50000

9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7+48,5+5,9+36,6 128,80000

6,3+6,2+2,0 14,50000

Mezisoučet 242,80000

405 713111221RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 
včetně dodávky fólie

m2 274,00000 84,10 23 043,40 800-713 RTS 18/ II

1PP: podhled ve VZT kanálu : 2,4*13,0 31,20000

1NP : 23,3+4,7+3,8+6,7+10,9+12,9+6,2+9,8+4,2*2+12,8 99,50000

9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7+48,5+5,9+36,6 128,80000

6,3+6,2+2,0 14,50000

50 m vodorovně
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406 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 278,40000 19,40 5 400,96 800-713 RTS 18/ II

XPS tl. 20 cm : 

1NP: podlahový kanál pro ZTI : 0,8*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 10,80000

EPS250 tl. 14 cm : 

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 23,3 23,30000

1NP: skladba Pdl6 : 9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7+48,5 86,30000

1NP: skladba Pdl9 : 5,9+36,6+6,3+6,2+2,0 57,00000

EPS100Z tl. 14 cm : 

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 9,8+4,2*2+12,8 31,00000

EPS100Z tl. 10 cm : 

1NP: skladba Pdl7 : 65,5+4,5 70,00000

407 713121118R00 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 
dodávky materiálu,  

m 584,50500 14,30 8 358,42 800-713 RTS 18/ II

dilatace desek tl. 5 mm : 

dilatace desky D3, D4 : 5,25+6,96+5,24 17,45000

dilatace desky D6 : 1,45+16,5+1,95 19,90000

dilatace desky D7 : 7,65-0,9+0,45+4,5+8,45 20,15000

dilatace desky D10 : (22,415+5,7+0,375)*2+2,3*2+(1,45+2,3)*2*2+(1,45+1,9)*2 83,28000

0,20*2*4+0,10*4+0,55*2*4 6,40000

Mezisoučet 147,18000

dilatace podlah kolem nových příček a podlah tl. 10 mm : 

1PP: podjeviště sálu : 4,0 4,00000

1NP: 1.1.01, 1.1.02 : 14,1+(0,2+2+0,45)*2+(1,2+0,15*2)*2+2,6+2,56+2,135+(2,285+4,125)*2 42,51500

(2,1+0,40*2)*2 5,80000

1.1.03-1.1.08 : (2,31+2,15+2,27+1,95+3,595+2,3+1,7+2,7+2,58+2,55+4,405+3,325+1,2+5,15)*2 76,37000

1.1.10-1.1.14 : 1,2*2+7,525+4,7+1,55*2+2,725*5+2,85 34,20000

1.1.15, 1.1.16 : (8,25+8,7+2,4+1,85)*2 42,40000

1.1.17, 1.1.18, 1.1.25 : (3,4+1,62+1,35+2,195+0,45+2,285+2,92+0,375+1,825)*2 32,84000

1.1.19-1.1.24 : (1,96*2+0,9*2+1,9*2+5,01+1,745*4+1,545*2+1,2)*2 51,60000

1.1.26 : (8,365+5,7+0,15+0,3+0,4*2)*2 30,63000

1.1.27 : (3,03+1,95)*2 9,96000

1.1.28 : (8,4+5,7+2,525+1,875+0,15)*2 37,30000

1.1.29 : (2,4+2,6)*2 10,00000

1.1.30, 1.1.31 : (2,5+4,5+1,5+1,3)*2 19,60000
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2NP: u výtahu V2 : 2,41+2,1 4,51000

2NP: u výtahu V3 : 1,3*2+1,5*2+1,235+1,225+2,75+1,575+2,625+1,425+1,8+0,45*2 19,13500

3NP: u výtahu V2 : 2,1+2,1 4,20000

3NP: u výtahu V3 : 6,075+1,5+0,44+1,7+1,35+1,2 12,26500

Mezisoučet 437,32500

408 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 84,78450 33,00 2 797,89 800-713 RTS 18/ II

desky MV příčkové tl. 6 cm : 

opláštění výtahové šachty V2 - 2NP, 3NP : (3,45+3,40)*(2,41+2,0) 30,20850

desky MV příčkové tl. 10 cm : 

1NP: varna - předstěna : 3,2*(5,535+11,52) 54,57600

409 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 152,55990 160,00 24 409,58 800-713 RTS 18/ II

izolace základů - XPS tl. 15 cm : (1,290-0,180)*6,96 7,72560

(1,290-0,040)*5,25 6,56250

(0,870-0,040)*(0,71+4,75+1,175) 5,50705

pod vjezdovou rampou - XPS tl. 15 cm : 2,0*10,5 21,00000

dilatace základů - XPS tl. 10 cm : (0,870+0,090)*3,1 2,97600

dilatace základů - XPS tl. 5 cm : 0,96*0,825+0,25*8,3 2,86700

dilatace stěn a stropu 1NP - XPS tl. 10 cm : (3,220-0,090)*2,2 6,88600

dilatace stěn a stropu 1NP - XPS tl. 5 cm : (3,220-0,090)*8,3 25,97900

dilatace stropu 1NP - XPS tl. 5 cm : 0,25*(5,45+26,545-10,5) 5,37375

dilatace stěny výtahové šachty V2 - EPS tl. 2 cm : 11,55*(1,98+1,9)+3,985*1,98 52,70430

dilatace stěny výtahové šachty V2 - mirelon 5 mm : (11,55-3,985)*1,98 14,97870

410 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 267,60000 18,20 4 870,32 800-713 RTS 18/ II

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 23,3+9,8+4,2*2+12,8 54,30000

1NP: skladba Pdl6 : 9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7+48,5 86,30000

1NP: skladba Pdl7 : 65,5+4,5 70,00000

1NP: skladba Pdl9 : 5,9+36,6+6,3+6,2+2,0 57,00000

411 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a 
 staženými ocelovým drátem

 jednovrstvá

m2 36,00000 109,00 3 924,00 800-713 RTS 18/ II

ochrana VZT potrubí DN1000 - mirelon tl. 20 mm : 1,0*36,0 36,00000

412 28314030R páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm m 481,06300 11,60 5 580,33 SPCM RTS 18/ II

dilatace podlah : 437,33 437,33000

ztratné : 0,10 43,73300

bez povrchové úpravy
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413 283140602R páska dilatační PE; š = 200 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm; obj. hmot. 25 kg/m3; teplotní odolnost -
65 až 100 °C

m 161,89800 9,50 1 538,03 SPCM RTS 18/ II

dilatace desek : 147,18 147,18000

ztratné : 0,10 14,71800

414 28375312R rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 15,72764 42,50 668,42 SPCM RTS 18/ II

dilatace stěny výtahové šachty V2 - mirelon 5 mm : (11,55-3,985)*1,98 14,97870

ztratné : 0,05 0,74894

415 283753182R rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 39,60000 170,10 6 735,96 SPCM RTS 18/ II

ochrana VZT potrubí DN1000 - mirelon tl. 20 mm : 1,0*36,0 36,00000

ztratné,přesahy : 0,10 3,60000

416 28375764.AR deska izolační EPS 70; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,039 
W/mK; obj. hmotnost 17,50 kg/m3

m3 1,10679 1 522,50 1 685,09 SPCM RTS 18/ II

dilatace stěny výtahové šachty V2 - EPS tl. 2 cm : 0,020*(11,55*(1,98+1,9)+3,985*1,98) 1,05409

ztratné : 0,05 0,05270

417 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 11,90700 1 890,00 22 504,23 SPCM RTS 18/ II

EPS100Z tl. 14 cm : 

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 0,140*(9,8+4,2*2+12,8) 4,34000

EPS100Z tl. 10 cm : 

1NP: skladba Pdl7 : 0,100*(65,5+4,5) 7,00000

ztratné : 0,05 0,56700

418 283763203R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 35,93074 172,20 6 187,27 SPCM RTS 18/ II

dilatace základů - desky XPS tl. 5 cm : 0,96*0,825+0,25*8,3 2,86700

dilatace stěn a stropu 1NP - XPS tl. 5 cm : (3,220-0,090)*8,3 25,97900

dilatace stropu 1NP - XPS tl. 5 cm : 0,25*(5,45+26,545-10,5) 5,37375

ztratné : 0,05 1,71099

419 283763206R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 10,35510 344,40 3 566,30 SPCM RTS 18/ II

dilatace základů - desky XPS tl. 10 cm : (0,870+0,090)*3,1 2,97600

dilatace stěn a stropu 1NP - XPS tl. 10 cm : (3,220-0,090)*2,2 6,88600

ztratné : 0,05 0,49310

420 283763209R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 160,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 42,83491 601,60 25 769,48 SPCM RTS 18/ II

izolace základů - desky XPS tl. 15 cm : (1,290-0,180)*6,96 7,72560
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(1,290-0,040)*5,25 6,56250

(0,870-0,040)*(0,71+4,75+1,175) 5,50705

pod vjezdovou rampou - XPS tl. 15 cm : 2,0*10,5 21,00000

ztratné : 0,05 2,03976

421 283763211R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 200,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 6,050 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 11,34000 783,30 8 882,62 SPCM RTS 18/ II

1NP: podlahový kanál pro ZTI : 0,8*(1,0+3,5+4,0+2,5+1,0+1,5) 10,80000

ztratné : 0,05 0,54000

422 63150840R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 
W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 32,76000 71,40 2 339,06 SPCM RTS 18/ II

podhled ve VZT kanálu : 2,4*13,0 31,20000

ztratné : 0,05 1,56000

423 63150842R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 
W/mK; R = 1,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 254,94000 89,30 22 766,14 SPCM RTS 18/ II

podhled 1NP : 242,8 242,80000

ztratné : 0,05 12,14000

424 63150849R deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 
W/mK; R = 5,350 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 32,76000 274,90 9 005,72 SPCM RTS 18/ II

podhled ve VZT kanálu : 2,4*13,0 31,20000

ztratné : 0,05 1,56000

425 63150890R rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 
1,550 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 31,71893 78,70 2 496,28 SPCM RTS 18/ II

opláštění výtahové šachty V2 - 2NP, 3NP : (3,45+3,40)*(2,41+2,0) 30,20850

ztratné : 0,05 1,51043

426 63150894R rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 
2,600 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 57,30480 131,30 7 524,12 SPCM RTS 18/ II

1NP: varna - předstěna : 3,2*(5,535+11,52) 54,57600

ztratné : 0,05 2,72880

427 M7131001 Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 250 S m3 24,49020 3 171,00 77 658,42 Vlastní

EPS250 tl. 14 cm : 

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 0,140*23,3 3,26200

1NP: skladba Pdl6 : 0,140*(9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7+48,5) 12,08200

1NP: skladba Pdl9 : 0,140*(5,9+36,6+6,3+6,2+2,0) 7,98000

ztratné : 0,05 1,16620

428 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 3,13988 1 900,00 5 965,77 800-713 RTS 18/ II

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 227 660,47

50 m vodorovně
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429 714183002R00 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí izolačních vložek izolačních desek na sraz volným 
uložením stropů nebo stěn

m2 25,10700 175,00 4 393,73 800-714 RTS 18/ II

sylomer tl. 12 mm do 22 t/m2 : 

dno výtahu V2 : 1,94*1,9 3,68600

dno výtahu V3 : 1,11*1,0 1,11000

Mezisoučet 4,79600

sylomer tl. 25 mm do 22 t/m2 : 

stěny dna výtahu V2 : 1,3*(1,94+1,9)*2 9,98400

stěny dna výtahu V3 : 0,25*(1,11+1,0)*2 1,05500

Mezisoučet 11,03900

sylomer tl. 12 mm do 4,2 t/m2 : 

nosníky kolem výtahu V2 , nad 1NP : 0,30*(1,8+5,4)+0,6*1,8 3,24000

Mezisoučet 3,24000

sylomer tl. 12 mm do 1,8 t/m2 : 

nosníky kolem výtahu V2 , nad 2NP : 0,30*(1,8+5,4*2)+0,6*1,8 4,86000

Mezisoučet 4,86000

sylomer tl. 12 mm do 1,1 t/m2 : 

ukončení výtahové šachty V2 ve 3NP : 0,20*(1,98*2+1,9) 1,17200

Mezisoučet 1,17200

430 M7141001 Desky sylomer do 22 t/m2, tl. 12 mm m2 5,27560 6 018,60 31 751,73 Vlastní

dno výtahu V2 : 1,94*1,9 3,68600

dno výtahu V3 : 1,11*1,0 1,11000

ztratné : 0,10 0,47960

431 M7141002 Desky sylomer do 22 t/m2, tl. 25 mm m2 12,14290 12 938,30 157 108,48 Vlastní

stěny dna výtahu V2 : 1,3*(1,94+1,9)*2 9,98400

stěny dna výtahu V3 : 0,25*(1,11+1,0)*2 1,05500

ztratné : 0,10 1,10390

432 M7141003 Desky sylomer do 4,2 t/m2, tl. 12 mm m2 3,56400 4 109,70 14 646,97 Vlastní

nosníky kolem výtahu V2 , nad 1NP : 0,30*(1,8+5,4)+0,6*1,8 3,24000

ztratné : 0,10 0,32400

433 M7141004 Desky sylomer do 1,8 t/m2, tl. 12 mm m2 5,34600 2 835,00 15 155,91 Vlastní

nosníky kolem výtahu V2 , nad 2NP : 0,30*(1,8+5,4*2)+0,6*1,8 4,86000

ztratné : 0,10 0,48600

434 M7141005 Desky sylomer do 1,1 t/m2, tl. 12 mm m2 1,28920 2 337,30 3 013,25 Vlastní

ukončení výtahové šachty V2 ve 3NP : 0,20*(1,98*2+1,9) 1,17200

ztratné : 0,10 0,11720
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435 998714102R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,31808 5 000,00 1 590,40 800-714 RTS 18/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 86 898,00
436 725291123R00 Koupelnové doplňky Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez - změna 

MJ zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, otázka č. 2
kus 1,00000 838,00 838,00 800-721 RTS 18/ II

pro umyvadlo ZTP : 1 1,00000

437 725291142R00 Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez - změna MJ 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, otázka č. 2

kus 1,00000 1 810,00 1 810,00 800-721 RTS 18/ II

pro WC ZTP : 1 1,00000

438 725291146R00 Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez - změna MJ 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, otázka č. 2

kus 1,00000 2 345,00 2 345,00 800-721 RTS 18/ II

pro WC ZTP : 1 1,00000

439 725299101R00  Koupelnové doplňky montáž
 mýdelníků, držáků ap

soubor 70,00000 170,00 11 900,00 800-721 RTS 18/ II

440 M7251001 Odpadkový koš terasa 50 litrů kus 2,00000 4 731,00 9 462,00 Vlastní

441 M7251002 Zásobník na papírové ručníky kus 8,00000 1 597,00 12 776,00 Vlastní

442 M7251003 Zásobní toaletního papíru kus 12,00000 291,00 3 492,00 Vlastní

443 M7251004 Odpadkový koš 20 litrů - šatny kus 3,00000 1 024,00 3 072,00 Vlastní

444 M7251005 Kartáč na toaletu s držákem kus 12,00000 821,00 9 852,00 Vlastní

445 M7251006 Dávkovač mýdla kus 6,00000 718,00 4 308,00 Vlastní

446 M7251007 Dvojháček na dveře kus 14,00000 203,00 2 842,00 Vlastní

447 M7251008 Koš k umyvadlům 20 litrů kus 6,00000 1 024,00 6 144,00 Vlastní

448 M7251009 Koš na WC 5 litrů kus 7,00000 685,00 4 795,00 Vlastní

X4 R7251001 DOD+MT osoušeče rukou - doplnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace 
č. 18, otázka č. 2

kus 2,00000 6 099,00 12 198,00 Vlastní

449 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,00760 140 000,00 1 064,00 800-721 RTS 18/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 27 925,00
450 728314814R00 Demontáž protidešťových žaluzií, podstavců protidešťová žaluzie, čtyřhranná, nad průřez 0,75 

m2,  
kus 1,00000 578,00 578,00 800-728 RTS 18/ II

1NP - 165x184 cm : 1 1,00000

451 728314815R00 Demontáž protidešťových žaluzií, podstavců protidešťová žaluzie, kruhová,  , do průměru d 300 
mm

kus 1,00000 578,00 578,00 800-728 RTS 18/ II

1NP: loutkové divadlo : 1 1,00000

452 728415123R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 300 mm kus 1,00000 746,00 746,00 800-728 RTS 18/ II

1NP: loutkové divadlo : 1 1,00000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 50 m
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453 728415815R00 Demontáž mřížek, regulátorů mřížka větrací nebo ventilační, nad průřez 0,2 m2,  kus 1,00000 788,00 788,00 800-728 RTS 18/ II

1NP - nad oknem : 1 1,00000

454 R7281001 DOD+MT požární klapky nad dveře D13/P v 1.PP - upřesnění položky zadavatelem dle 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, otázka č. 1

kus 1,00000 15 033,00 15 033,00 Vlastní

455 R7289001 Demontáž požární klapky kus 1,00000 983,00 983,00 Vlastní

456 M7281001 Mřížka kruhová kovová, do zdiva - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 4, otázka č. 2

kus 1,00000 1 344,00 1 344,00 Vlastní

457 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,01000 787 500,00 7 875,00 800-728 RTS 18/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 7 884,99
458 762211811R00 Demontáž schodiště včetně zábradlí bez podstupnic, šířky do 1 m m 7,80000 179,00 1 396,20 800-762 RTS 18/ II

1NP: šatna a kulisy : 2,2 2,20000

1NP: loutkové divadlo : 2,1+1,0+2,5 5,60000

459 762812811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 
32 mm

m2 80,09050 32,40 2 594,93 800-762 RTS 18/ II

1NP: šatna, kulisy : 1,5*1,85 2,77500

1NP: loutkové divadlo : 8,01*4,05-5,0*1,0+14,1*4,05-5,4*1,25-5,4*0,7 74,01550

1NP: záklop kanálu VZT : 1,5*0,9 1,35000

2NP: podlaha skladu : 1,5*1,3 1,95000

460 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm 
s omítkou

m2 87,86250 44,10 3 874,74 800-762 RTS 18/ II

1NP - hlediště : 8,25*10,65 87,86250

461 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,01406 1 360,00 19,12 800-762 RTS 18/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 14 223,43
462 764454204R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 

 včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů
 průměru 150 mm

m 16,00000 458,00 7 328,00 800-764 RTS 18/ II

úprava vedení svodů : 5+3+3+3+2 16,00000

463 764511650R00 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 
330 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý

m 7,10000 582,90 4 138,59 800-764 RTS 18/ II

prvek K.01, K.02 : 3,6+3,5 7,10000

464 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 28,23000 65,10 1 837,77 800-764 RTS 18/ II

1NP : 1,65*5+1,15+1,2+0,93+2,06*2+2,07*4+1,0+1,5 26,43000

2NP - okno v přísálí : 1,8 1,80000

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m

včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.
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465 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm m 16,00000 49,10 785,60 800-764 RTS 18/ II

úprava vedení svodů : 5+3+3+3+2 16,00000

466 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,07851 1 700,00 133,47 800-764 RTS 18/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 012 008,50
467 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 48,07500 53,10 2 552,78 800-766 RTS 18/ II

1NP: jevištní portál : 8,25*4,6 37,95000

1NP: loutkové divadlo - zázemí : 2,5*4,05 10,12500

468 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 94,37500 89,40 8 437,13 800-766 RTS 18/ II

1NP: zrcadlový sál : 1,5*(5,4*2+10,65+2,2*2-1,6-0,8-0,6+0,45*2*2) 36,97500

1NP: loutkové divadlo : 1,2*(8,25+1,7*2)+(1,2+1,9)/2*8,95*2+1,9*8,25 57,40000

469 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 94,37500 30,20 2 850,13 800-766 RTS 18/ II

Položka pořadí 468 : 94,37500 94,37500

470 766601213R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí,  

m 98,06000 122,00 11 963,32 800-766 RTS 18/ II

dveře a okna W.01 - W.11 : (1,2+3,3)*2*(1+1)+(1,2+2,55)*2*3+(0,9+2,1)*2*1 46,50000

(1,1+3,3)*2*1+(1,1+2,78)*2*1+(0,9+0,6)*2*(1+1) 22,56000

(1,65+0,9)*2*1+(1,65+2,3)*2*1+(1,1+2,1)*2*1+(1,8+3,0)*2*1 29,00000

471 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 9,60000 324,00 3 110,40 800-766 RTS 18/ II

dveře W.11 : (1,8+3,0)*2*1 9,60000

472 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 
zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení 
zadávacá dokumentace č. 13, otázka č. 4

kus 3,00000 2 250,00 6 750,00 800-766 RTS 18/ II

dveře D15, D19 : 3 3,00000

473 766661432R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 
zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 800-766 RTS 18/ II

D09 : 1 1,00000

474 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 4,00000 3 250,00 13 000,00 800-766 RTS 18/ II

dveře D06, D07, D11 : 4 4,00000

475 766666114R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, dvoukřídlových,  

kus 1,00000 2 600,00 2 600,00 800-766 RTS 18/ II

dveře D10 : 1 1,00000

476 766662811R00  Demontáž dveřních křídel prahů dveří
 jednokřídlových

kus 28,00000 35,60 996,80 800-766 RTS 18/ II

1NP - šatny, kulisy : 5 5,00000

50 m vodorovně

včetně demontáže lišt a vysklení,
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1NP - bar, loutkové divadlo, zrcadlový sál : 19 19,00000

2NP - archiv, schodiště : 2 2,00000

3NP - hasiči, archiv : 2 2,00000

477 766662812R00  Demontáž dveřních křídel prahů dveří
 dvoukřídlových

kus 7,00000 48,60 340,20 800-766 RTS 18/ II

1NP - šatny, kulisy : 2 2,00000

1NP - bar, loutkové divadlo, zrcadlový sál : 4 4,00000

2NP - sklad : 1 1,00000

478 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 32,00000 1 600,00 51 200,00 800-766 RTS 18/ II

dveře D01a-D08, D11, D18 : 32 32,00000

479 766670013R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří dvoukřídlových kus 2,00000 2 600,00 5 200,00 800-766 RTS 18/ II

dveře D09, D10 : 2 2,00000

480 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 36,00000 194,00 6 984,00 800-766 RTS 18/ II

dveře vnitřní : 36 36,00000

481 766695213R00  Ostatní montáž prahů dveří
 jednokřídlých, šířky přes 100 mm

kus 27,00000 93,00 2 511,00 800-766 RTS 18/ II

11+8+4+3+1 27,00000

482 766695233R00  Ostatní montáž prahů dveří
 dvoukřídlých, šířky přes 100 mm

kus 1,00000 124,00 124,00 800-766 RTS 18/ II

1 1,00000

483 R7663001 DOD+MT lavice, restaurace, ozn. T.01 kus 2,00000 23 320,00 46 640,00 Vlastní

484 R7663002 DOD+MT lavice, restaurace, ozn. T.02 kus 1,00000 28 638,00 28 638,00 Vlastní

485 R7663003 DOD+MT lavice, restaurace, ozn. T.03 kus 1,00000 27 042,00 27 042,00 Vlastní

486 R7663004 DOD+MT lavice, restaurace, ozn. T.04 kus 1,00000 31 715,00 31 715,00 Vlastní

487 R7663005 DOD+MT lavice, restaurace, ozn. T.05 kus 1,00000 31 715,00 31 715,00 Vlastní

488 R7663006 DOD+MT lavice, jídelna, ozn. T.06 kus 1,00000 18 258,00 18 258,00 Vlastní

489 R7663007 DOD+MT lavice, jídelna, ozn. T.07 kus 3,00000 37 145,00 111 435,00 Vlastní

490 R7663008 DOD+MT lavice, jídelna, ozn. T.08 kus 2,00000 34 216,00 68 432,00 Vlastní

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky
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491 R7663009 DOD+MT lavice, jídelna, ozn. T.09 kus 1,00000 40 817,00 40 817,00 Vlastní

492 R7663010 DOD+MT lavice, jídelna, ozn. T.10 kus 1,00000 15 448,00 15 448,00 Vlastní

493 R7663011 DOD+MT lavice, jídelna, ozn. T.11 kus 5,00000 20 558,00 102 790,00 Vlastní

494 R7663012 DOD+MT lavice s úložným prostorem, jídelna, ozn. T.12 kus 1,00000 28 978,00 28 978,00 Vlastní

495 R7663013 DOD+MT skříně vestavné, zádveří multifunkčního sálu, ozn. T.13 kus 1,00000 24 521,00 24 521,00 Vlastní

496 R7663014 DOD+MT obkladu stěny s úložným prostorem, multifunkční sál, ozn. T.14 kus 1,00000 91 080,00 91 080,00 Vlastní

497 R7663015 DOD+MT obkladu stěny s topidly, multifunkční sál, ozn. T.15, T.16 kus 1,00000 119 245,00 119 245,00 Vlastní

498 R7663017 DOD+MT deska pod umyvadla, ozn. T.17 kus 1,00000 12 022,00 12 022,00 Vlastní

499 R7663018 DOD+MT deska pod umyvadla, ozn. T.18 kus 1,00000 12 022,00 12 022,00 Vlastní

500 R7663019 DOD+MT vestavná skříň, úklid veřejnost, ozn. T.19 kus 1,00000 6 718,00 6 718,00 Vlastní

501 R7663020 DOD+MT příborník+ofis, mezi varnou a restaurací, ozn. T.20 kus 1,00000 99 475,00 99 475,00 Vlastní

502 R7663021 DOD+MT vestavná skříň, úklid zázemí, ozn. T.21 kus 1,00000 7 920,00 7 920,00 Vlastní

503 R7663022 DOD+MT ukončení šatních skříněk, ozn. T.22 kus 2,00000 9 957,00 19 914,00 Vlastní

504 R7663023 DOD+MT vestavná šatní skříň, účinkující, ozn. T.23 kus 1,00000 21 622,00 21 622,00 Vlastní

505 R7665101 DOD+MT bar 01 kus 1,00000 304 700,00 304 700,00 Vlastní

506 R7665102 DOD+MT bar 02 kus 1,00000 363 500,00 363 500,00 Vlastní

507 R7665103 DOD+MT bar 03 kus 1,00000 322 600,00 322 600,00 Vlastní

508 R7665201 DOD+MT stůl čtvercový s nohou, jídelna, ozn. M.01 kus 22,00000 5 440,00 119 680,00 Vlastní

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B Truhlářské výrobky

specifikace v D.1.1.B - Bary

specifikace v D.1.1.B - Bary

specifikace v D.1.1.B - Bary
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509 R7665202 DOD+MT stůl čtvercový s nohou, restaurace, ozn. M.02 kus 22,00000 5 440,00 119 680,00 Vlastní

510 R7665203 DOD+MT stůl čtvercový skládací, multifunkční sál, ozn. M.03 kus 17,00000 6 403,00 108 851,00 Vlastní

511 R7665204 DOD+MT stůl čtvercový s nohou, terasa, ozn. M.04 - upřesnění položky zadavatelem dle 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, otázka č. 2

kus 14,00000 6 424,00 89 936,00 Vlastní

512 R7665205 DOD+MT židle jídelní, restaurace, ozn. M.05 kus 28,00000 4 150,00 116 200,00 Vlastní

513 R7665206 DOD+MT židle jídelní, jídelna, ozn. M.06 kus 40,00000 4 150,00 166 000,00 Vlastní

514 R7665207 DOD+MT židle barová, restaurace, ozn. M.07 kus 4,00000 4 150,00 16 600,00 Vlastní

515 R7665208 DOD+MT židle, multifunkční sál, ozn. M.08 - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 6, otázka č. 4

kus 40,00000 4 050,00 162 000,00 Vlastní

516 R7665209 DOD+MT židle venkovní, terasa, ozn. M.09 kus 42,00000 4 550,00 191 100,00 Vlastní

517 R7665210 DOD+MT skříňka šatní, ozn. M.10 kus 8,00000 3 133,00 25 064,00 Vlastní

518 R7665211 DOD+MT lavice šatní s věšáky, ozn. M.11 kus 1,00000 6 463,00 6 463,00 Vlastní

519 R7665212 DOD+MT věšák samostojný, ozn. M.12 kus 6,00000 1 187,00 7 122,00 Vlastní

520 R7665213 DOD+MT věšák nástěnný, ozn. M.13 kus 6,00000 1 003,00 6 018,00 Vlastní

521 R7665214 DOD+MT stojan na deštníky, ozn. M.14 kus 3,00000 1 360,00 4 080,00 Vlastní

522 R7669001 Odstranění obložení stěn zrcadly, vč. podkladového roštu m2 16,90000 224,60 3 795,74 Vlastní

1NP: zrcadlový sál : 2,0*(10,65-2,2) 16,90000

523 R7669002 Demontáž záclonových krytů kus 10,00000 204,20 2 042,00 Vlastní

1NP: bar, zrcadlový sál, loutkové divadlo : 9 9,00000

2NP: okno v přísálí : 1 1,00000

524 M7661001 Dveře vchodové plast, 1800x3000 mm, ozn. W.11 kus 1,00000 107 245,00 107 245,00 Vlastní

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace v D.1.1.B - Mobiliář

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů
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525 M7662001 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 700x2100 mm, ozn. D01a/L,P kus 2,00000 9 700,00 19 400,00 Vlastní

526 M7662002 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 800x2100 mm, paniková klika, ozn. D01b/L kus 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

527 M7662003 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 800x2100 mm, ozn. D01b/P kus 2,00000 9 700,00 19 400,00 Vlastní

528 M7662004 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 900x2100 mm, ozn. D01c/P kus 2,00000 9 700,00 19 400,00 Vlastní

529 M7662005 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 1000x2100 mm, ozn. D01d/P kus 1,00000 11 515,00 11 515,00 Vlastní

530 M7662006 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 700x2000 mm, mřížky, ozn. D02a/L kus 1,00000 10 690,00 10 690,00 Vlastní

531 M7662007 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 700x2000 mm, ozn. D02b/L,P kus 5,00000 9 700,00 48 500,00 Vlastní

532 M7662008 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 900x2000 mm, ozn. D02c/L kus 1,00000 9 700,00 9 700,00 Vlastní

533 M7662009 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 1000x2000 mm, ozn. D02d/L kus 1,00000 11 515,00 11 515,00 Vlastní

534 M7662010 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 700x2100 mm, ozn. D03/L kus 3,00000 8 470,00 25 410,00 Vlastní

535 M7662011 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 800x2100 mm, madlo, ozn. D04/P kus 1,00000 10 310,00 10 310,00 Vlastní

536 M7662012 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 800x2100 mm, ozn. D05/P kus 1,00000 11 075,00 11 075,00 Vlastní

537 M7662013 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 1100x2100 mm, automaticky posuvné, ozn. D06/L kus 1,00000 98 823,00 98 823,00 Vlastní

538 M7662014 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 1100x2100 mm, posuvné, ozn. D07/L kus 1,00000 10 840,00 10 840,00 Vlastní

539 M7662015 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 1000x2100 mm, ozn. D08/P kus 1,00000 14 895,00 14 895,00 Vlastní

540 M7662016 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 2-kř. 1600x2100 mm, samozavírač, EI30DP3 C3 Sm, ozn. 
D09

kus 1,00000 170 888,00 170 888,00 Vlastní

541 M7662017 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 2-kř. 1700x2100 mm, posuvné, ozn. D10 kus 1,00000 29 181,00 29 181,00 Vlastní

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

542 M7662018 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 600x2000 mm, posuvné, ozn. D11/L,P kus 2,00000 9 030,00 18 060,00 Vlastní

543 M7662019 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 900x2100 mm, ozn. D14/L kus 1,00000 9 700,00 9 700,00 Vlastní

544 M7662020 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 800x2100 mm, samozavírač, EW30DP3-C3, ozn. 
D15/L,P

kus 2,00000 24 746,00 49 492,00 Vlastní

545 M7662021 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 700x2100 mm, mřížky, ozn. D16/P kus 1,00000 10 690,00 10 690,00 Vlastní

546 M7662022 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 1100x2000 mm, ozn. D17/L kus 1,00000 12 095,00 12 095,00 Vlastní

547 M7662023 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 800x2100 mm, samozavírač, EW30DP3-C3, ozn. D18/L kus 1,00000 26 268,00 26 268,00 Vlastní

548 M7663070 Práh dřevěný, lakovaný, délka 70 cm kus 11,00000 165,00 1 815,00 Vlastní

1NP : 11 11,00000

549 M7663080 Práh dřevěný, lakovaný, délka 80 cm kus 8,00000 174,00 1 392,00 Vlastní

1NP : 5 5,00000

2NP : 2 2,00000

3NP : 1 1,00000

550 M7663090 Práh dřevěný, lakovaný, délka 90 cm kus 4,00000 159,00 636,00 Vlastní

1NP : 3 3,00000

2NP : 1 1,00000

551 M7663100 Práh dřevěný, lakovaný, délka 100 cm kus 3,00000 315,00 945,00 Vlastní

1NP : 3 3,00000

552 M7663110 Práh dřevěný, lakovaný, délka 110 cm kus 1,00000 325,00 325,00 Vlastní

3NP : 1 1,00000

553 M7663160 Práh dřevěný, lakovaný, délka 160 cm kus 1,00000 862,00 862,00 Vlastní

1NP : 1 1,00000

554 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 13,58938 923,00 12 543,00 800-766 RTS 18/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 241 868,68
555 767162110R00 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 1,06000 199,00 210,94 800-767 RTS 18/ II

prvek Z.01 : 1,06 1,06000

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

556 767162150R00 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg - změna 
výměry položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11, otázka č. 3 - doplnění 
montáže zábradlí Z.06, Z.07, Z.08

m 38,52000 526,00 20 261,52 800-767 RTS 18/ II

prvek Z.02, Z.03, Z.04 : 1,86*2+14,8 18,52000

557 767222130R00 Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kg m 2,05000 298,00 610,90 800-767 RTS 18/ II

prvek Z.05 : 1,67+0,38 2,05000

558 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 96,91940 165,00 15 991,70 800-767 RTS 18/ II

1NP - bar, zázemí : 12,34*5,5+8,19*2,3+1,76*3,35+1,635*2,64 96,91940

559 767616111R00 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů ostatní oken z Al-profilů m2 34,34800 691,00 23 734,47 800-767 RTS 18/ II

dveře a okna W.01 - W.10 : 1,2*3,3*(1+1)+1,2*2,55*3+0,9*2,1*1+1,1*3,3*1 22,62000

1,1*2,78*1+0,9*0,6*(1+1)+1,65*0,9*1+1,65*2,3*1+1,1*2,1*1 11,72800

560 767646510R00 Montáž dveří protipožárních uzávěrů,  , jednokřídlových kus 2,00000 1 380,00 2 760,00 800-767 RTS 18/ II

dveře D12, D13 : 1+1 2,00000

561 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 4,00000 630,00 2 520,00 800-767 RTS 18/ II

dveře D09, D13, D15 : 1+1+2 4,00000

562 767649194R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří madla kus 1,00000 27,30 27,30 800-767 RTS 18/ II

dveře D04 : 1 1,00000

563 767920240R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 
m2

kus 1,00000 1 850,00 1 850,00 800-767 RTS 18/ II

prvek Z.09 : 1 1,00000

564 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 1 425,65800 53,40 76 130,14 800-767 RTS 18/ II

výměna stropu nad 1NP pro V2 : 24,2*2*1,78+30,7*2*5,4 417,71200

výměna stropu nad 2NP pro V2 : 13,3*2*1,88+30,7*3*5,4 547,34800

konstrukce pro MT výtahu V2 : 18,8*(1,5*3+0,5*5) 131,60000

ztratné, doplňkový a spojovací materiál : 0,30 328,99800

565 767996801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 3 807,35100 29,30 111 555,38 800-767 RTS 18/ II

1NP: loutkové divadlo - konstrukce pódia : 26,2*8,01*5 1 049,31000

14,3*(4,05*5+3,2*2+1,9*2+0,46*15+1,86*12) 853,28100

konstrukce zvýšeného patra : 14,3*(14,1*6+4,05*12) 1 904,76000

566 767914140VL1 Montáž oplocení rámového H nad 2,0 m m 3,70000 144,00 532,80 Vlastní

prvek Z.09 : 1,4*2+0,9 3,70000

567 R7671001 DOD+MT tahokovový strop, vč. roštu a závěsů, prvky Z.10, Z.11  - upřesnění položky 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, otázka č. 5

m2 141,10000 3 894,00 549 443,40 Vlastní

1NP : 83,2+57,9 141,10000

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

568 R7671002 DOD+MT napínaný podhled, vč. úpravy pro osvětlení m2 49,74538 3 766,30 187 356,02 Vlastní

prvek Z.13: 1NP : 18,7 18,70000

2NP : 5,39*2,55+3,6*1,8 20,22450

3NP : 3,725*2,775+0,44*1,1 10,82088

569 R7672001 DOD+MT sanitární příčka, dvojkabina, ozn. X.01 kus 1,00000 32 951,00 32 951,00 Vlastní

570 R7672002 DOD+MT sanitární příčka, kabina, ozn. X.02 kus 1,00000 19 006,00 19 006,00 Vlastní

571 R7672003 DOD+MT sanitární příčka, kabina, ozn. X.03 kus 1,00000 18 452,00 18 452,00 Vlastní

572 R7672004 DOD+MT sanitární příčka, čtyřkabina, ozn. X.04 kus 1,00000 75 915,00 75 915,00 Vlastní

573 R7672005 DOD+MT sanitární příčka, kabina, ozn. X.05 kus 1,00000 18 452,00 18 452,00 Vlastní

574 R7672006 DOD+MT sanitární příčka, kabina, ozn. X.06   - změna výměry položky zadavatelem dle 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, otázka č. 2

kus 2,00000 18 729,00 37 458,00 Vlastní

575 R7673001 DOD+MT konstrukce pro jednotku VZT (m.č. 1.1.13), vč. povrchové úpravy a kotvení   - 
upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, otázka č. 3

kus 1,00000 42 928,00 42 928,00 Vlastní

576 R7673002 DOD+MT konstrukce pro jednotku VZT (m.č. 1.1.07), vč. povrchové úpravy a kotvení   - 
upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, otázka č. 3

kus 1,00000 56 240,00 56 240,00 Vlastní

577 R7673003 DOD+MT sloupek zpevněné plochy, vč. kotvení a povrch.úpravy kus 3,00000 2 169,00 6 507,00 Vlastní

578 55399993.AR výrobek kovový kg 1 425,65800 29,80 42 484,61 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 564 : 1425,65800 1 425,65800

579 M7671001 Výroba a dodání ukončení terasy vč. povrchové úpravy, rovné, ozn. Z.01 kus 1,00000 1 455,00 1 455,00 Vlastní

580 M7671002 Výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, zábradlí rovné, ozn. Z.02 kus 1,00000 19 048,00 19 048,00 Vlastní

581 M7671003 Výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, zábradlí rovné, ozn. Z.03 kus 3,00000 10 957,00 32 871,00 Vlastní

582 M7671004 Výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, zábradlí rovné, ozn. Z.04 kus 1,00000 22 118,00 22 118,00 Vlastní

583 M7671005 Výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, zábradlí schodišťové, ozn. Z.05 kus 1,00000 11 262,00 11 262,00 Vlastní

584 M7671006 Výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, zábradlí rovné, ozn. Z.06 kus 1,00000 6 254,00 6 254,00 Vlastní

specifikace ve výpisu Sanitární příčky

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

specifikace ve výpisu Sanitární příčky

specifikace ve výpisu Sanitární příčky

specifikace ve výpisu Sanitární příčky

specifikace ve výpisu Sanitární příčky

specifikace ve výpisu Sanitární příčky

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků
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Cen. 
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585 M7671007 Výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, zábradlí rovné, ozn. Z.07 - změna výměry 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16, otázka č. 1

kus 9,00000 11 048,00 99 432,00 Vlastní

586 M7671008 Výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, zábradlí rovné, ozn. Z.08 kus 1,00000 11 052,00 11 052,00 Vlastní

587 M7671009 Výroba a dodání vrat se sloupky, vč. povrchové úpravy, kování, ozn. Z.09 kus 1,00000 30 154,00 30 154,00 Vlastní

588 M7671010 Výroba a dodání plotové výplně 1400x2400 mm, vč. povrchové úpravy, držáky, ozn. Z.09 kus 2,00000 5 180,00 10 360,00 Vlastní

589 M7671011 Výroba a dodání plotové výplně 900x2400 mm, vč. povrchové úpravy, držáky, ozn. Z.09 kus 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

590 M7672001 Dveře hliníkové 1200x3300 mm, ozn. W.01 kus 1,00000 76 062,00 76 062,00 Vlastní

591 M7672002 Dveře hliníkové 1200x3300 mm, ozn. W.02 kus 1,00000 51 949,00 51 949,00 Vlastní

592 M7672003 Dveře hliníkové 1200x2550 mm, ozn. W.03 kus 3,00000 23 113,00 69 339,00 Vlastní

593 M7672004 Dveře hliníkové 900x2100 mm, ozn. W.04 kus 1,00000 50 681,00 50 681,00 Vlastní

594 M7672005 Dveře hliníkové 1100x3300 mm, ozn. W.05 kus 1,00000 118 542,00 118 542,00 Vlastní

595 M7672006 Dveře hliníkové 1100x2780 mm, ozn. W.06 kus 1,00000 72 734,00 72 734,00 Vlastní

596 M7672007 Okno hliníkové 900x600 mm, ozn. W.07/L kus 1,00000 11 874,00 11 874,00 Vlastní

597 M7672008 Okno hliníkové 900x600 mm, ozn. W.07/L kus 1,00000 11 874,00 11 874,00 Vlastní

598 M7672009 Okno hliníkové 1650x900 mm, ozn. W.08 kus 1,00000 16 936,00 16 936,00 Vlastní

599 M7672010 Dveře hliníkové 1650x2300 mm, ozn. W.09 kus 1,00000 94 125,00 94 125,00 Vlastní

600 M7672011 Dveře hliníkové 110x2100 mm, ozn. W.10 kus 1,00000 30 221,00 30 221,00 Vlastní

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

podrobná specifikace na výpisu zámečnických prvků

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnější výplně otvorů
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Cen. 
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platnost

601 M7673001 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 800x2000 mm, EW30DP1, ozn. D12/P kus 1,00000 13 945,00 13 945,00 Vlastní

602 M7673002 Dveře vnitřní vč. zárubně a kování 1-kř. 600x2000 mm, EW30DP3-C3, ozn. D13/P kus 1,00000 13 952,00 13 952,00 Vlastní

603 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 14,31446 1 210,00 17 320,50 800-767 RTS 18/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 250 178,68
604 771471013R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických 150 x 150 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty m 3,60000 169,00 608,40 800-771 RTS 18/ II

2NP: doplnění soklíku u dveří do výtahu : 1,8-0,9+0,45*2 1,80000

3NP: doplnění soklíku u dveří do výtahu : 1,8-0,9+0,45*2 1,80000

605 771471041R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických 100 x 100 mm, soklíků s požlábkem, kladených do malty m 76,38000 194,00 14 817,72 800-771 RTS 18/ II

1NP: 1.1.27-1.1.31 : (3,03+1,95+8,3+5,7+1,875+2,525+2,4+2,6+2,51+4,5+1,5+1,3)*2 76,38000

606 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 46,07500 89,00 4 100,68 800-771 RTS 18/ II

2NP: sklad nápojů, podesty : (3,1+1,5*4)*2+1,5*2+1,3+2,7*2+1,425 29,32500

3NP: podesta schodiště, hasiči : 1,5*2+1,35+(4,2+1,7+0,3)*2 16,75000

607 771575102R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 1,56000 453,00 706,68 800-771 RTS 18/ II

2NP: doplnění dlažby ve dveřích do výtahu : 0,60*1,3 0,78000

3NP: doplnění dlažby ve dveřích do výtahu : 0,60*1,3 0,78000

608 771575111R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 69,47250 608,00 42 239,28 800-771 RTS 18/ II

1NP: skladba Pdl9 : 5,9+36,6+6,3+6,2+2,0 57,00000

2NP: sklad nápojů, podesty : 3,1*1,5+1,3*1,5+2,7*1,425 10,44750

3NP: podesta schodiště : 1,5*1,35 2,02500

609 771578012R00 Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem m 156,68500 35,90 5 624,99 800-771 RTS 18/ II

1NP: 1.1.26 : (8,365+5,7+0,15+0,3+0,4*2)*2 30,63000

1NP: 1.1.27-1.1.31 : (3,03+1,95+8,3+5,7+1,875+2,525+2,4+2,6+2,51+4,5+1,5+1,3)*2 76,38000

2NP: sklad nápojů, podesty : (3,1+1,5*4)*2+1,5*2+1,3+2,7*2+1,425 29,32500

2NP: doplnění soklíku u dveří do výtahu : 1,8-0,9+0,45*2 1,80000

3NP: podesta schodiště, hasiči : 1,5*2+1,35+(4,2+1,7+0,3)*2 16,75000

3NP: doplnění soklíku u dveří do výtahu : 1,8-0,9+0,45*2 1,80000

610 771551060VL1 Montáž podlah z dlaždic teracových do tmele, 60x60 cm m2 46,20000 536,80 24 800,16 Vlastní

1NP: skladba P11 : 46,2 46,20000

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

specifikace ve výpisu Vnitřní výplně otvorů

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

611 M7711001 Dlažba keramická - soklík u dveří do výtahu V2 ve 2.NP a 3.NP, vzhled dle stávající - upřesnění 
položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13, otázka č. 11

m2 0,59400 1 240,00 736,56 Vlastní

2NP: doplnění soklíku u dveří do výtahu : 0,15*(1,8-0,9+0,45*2) 0,27000

3NP: doplnění soklíku u dveří do výtahu : 0,15*(1,8-0,9+0,45*2) 0,27000

ztratné : 0,10 0,05400

612 M7711002 Dlažba keramická - u dveří do výtahu V2 ve 2.NP a 3.NP, vzhled dle stávající - upřesnění 
položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13, otázka č. 11

m2 1,71600 1 452,00 2 491,63 Vlastní

2NP: doplnění dlažby ve dveřích do výtahu : 0,60*1,3 0,78000

3NP: doplnění dlažby ve dveřích do výtahu : 0,60*1,3 0,78000

ztratné : 0,10 0,15600

613 M7711011 Dlažba keramická - hnědošedá m2 76,41975 665,00 50 819,13 Vlastní

Položka pořadí 608 : 69,47250 69,47250

ztratné : 0,10 6,94725

614 M7711012 Dlažba keramická - sokl rovný m 50,68250 443,00 22 452,35 Vlastní

Položka pořadí 606 : 46,07500 46,07500

ztratné : 0,10 4,60750

615 M7711022 Dlažba keramická - sokl s požlábkem m 84,01800 549,00 46 125,88 Vlastní

Položka pořadí 605 : 76,38000 76,38000

ztratné : 0,10 7,63800

616 M7711031 Dlažba betonová 600x600x40 mm m2 50,82000 448,00 22 767,36 Vlastní

Položka pořadí 610 : 46,20000 46,20000

ztratné : 0,10 4,62000

617 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 11,88786 1 000,00 11 887,86 800-771 RTS 18/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 263 560,48
618 775413010R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené,  m 14,37500 50,00 718,75 800-775 RTS 18/ II

2NP: parapet okna v přísálí : 3,0-1,8+0,40*2 2,00000

2NP: doplnění k baru : 1,0*2 2,00000

3NP: doplnění kolem V2 : 0,5+2,0+2,1+0,5 5,10000

3NP: doplnění kolem V3 : 1,0*2+3,275 5,27500

619 775411810R00 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 3,00000 5,09 15,28 800-775 RTS 18/ II

2NP - parapet okna v přísálí : 3,0 3,00000

50 m vodorovně

bez základního nátěru
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620 775511000R00  Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci
 do tmele (lepidla),  

m2 22,84500 288,00 6 579,36 800-775 RTS 18/ II

doplnění podlah : 

1NP: dobet.stropu kanálu VZT : 2,5*1,9 4,75000

2NP: nové venkovní dveře v přísálí : 0,60*1,8 1,08000

2NP: doplnění k baru : 1,0*6,0 6,00000

3NP: doplnění kolem V2 : 0,5*(2,5+2,1) 2,30000

3NP: doplnění kolem V3 : 1,0*(6,075+2,64) 8,71500

621 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 200,25350 29,00 5 807,35 800-775 RTS 18/ II

1NP: zrcadlový sál, loutkové divadlo : 5,4*10,65+(1,7+3,53)*1,6+2,37*1,7+8,25*9,0 144,15700

2NP: přísálí : 3,4*1,575+5,9*2,55+4,1*1,8+1,8*0,3 28,32000

3NP: galerie, místnost hasičů : 4,2*3,3+1,85*1,2+1,24*2,0+1,0*1,8+3,745*1,7 26,72650

3NP: pro výtah V2 : 0,5*2,1 1,05000

622 775541100R00  Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) - lamely ve specifikaci
 položení podlah lamelových bez podložky, slepení

m2 70,00000 183,00 12 810,00 800-775 RTS 18/ II

1NP: skladba Pdl5, Pdl7 : 65,5+4,5 70,00000

623 775542022R00 Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce podložka pod plovoucí podlahy; pěnový polyetylén; 
tl. 3,0 mm

m2 70,00000 149,00 10 430,00 800-775 RTS 18/ II

1NP: skladba Pdl5, Pdl7 : 65,5+4,5 70,00000

624 775981124R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepící lišta,  , šířka 
profilu 60 mm

m 11,31500 779,00 8 814,39 800-775 RTS 18/ II

2NP: bar : 4,3+1,6 5,90000

3NP: doplnění kolem V3 : 2,775+2,64 5,41500

625 M7751001 Lišta podlahová dřevěná masiv, lakovaná, vzhled dle stávající m 15,81250 143,00 2 261,19 Vlastní

Položka pořadí 618 : 14,37500 14,37500

ztratné : 0,10 1,43750

626 M7751002 Vlys parketový, masiv tvrdé dřevo, vzhled dle stávajících m2 25,12950 777,00 19 525,62 Vlastní

Položka pořadí 620 : 22,84500 22,84500

ztratné : 0,10 2,28450

627 M7751012 Podlaha lamelová dřevěná masiv m2 77,00000 2 472,00 190 344,00 Vlastní

Položka pořadí 622 : 70,00000 70,00000

ztratné : 0,10 7,00000

628 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 1,19134 5 250,00 6 254,54 800-775 RTS 18/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 249 704,82

do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou

50 m vodorovně
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629 776210300RU2  Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu
  doplňkové práce

 lepení hran na stupně

m 2,40000 780,00 1 872,00 800-775 RTS 18/ II

vyrovnávací schody v 1.1.10 : 1,2*2 2,40000

630 776210110R00  Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze lepení - pryž ve specifikaci
 na stupnice rovné

m 2,40000 234,00 561,60 800-775 RTS 18/ II

vyrovnávací schody v 1.1.10 : 1,2*2 2,40000

631 776210200R00  Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze lepení - pryž ve specifikaci
 na podstupnice

m 2,40000 297,00 712,80 800-775 RTS 18/ II

vyrovnávací schody v 1.1.10 : 1,2*2 2,40000

632 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 83,35600 3,00 250,07 800-775 RTS 18/ II

1NP: loutkové divadlo : (1,7+3,53)*1,6*2-0,6*3+(8,25+10,65)*2+2,37+8,25*3-1,6 78,25600

2NP: otvor pro výtah V2 : 2,6+2,5 5,10000

633 776411000R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci m 350,44000 67,00 23 479,48 800-775 RTS 18/ II

1NP: 1.1.01, 1.1.02, 1.1.09 : (14,1+7,8+0,8*2+0,45*2+2,285+4,125)*2+0,45*4+(5,4+10,675)*2 95,57000

1NP: 1.1.03-1.1.08 : (2,31+2,27+3,595+2,15+1,95+2,3+1,7+2,58+2,7+2,55)*2 48,21000

(4,405+3,325+1,2+5,15)*2 28,16000

1NP: 1.1.10-1.1.13 : (7,525+1,2+4,7+1,55*2+2,725*3)*2 49,40000

1NP: 1.1.17-1.1.26 : (3,9+1,62+1,35+2,195+2,285+1,825+8,365+5,7)*2 54,48000

(1,96+0,9+1,0+1,745*2+1,545)*2*2+(5,01+1,2)*2 48,00000

2NP: bar : 6,0+5,39*2+0,7*2 18,18000

3NP: doplnění kolem V3 : 3,725+0,44+2,775+1,5 8,44000

634 776421100R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 6,41000 50,00 320,50 800-775 RTS 18/ II

sokl dle původní : 

2NP: kolem V2 : 1,0+2,0+2,41+1,0 6,41000

635 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 24,60000 76,00 1 869,60 800-775 RTS 18/ II

1NP: jeviště : (7,8+4,5)*2 24,60000

636 776512000R00  Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci
 ze čtverců

m2 381,92138 172,00 65 690,48 800-775 RTS 18/ II

1NP: skladba Pdl1 : 83,2+23,3+4,7+3,8+6,7+10,9+12,9+6,2+57,9 209,60000

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 23,3+9,8+4,2*2+12,8 54,30000

1NP: skladba Pdl6 : 9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7+48,5 86,30000

2NP: bar : 3,6*4,3+2,1*2,555 20,84550

3NP: doplnění kolem V3 : 3,725*2,775+0,44*1,225 10,87588
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637 776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 93,14700 23,00 2 142,38 800-775 RTS 18/ II

1NP: loutkové divadlo : (1,7+3,53)*1,6+2,37*1,7+8,25*9,0 86,64700

2NP: otvor pro výtah V2 : 2,6*2,5 6,50000

638 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 5,41000 172,00 930,52 800-775 RTS 18/ II

doplnění podlah : 

2NP: kolem V2 : 1,0*(3,0+2,41) 5,41000

639 776572100R00  Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci
 lepených, z pásů textilních

m2 38,20000 118,00 4 507,60 800-775 RTS 18/ II

1NP: skladba Pdl4 : 38,2 38,20000

640 776971118R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z pryžových profilů s polyamidovou výplní, pevně propojená s 
hliníkovými profily, tloušťky 18 mm

m2 7,78125 9 240,00 71 898,75 800-775 RTS 18/ II

1NP: zázemí vnitřní : 0,9*1,65+1,35*2,195+3,03*1,1 7,78125

641 776971210R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z PVC/PP, tloušťky 10 mm m2 8,10000 651,00 5 273,10 800-775 RTS 18/ II

1NP: restaurace vnitřní : 1,5*5,4 8,10000

642 776972117R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny 
pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm

m2 6,49000 5 733,00 37 207,17 800-775 RTS 18/ II

1NP: venkovní : 1,1*1,2+1,6*1,1*2+1,65*1,0 6,49000

643 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     33,58000 320,00 10 745,60 800-775 RTS 18/ II

1NP: restaurace vnitřní : 5,4+1,2*2 7,80000

1NP: zázemí vnitřní : 0,9+1,2+0,9*2+1,0+3,03+1,1*2 10,13000

1NP: venkovní : 1,1*2+1,2+(1,6*2+1,1)*2+1,65+1,0*2 15,65000

644 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 1 691,27405 101,00 170 818,68 800-775 RTS 18/ II

doplnění podlah, potřeba 2 m/m2 : 

Položka pořadí 638 : 5,41000*2 10,82000

pryžové podlahy, potřeba 4,4 m/m2 : 

Položka pořadí 636 : 381,92138*4,4 1 680,45405

645 M7761001 Lišta soklová PVC, dle stávající m 7,05100 154,00 1 085,85 Vlastní

doplnění podlah : 

2NP: kolem V2 : 1,0+2,0+2,41+1,0 6,41000

ztratné : 0,10 0,64100

646 M7761002 Podlahovina PVC, dle stávající m2 5,95100 735,00 4 373,99 Vlastní

2NP: kolem V2 : 1,0*(3,0+2,41) 5,41000

ztratné : 0,10 0,54100

647 M7762011 Lišta soklová pryžová m 385,48400 185,00 71 314,54 Vlastní

všívaných a vpichovaných
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Položka pořadí 633 : 350,44000 350,44000

ztratné : 0,10 35,04400

648 M7762012 Podlahovina pryžová - béžová m2 155,21000 1 825,00 283 258,25 Vlastní

1NP: skladba Pdl1 : 83,2+57,9 141,10000

ztratné : 0,10 14,11000

649 M7762013 Podlahovina pryžová - hnědošedá m2 172,98311 1 826,00 315 867,16 Vlastní

1NP: skladba Pdl1 : 23,3+4,7+6,7+6,2 40,90000

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 23,3+9,8+12,8 45,90000

1NP: skladba Pdl6 : 9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7 37,80000

2NP: bar : 3,6*4,3+2,1*2,555 20,84550

3NP: doplnění kolem V3 : 3,725*2,775+0,44*1,225 10,87588

vyrovnávací schody v 1.1.10 : (0,110+0,280)*1,2*2 0,93600

ztratné : 0,10 15,72574

650 M7762014 Podlahovina pryžová - zelenomodrá m2 20,79000 1 670,00 34 719,30 Vlastní

1NP: skladba Pdl1 : 3,8+10,9 14,70000

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 4,2 4,20000

ztratné : 0,10 1,89000

651 M7762015 Podlahovina pryžová - červená m2 18,81000 1 845,00 34 704,45 Vlastní

1NP: skladba Pdl1 : 12,9 12,90000

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 4,2 4,20000

ztratné : 0,10 1,71000

652 M7762016 Podlahovina pryžová - hnědošedá (varna) m2 53,35000 1 157,00 61 725,95 Vlastní

1NP: skladba Pdl6 : 48,5 48,50000

ztratné : 0,10 4,85000

653 M7763001 Koberec zátěžový - jeviště m2 44,72600 683,00 30 547,86 Vlastní

Položka pořadí 639 : 38,20000 38,20000

soklík v. 10 cm : 

Položka pořadí 635 : 24,60000*0,1 2,46000

ztratné : 0,10 4,06600

654 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 2,63374 5 250,00 13 827,14 800-775 RTS 18/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 185 259,37
655 777215226R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 10 mm - upřesnění položky zadavatelem dle 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, otázka č. 6
m2 57,18000 1 330,00 76 049,40 800-773 RTS 18/ II

1NP: skladba Pdl10 : 46,7+2,0*5,24 57,18000

vodorovně do 50 m
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656 777217610R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplňkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu 
soklík s požlábkem, výšky do 100 mm

m 60,35000 113,00 6 819,55 800-773 RTS 18/ II

1NP: 1.1.32, 1.1.33 : (9,9+4,7)*2+(8,975+5,4+0,4*3)*2 60,35000

657 777551482R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramiku, 
kámen, PVC, podklad - bez rozlišení

m2 487,23888 186,00 90 626,43 800-773 RTS 18/ II

1NP: skladba Pdl1 : 83,2+23,3+4,7+3,8+6,7+10,9+12,9+6,2+57,9 209,60000

1NP: skladba Pdl2, Pdl3 : 23,3+9,8+4,2*2+12,8 54,30000

1NP: skladba Pdl6 : 9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7+48,5 86,30000

1NP: skladba Pdl5, Pdl7 : 65,5+4,5 70,00000

1NP: dobet.stropu kanálu VZT : 2,5*1,9 4,75000

2NP: nové venkovní dveře v přísálí : 0,60*1,8 1,08000

2NP: sklad nápojů, podesty : 3,1*1,5+1,3*1,5+2,7*1,425 10,44750

2NP: bar : 3,6*4,3+2,1*2,555 20,84550

2NP: doplnění k baru - vlysy : 1,0*6,0 6,00000

3NP: doplnění kolem V2 : 0,5*(2,5+2,1) 2,30000

3NP: doplnění kolem V3 - vlysy : 1,0*(6,075+2,64) 8,71500

3NP: doplnění kolem V3 - pryž : 3,725*2,775+0,44*1,225 10,87588

3NP: podesta schodiště : 1,5*1,35 2,02500

658 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 5,60190 2 100,00 11 763,99 800-773 RTS 18/ II

Díl: 781 Obklady keramické 334 931,55
659 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 324,20650 41,30 13 389,73 800-771 RTS 18/ II

Položka pořadí 660 : 324,20650 324,20650

660 781415016R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , nad 200 x 250 mm , lepených do 
flexibilního tmele

m2 324,20650 421,50 136 653,04 800-771 RTS 18/ II

1NP: 1.1.02 zábaří : 2,8*(2,285+4,125)*2 35,89600

-1,1*2,8 -3,08000

1.1.19, 1.1.20, 1.1.23, 1.1.24 : 2*2,5*(1,9+1,545+0,9+1,745)*2 60,90000

2*(-0,7*2,1*2-0,9*0,6+0,25*(0,9+0,6)*2) -5,46000

1.1.26 : 3,0*(8,365+5,7+0,15+0,3+0,4*2)*2 91,89000

-1,1*2,1*2-1,65*0,9+0,30*(1,65+0,9)*2 -4,57500

1.1.27 : 2,8*(3,03+1,95)*2 27,88800

-0,7*2,0 -1,40000

1.1.28 : 2,8*(8,4+5,7+2,525+1,875+0,15)*2 104,44000

-0,7*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0-1,1*2,1-1,65*2,3+0,45*(1,65+2,3*2) -8,49250

1.1.29 : 2,8*(2,4+2,6)*2 28,00000

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

-0,9*2,0 -1,80000

661 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 
mm,  

m 22,95000 511,90 11 748,11 800-771 RTS 18/ II

1NP: 1.1.02 zábaří : 2,8*2 5,60000

1.1.19, 1.1.20, 1.1.23, 1.1.24 : 2*(0,9+0,6)*2 6,00000

1.1.26 : (1,65+0,9)*2 5,10000

1.1.28 : (1,65+2,3*2) 6,25000

662 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 61,75000 892,00 55 081,00 800-771 RTS 18/ II

1NP: 1.1.02 zábaří : 2,8 2,80000

1.1.26 : 3,0*9+1,65*2 30,30000

1.1.28 : 2,8*8+(1,65+2,3*2) 28,65000

663 M7811001 Obkládačka pórovinová m2 356,62715 305,00 108 771,28 Vlastní

Položka pořadí 660 : 324,20650 324,20650

ztratné : 0,10 32,42065

664 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 6,19226 1 500,00 9 288,39 800-771 RTS 18/ II

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 147 693,85
665 782131140VL1 Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm, na ocelové kotvy m2 35,97500 1 775,00 63 855,63 Vlastní

fasáda západ : 0,45*31,5 14,17500

fasáda jih : 1,4*2,85+(1,4+0,9)/2*14,0+0,9*1,9 21,80000

666 M7821001 Deska obkladová kamenná, tl. 3 cm - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 12, otázka č. 2

m2 37,77375 2 112,00 79 778,16 Vlastní

Položka pořadí 665 : 35,97500 35,97500

ztratné : 0,05 1,79875

667 998782102R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m t 4,20296 966,00 4 060,06 800-782 RTS 18/ II

Díl: 783 Nátěry 43 531,39
668 783125130R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 

dvojnásobné
m2 44,55880 160,50 7 151,69 800-783 RTS 18/ II

výměna stropu nad 1NP pro V2 : 0,820*2*1,78+0,920*2*5,4 12,85520

výměna stropu nad 2NP pro V2 : 0,430*2*1,88+0,920*3*5,4 16,52080

konstrukce pro MT výtahu V2 : 0,700*(1,5*3+0,5*5) 4,90000

doplňkový materiál : 0,30 10,28280

669 783125730R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní m2 44,55880 81,50 3 631,54 800-783 RTS 18/ II

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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Cen. 
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Položka pořadí 668 : 44,55880 44,55880

670 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 
dvojnásobné

m2 8,63100 335,00 2 891,39 800-783 RTS 18/ II

dno výtahových šachet - V2 : 1,74*1,5+0,30*(1,74+1,5)*2 4,55400

 - V3 : 1,11*(1,1+0,7)+0,30*(1,11*3+1,1*2+0,7*2) 4,07700

671 783897131R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný m2 80,21700 372,20 29 856,77 800-783 RTS 18/ II

pohledové betonové prvky - sloupy : 2,87*(0,4*3*3+0,4*4) 14,92400

 - stěny : 3,38*(12,5+0,3+2,0+5,05)-0,9*2,0 65,29300

Díl: 784 Malby 369 759,64
672 784121101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 2 229,02360 12,60 28 085,70 800-784 RTS 18/ II

Položka pořadí 674 : 151,47600 151,47600

Položka pořadí 675 : 164,13660 164,13660

Položka pořadí 676 : 1913,41100 1 913,41100

673 784127202R00 Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem  , disperzní, dvojnásobné m2 886,27935 222,00 196 754,02 800-784 RTS 18/ II

pod malbu stěn na omítkách : 

1PP: podjeviště : 1,4*(5,49+2,58)*2+1,4*1,4*2 26,51600

1NP: 1.1.01-1.1.07 : 
4,25*(8,04+0,15*2*2+8,21+(0,75+0,45*2)+(0,7+0,45)+0,3+1,35+2,4+5,7+2,4+6,275)

161,81875

4,25*(0,45*2+(0,8+0,45)*2*2+0,45*4*3) 48,02500

1.1.09 : 4,25*(5,4+10,675*2+0,15*2*3) 117,51250

1.1.10-1.1.14 : 4,2*(15,45+4,05)*2 163,80000

1.1.15, 1.1.16 : 4,25*2,1*2+(4,25+4,95)/2*8,7*2+4,95*8,25 138,72750

-4,61*2,36+4,0 -6,87960

1.1.17, 1.1.18 : 4,25*1,86*2+2,87*(1,35+5,24)*2 53,63660

1.1.21, 1.1.22 : 2,87*1,45*2 8,32300

1.1.25 : 2,98*(2,285+1,825)*2 24,49560

1.1.30, 1.1.31 : 2,98*(0,95+5,75+1,5+1,1) 27,71400

2NP: bar : 3,28*(1,5+1,45+2,4+1,8+0,6*2+3,0) 37,22800

sklad nápojů : 3,28*(1,3+1,5*2+1,5)*2 38,04800

3NP: bar : 3,28*3,725 12,21800

hasiči : 3,28*(4,2*2+1,7+0,3*2) 35,09600

674 784124122R00 Malby latexové  , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné m2 151,47600 82,00 12 421,03 800-784 RTS 18/ II

1NP: 1.1.04, 1.1.06, 1.1.07 : 2,6*(2,27+1,95+1,7+2,7+2,58+2,55+4,405+3,325)*2 111,69600

1.11, 1.12 : 2,6*(1,55+2,275)*2*2 39,78000

675 784125412R00 Malby z malířských směsí omyvatelných,  , bílé, dvojnásobné m2 164,13660 44,80 7 353,32 800-784 RTS 18/ II

výtahová šachta V2 : 1,76*1,5+12,55*(1,76+1,5)*2 84,46600
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výtahová šachta V3 : 1,26*1,1+7,15*(1,11+1,1)*2+3,28*(1,26+1,1)*2 48,47060

1PP: podhled VZT kanálu : 2,4*13,0 31,20000

676 784125422R00 Malby z malířských směsí omyvatelných,  , barevné, dvojnásobné m2 1 913,41100 52,00 99 497,37 800-784 RTS 18/ II

PODHLEDY : 

1NP : 83,2+23,3+4,7+3,8+6,7+10,9+12,9+6,2+57,9+9,8+4,2*2 227,80000

12,8+38,2+65,5+4,5+9,0+4,0+3,0+5,1+0,9+5,1*2+0,9+4,7 158,80000

48,5+5,9+36,6+6,3+6,2+2,0+46,7+46,2 198,40000

2NP : (1,3+1,5)*1,5 4,20000

3NP : 4,2*1,7 7,14000

STĚNY : 

opláštění výtahové šachty V2 - 2NP, 3NP : (3,45+3,40)*(2,41+2,0) 30,20850

1NP: stěna v hale : 4,25*(8,21+4,2+17,5) 127,11750

1PP: podjeviště : 1,4*(5,49+2,58)*2+1,4*1,4*2 26,51600

1NP:1.1.01, 1.1.02 : 4,25*(14,1+8,0+(0,8+0,45)*2+0,45*2+0,15*2)*2 219,30000

1.1.03, 1.1.05, 1.1.08 : 2,6*(2,31+2,15+0,45+3,595+2,3+1,2+5,15)*2 89,20600

1.1.09 : 4,25*(5,4+10,675)*2 136,63750

1.1.10, 1.1.13, 1.1.14 : 2,6*(7,525+1,2+4,7+2,725+7,8+4,05)*2 145,60000

-4,61*2,36+4,0 -6,87960

1.1.15, 1.1.16 : 4,25*8,25+(4,25+4,95)/2*8,7*2+4,95*8,25+4,25*(2,4+1,85)*2 192,06500

-4,61*2,36+4,0 -6,87960

1.1.17, 1.1.18 : 4,25*(1,86+3,4)*2+2,87*(1,35*2+2,195+2,92)*2 89,56810

1.1.21, 1.1.22 : 2,6*(1,45+5,01)*2 33,59200

1.1.25 : 2,6*(2,285+1,825)*2 21,37200

1.1.30, 1.1.31 : 2,98*(2,51+4,8+1,5+1,3)*2 60,25560

2NP: bar : 3,28*(1,5+1,45+2,4+1,8+0,6*2+3,0) 37,22800

-0,8*2,0*2-1,6*2,1 -6,56000

sklad nápojů : 3,28*(1,3+1,5*2+1,5)*2 38,04800

-0,8*2,0*4 -6,40000

schodiště u výtahu V3 : 3,28*(2,625*2+1,425) 21,89400

3NP: bar : 3,28*3,725 12,21800

-1,8*2,1+0,30*(1,8+2,1*2) -1,98000

hasiči : 3,28*(4,2*2+1,7+0,3*2) 35,09600

schodiště u výtahu V3 : 3,28*(1,35+1,85+1,6+2,95+1,35) 29,84800

677 784452911R00 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí 
tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením

m2 382,20440 49,60 18 957,34 800-784 RTS 18/ II
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1PP: VZT kanál : 1,35*(13,0+2,4)*2+2,58*(5,4+1,6)*2+2,37*(5,8+1,6+1,1+1,6)*2 125,57400

2NP: stěna s dveřmi do výtahu : 3,5*3,6 12,60000

2NP: kancelář (výtah V2) : 29,0+3,34*(5,4*2+6,1*2-2,1-1,98) 92,19280

3NP: stěna s dveřmi do výtahu : 3,28*1,8 5,90400

3NP: kancelář (výtah V2) : 53,7+3,28*(5,4*2+10,7*2-2,1-1,98) 145,93360

678 784452934R00 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m, z 
malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné s bílým stropem, s 
obroušením a oprášením

m2 114,76600 58,30 6 690,86 800-784 RTS 18/ II

schodiště u výtahu V3 : 1,35*1,35*2+1,35*6,3+3,3*(2,8*2+2,8*2)/2+1,87*1,35*2 35,67900

1,35*1,35*2+1,35*6,3+3,6*(1,8+1,5+1,8)/2+2,4*1,35*2+1,2*1,35*2 31,05000

1,35*(1,85+4,3+2,95)+3,28*(3,35+4,2+3,35) 48,03700

Díl: 785 Tapety 14 436,23
679 785411151R00 Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami sklovláknitými,  m2 35,22750 329,50 11 607,46 800-784 RTS 18/ II

1NP: jídelna : 3,3*10,675 35,22750

680 M7851001 Tapeta m2 38,75025 73,00 2 828,77 Vlastní

Položka pořadí 679 : 35,22750 35,22750

ztratné : 0,10 3,52275

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 050 000,00
681 R3301001 DOD+MT výtahu V2, dle specifikace, vč. montážního lešení kpl 1,00000 693 000,00 693 000,00 Vlastní

682 R3301002 DOD+MT výtahu V3, dle specifikace, vč. montážního lešení kpl 1,00000 357 000,00 357 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 088 489,87
683 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1 030,86453 173,00 178 339,56 801-3 RTS 18/ II

684 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1 030,86453 32,00 32 987,66 801-3 RTS 18/ II

685 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 030,86453 155,00 159 784,00 801-3 RTS 18/ II

686 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9 277,78077 34,00 315 444,55 801-3 RTS 18/ II

687 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 030,86453 176,00 181 432,16 801-3 RTS 18/ II

688 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3 092,59359 9,00 27 833,34 801-3 RTS 18/ II

689 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1 007,15465 150,00 151 073,20 801-3 RTS 18/ II

690 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 10,30865 1 200,00 12 370,38 801-3 RTS 18/ II

691 979990191R00 Poplatek za skládku plastové výrobky t 10,30865 2 835,00 29 225,02 801-3 RTS 18/ II

692 979990201R00 Poplatek za skládku azbestocementové výrobky - upřesnění položky dle Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 8, otázka č. 1 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, otázka č. 5

t 3,09259 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ II

dalších 9 km

dalších 15 m
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Díl: VN Vedlejší náklady 185 700,00
693 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 18/ II

694 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 18/ II

695 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 68 800,00 68 800,00 RTS 18/ II

696 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 18/ II

697 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 18/ II

698 VRN002 Dělící stěny a ochranné konstrukce Soubor 1,00000 52 400,00 52 400,00 Vlastní

699 VRN003 Uskladnění materiálů pro opětovné použití Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 320 400,00
700 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 18/ II

701 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 18/ II

702 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 RTS 18/ II

703 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 52 000,00 52 000,00 RTS 18/ II

704 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 15, otázka č. 1

Soubor 1,00000 58 000,00 58 000,00 RTS 18/ II

705 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 15 400,00 15 400,00 RTS 18/ II

Náklady na provedení ověřovacích sond do konstrukcí s případným uvedením do původního stavu.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a 
jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, vč. projektu POV

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby, jednání s investorem.

Náklady na pevné přepážky oddělující prostor stavby od zbytku budovy, provizorní dveře, ochrana zachovávaných prvků a konstrukcí.

Náklady na očištění, zakonzervování, zabalení, dopravu do skladu a ze skladu, poplatek za uskladnění, likvidaci obalů.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele, např. výrobní dokumentace zhotovitele.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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706 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 18/ II

707 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 RTS 18/ II

708 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 17 500,00 17 500,00 RTS 18/ II

709 VRN901 Vzorkování materiálů a výrobků Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

710 VRN903 Vypracování dílenské dokumentace - truhlářské prvky Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

711 VRN904 Vypracování dílenské dokumentace - zámečnické prvky Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

712 VRN999 Jiné vedlejší a ostatní náklady - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 3, otázka č. 2

Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Celkem 23 346 100,54

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem, např. povrchové úpravy.

Náklady pro zdárné a kompletní dokončení stavby, které vzniknou např. v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
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Stavba: 2018/024
Objekt: 01
Rozpočet: 02
Zadavatel IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO: 46683046
DIČ: CZ46683046

397 01
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 15.4.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
M21 MON 118 745,00 54
M46 MON 42 420,30 19
D96 PSU 2 281,50 1
VN VN 10 400,00 5
ON ON 45 400,00 21
Cena celkem 219 246,80 100

Zemní práce při montážích
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

Elektromontáže

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

46 042,00
0,20

0,00
161 165,30

Přístavba a stavební úpravy DK Strakonice
I. etapa - restaurace a související provozy

KOČÍ a.s.

Celkem
2 281,50

K Lipám 132

Veřejné osvětlení

Písek

Za zhotovitele

0,00
0,00

45 400,00
219 246,80

265 289,00

219 246,80

10 400,00



S: 2018/024
O: 01
R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 118 745,00
1 210040551R00 Šablony a proud.spoje-šroubovou svorkou do 50 mm2 kus 16,00000 158,00 2 528,00 Vlastní

2 210100212R00 Ukončení šňůry v gumové hadici do 4 x 16 mm2 kus 6,00000 53,00 318,00 Vlastní

3 210202015R00 svítidlo výbojkové, 70 W, sodíková vysokotlaká výbojka (SHC) parkové kus 3,00000 4 053,00 12 159,00 RTS 18/ II

4 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 3,00000 3 419,00 10 257,00 Vlastní

5 210204121R00 Patice stožárová litinová pro sadové stožáry kus 3,00000 1 638,00 4 914,00 Vlastní

6 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 3,00000 478,00 1 434,00 Vlastní

7 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 60,00000 55,00 3 300,00 Vlastní

8 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 10,00000 68,00 680,00 Vlastní

9 210901070R00 Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený m 60,00000 86,00 5 160,00 Vlastní

10 210950101R00 Štítek označovací na kabel kus 4,00000 19,00 76,00 Vlastní

11 R2101001 DMT rušené trasy veřejného osvětlení (lampa 2 ks) m 30,00000 263,00 7 890,00 Vlastní

12 15615240R drát ocelový; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343 kg 24,00000 89,00 2 136,00 SPCM RTS 18/ II

0,400*60,0 24,00000

13 28399912R štítek kabelový, zavírací; mat. plast; vnitřní rozměry 60x24 mm kus 4,00000 184,00 736,00 SPCM RTS 18/ II

14 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 6,00000 127,00 762,00 SPCM RTS 18/ II

15 35441895R svorka připojovací; provedení Fe/Zn kus 4,00000 90,00 360,00 SPCM RTS 18/ II

16 M2101001 Spojka kabel.šroub. SJL-2 16-35 mm2 KS 4,00000 2 138,00 8 552,00 Vlastní

17 M2101002 KABEL NAYY 4X16 mm2 m 60,00000 201,00 12 060,00 Vlastní

18 M2101003 Svítidlo veřejného osvětlení LED, vč. stožáru, elektrovýzbroje, kompletní - 
upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13, 

kus 3,00000 15 141,00 45 423,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 42 420,30
19 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm m 50,00000 136,00 6 800,00 RTS 18/ II

20 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 50,00000 16,00 800,00 RTS 18/ II

21 460010023RT3 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 1000 m km 0,05000 21 000,00 1 050,00 Vlastní

50/1000 0,05000

22 460050704R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4 m3 0,90000 1 591,00 1 431,90 Vlastní

0,3*3 0,90000

23 460100022R00 Pouzdrový základ 250x1500 mm v ose trasy kab. kus 3,00000 3 310,00 9 930,00 Vlastní

24 460200164R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 m 50,00000 257,00 12 850,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba a stavební úpravy DK Strakonice
I. etapa - restaurace a související provozy
Veřejné osvětlení



25 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 50,00000 94,00 4 700,00 Vlastní

26 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 4,40000 411,00 1 808,40 Vlastní

27 460620014R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m2 50,00000 61,00 3 050,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 281,50
28 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,25000 210,00 472,50 801-3 RTS 18/ II

29 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 20,25000 42,00 850,50 801-3 RTS 18/ II

30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,25000 105,00 236,25 801-3 RTS 18/ II

31 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých 
dalších 5 m

t 2,25000 21,00 47,25 801-3 RTS 18/ II

32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,25000 300,00 675,00 801-3 RTS 18/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 10 400,00
33 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/ II

34 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 300,00 2 300,00 RTS 18/ II

35 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 18/ II

36 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 600,00 600,00 RTS 18/ II

37 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady 45 400,00
38 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 18/ II

39 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 8 400,00 8 400,00 RTS 18/ II

40 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 3 200,00 3 200,00 RTS 18/ II

41 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 1 600,00 1 600,00 RTS 18/ II

42 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  - upřesnění položky zadavatelem dle 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15, otázka č. 1

Soubor 1,00000 2 800,00 2 800,00 RTS 18/ II

43 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 600,00 600,00 RTS 18/ II

44 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 4 700,00 4 700,00 RTS 18/ II

45 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 300,00 5 300,00 RTS 18/ II

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 
staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek 
a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a 
to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro 
provedení díla nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale 
mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele, např. výrobní 

dalších 9 km

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic 
vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, vč. projektu POV

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o 
zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy 

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby, jednání s investorem.

Náklady na provedení ověřovacích sond do konstrukcí s případným uvedením do původního stavu.



46 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 200,00 5 200,00 RTS 18/ II

47 VRN901 Vzorkování materiálů a výrobků Soubor 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní

48 VRN999 Jiné vedlejší a ostatní náklady Soubor 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

Celkem 219 246,80

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem, např. povrchové úpravy.

Náklady pro zdárné a kompletní dokončení stavby, které vzniknou např. v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele.



Stavba: 2018/024
Objekt: 01
Rozpočet: 03
Zadavatel IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO: 46683046
DIČ: CZ46683046

397 01
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 15.4.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
63 HSV 80 835,17 15
96 HSV 113 760,00 22
99 HSV 949,68 0
712 PSV 111 720,00 21
D96 PSU 197 198,00 37
VN VN 8 200,00 2
ON ON 13 300,00 3
Cena celkem 525 962,85 100

Podlahy a podlahové konstrukce

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

110 452,00
0,15

111 720,00

Přístavba a stavební úpravy DK Strakonice
I. etapa - restaurace a související provozy

K Lipám 132

Oprava izolace na jižní terase ve 2.NP

Celkem
392 742,85

525 962,85

8 200,00
0,00

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Povlakové krytiny
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vedlejší náklady

Za zhotovitele

0,00
0,00

13 300,00
525 962,85

636 415,00

KOČÍ a.s.

Písek



S: 2018/024
O: 01
R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 80 835,17
1 632922951R00 Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 300 x 300 mm, 

výškově stavitelné podstavce 35-55 mm
m2 79,00000 669,80 52 914,20 801-1 RTS 18/ II

2 592453320R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm m2 80,58000 346,50 27 920,97 SPCM RTS 18/ II

Položka pořadí 1 : 79,00000 79,00000

ztratné : 0,02 1,58000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 113 760,00
3 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 79,00000 1 440,00 113 760,00 801-3 RTS 18/ II

bourání podlahy terasy : 79,0 79,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 949,68
4 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 25 m,  

t 7,19453 132,00 949,68 801-4 RTS 18/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 111 720,00
5 712300030RAA Oprava povlakové krytiny výměnou pásů odstranění stávající, nový 1x ALP, 2x NAIP, 1x ALR m2 152,00000 735,00 111 720,00 AP-PSV RTS 18/ II

79,0+1,0*(15,5+21,0)*2 152,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 197 198,00
6 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 188,05160 173,00 32 532,93 801-3 RTS 18/ II

7 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 188,05160 155,00 29 148,00 801-3 RTS 18/ II

8 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 692,81200 34,00 57 555,61 801-3 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba a stavební úpravy DK Strakonice
I. etapa - restaurace a související provozy
Oprava izolace na jižní terase ve 2.NP

oborů 801, 803, 811 a 812

Odstranění násypu nebo nánosu tloušťky přes 30 do 50 mm na střechách plochých sklonu do 10 stupňů, odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé, nátěr 
podkladu lakem penetračním, přitavení asfaltových pásů v plné ploše, ve dvou vrstvách, nátěr reflexní.



9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 188,05160 176,00 33 097,08 801-3 RTS 18/ II

10 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 188,05160 9,00 1 692,46 801-3 RTS 18/ II

11 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 173,80000 150,00 26 070,00 801-3 RTS 18/ II

12 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t 14,25160 1 200,00 17 101,92 801-3 RTS 18/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 8 200,00
13 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/ II

14 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ II

15 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady 13 300,00
16 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ II

17 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 18/ II

18 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ II

19 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/ II

20 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 18/ II

21 VRN901 Vzorkování materiálů a výrobků Soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

22 VRN999 Jiné vedlejší a ostatní náklady Soubor 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

Celkem 525 962,85

Náklady pro zdárné a kompletní dokončení stavby, které vzniknou např. v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby, jednání s investorem.

Náklady na provedení ověřovacích sond do konstrukcí s případným uvedením do původního stavu.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem, např. povrchové úpravy.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele, např. výrobní dokumentace zhotovitele.

dalších 9 km

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, vč. projektu POV

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.



Zakázka:
Objekt:
Rozpočet:
Objednatel: Město Strakonice IČ: 00251810

Velké náměstí 2 DIČ: CZ00251810
38601 Strakonice-Strakonice I

Projektant: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26061252
DIČ: CZ26061252

38601
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
1 HSV
5 HSV
8 HSV
91 HSV
97 HSV
99 HSV
721 PSV
VN VN
Cena celkem

Položkový rozpočet

123 871,98

713 738,54

589 866,56

572 722,56

16 000,00

Celkem

Havlíčkova 247
Strakonice-Strakonice I

ZPEVNĚNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA

0,00
589 866,56

196 358,99Komunikace

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DŮM KULTURY STRAKONICE - I. ETAPA - RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY

1 144,00
0,00

STA, projektový ateliér, v.o.s.

Za zhotovitele

0,00
0,00

Celkem
298 159,34Zemní práce

12 722,00Trubní vedení
27 862,71Doplňující práce na komunikaci

2 663,88Prorážení otvorů

589 866,56

34 955,64Staveništní přesun hmot
1 144,00Vnitřní kanalizace

16 000,00Vedlejší náklady



S:
O:
R:
C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 298 159,34

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 7,00000 54,30 380,10

Stávající okapový chodník z dlaždic 50x50cm:14*0,5 7,00000

2 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 10,80000 282,00 3 045,60

Stávající betonový okapový chodník:18*0,6 10,80000

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 56,85000 31,30 1 779,41

Ornice:379*0,15 56,85000

4 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 507,15000 79,40 40 267,71

Celkový objem výkopů:564 564,00000

Odpočet ornice:-56,85 -56,85000

5 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 253,57500 23,70 6 009,73

50% odkopápek:507,15*0,5 253,57500

6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 507,15000 125,00 63 393,75

Odvoz na skládku:507,15 507,15000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 554,80000 15,20 8 432,96

Zemina na skládku:507,15 507,15000

Ornice na deponii objednatele:47,65 47,65000

8 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 47,65000 216,00 10 292,40

Přebytečná ornice:56,85-92*0,1 47,65000

9 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 47,65000 33,40 1 591,51

Přebytečná ornice:56,85-92*0,1 47,65000

10 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 887,51250 158,00 140 226,98

Skládkovné zeminy:507,15*1,75 887,51250

11 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 92,00000 35,00 3 220,00

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 454,36630 21,80 9 905,19

Komunikace celkem:396,123+35,5215+22,7218 454,36630

13 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 92,00000 42,80 3 937,60

14 182301122R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 92,00000 61,70 5 676,40

Díl: 5 Komunikace 196 358,99
15 564113515RX1 Podklad z asf.recyklátu frézovaného po zhutn.tl.15, cm m2 377,26000 114,20 43 083,09

Komunikace - recyklát:377,26 377,26000

16 564211111RX1 Podklad ze drceného kameniva fr. 8-16mm po, zhutnění 
tloušťky 5 cm

m2 33,83000 65,60 2 219,25

Komunikace - dlažba:33,83 33,83000

17 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 35,52150 64,10 2 276,93

Komunikace - dlažba:33,83*1,05 35,52150

18 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 22,06000 124,30 2 742,06

Chodník:22,06 22,06000

19 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 396,12300 136,90 54 229,24

Komunikace - recyklát:377,26*1,05 396,12300

20 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 377,26000 143,90 54 287,71

Komunikace - recyklát:377,26 377,26000

Položkový rozpočet 
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DŮM KULTURY STRAKONICE - I. ETAPA - RESTAURACE 
ZPEVNĚNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA

Odvoz přebytečné ornice na deponii určenou objednatelem



21 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 33,83000 195,40 6 610,38

Komunikace - dlažba:33,83 33,83000

22 571903111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2 m2 22,06000 13,90 306,63

Chodník:22,06 22,06000

23 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 22,06000 291,00 6 419,46

Chodník:22,06 22,06000

24 59245110R Dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní m2 18,75630 178,50 3 348,00

Šedá dlažba:(22,06-3,85)*1,03 18,75630

25 592451151R Dlažba skladebná 20x10x6 cm červená, dlažba pro 
nevidomé

m2 3,96550 493,50 1 956,97

slepecká dlažba:3,85*1,03 3,96550

26 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 33,83000 317,00 10 724,11

Komunikace - dlažba:33,83 33,83000

27 592451170R Dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní m2 34,84490 231,00 8 049,17

Komunikace - dlažba:33,83*1,03 34,84490

28 592451171R Dlažba skladebna 20x10x8 cm červená m2 0,36050 294,00 105,99

Rozdělení park.stání:3,5*0,1*1,03 0,36050

Díl: 8 Trubní vedení 12 722,00
29 894411010RAE Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 

150, mříž litina 500x500 25 t, hl. 1,67 m
kus 1,00000 8 450,00 8 450,00

30 831350012RAA Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 2,0 
m

m 1,00000 2 542,00 2 542,00

31 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00000 1 730,00 1 730,00

Stávající revizní šachta:1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 27 862,71
32 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka kus 2,00000 927,00 1 854,00

Nové značení::2 2,00000

33 404459502R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 2,00000 500,00 1 000,00

Nové značení:2 2,00000

34 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 3,00000 181,00 543,00

Nové značení::3 3,00000

35 40445023.AR Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá kus 1,00000 1 452,00 1 452,00

B1:1 1,00000

36 40445050.AR Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,00000 1 108,00 1 108,00

IP12:1 1,00000

37 40445161.AR Značka dopr dodat E 13 500/500 fól 1, EG 7 letá kus 1,00000 936,00 936,00

E13:1 1,00000

38 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 1,00000 318,00 318,00

V10f:1 1,00000

39 916661111R00 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 9,90000 141,00 1 395,90

Parkové obruby:9,9 9,90000

40 59217003R Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní kus 9,99900 87,20 871,91

Parkové obruby:9,9*1,01 9,99900

41 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 61,90000 191,00 11 822,90

Silniční obruby:17,3+44,6 61,90000

42 59217460R Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus 45,04600 105,00 4 729,83

Silniční obruby:44,6*1,01 45,04600

43 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 17,47300 104,80 1 831,17

přípojka UV včetně zemních prací a napojení na stávající kanalizaci



Snížené obruby:17,3*1,01 17,47300

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 663,88
44 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 4,85400 150,00 728,10

45 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,85400 45,00 218,43

46 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 92,22600 11,50 1 060,60

Celkem 20km:4,854*19 92,22600

47 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 4,85400 10,30 50,00

48 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 4,85400 125,00 606,75

Dle pol.č. 113 106 121:0,966 0,96600

Dle pol.č. 113 109 315:3,888 3,88800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 34 955,64
49 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 485,49500 72,00 34 955,64

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 144,00
50 721300942RX1 Výšková úprava stávajících lapačů střešních, splavenin kus 2,00000 572,00 1 144,00

Díl: VN Vedlejší náklady 16 000,00
51 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

52 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

53 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

54 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

55 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00



Zakázka:
Objekt:
Rozpočet:
Objednatel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 15.4.2019

Za objednatele

Popis rozpočtu:  - 

Zařizovací předměty jsou specifikovány  na samostatném listu "ZP".

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
1 HSV
4 HSV
5 HSV
8 HSV
97 HSV
99 HSV
713 PSV
721 PSV
722 PSV
725 PSV
VN VN
Cena celkem

Vedlejší náklady
0,00

Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty

Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Izolace tepelné

Vodorovné konstrukce
Komunikace
Trubní vedení

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Celkem
Zemní práce

DK STRAKONICE - I. ETAPA - ZI

1 838 849,38
0,00

Za zhotovitele

0,00
0,00

0,00
2 946 804,24

Výkaz výměr

618 828,89
0,05

3 565 633,18

2 946 804,24

1 074 954,86

33 000,00

Celkem



S:
O:
R:
C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 404 226,58

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 80,00000 98,00 7 840,00

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 15,00000 207,00 3 105,00

3 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 2,00000 324,00 648,00

4 119001402R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm m 1,00000 401,00 401,00

5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 20,00000 414,00 8 280,00

6 130901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, 
Revizní šachty

m3 8,00000 3 400,00 27 200,00

7 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 56,39866 489,00 27 578,94

Revizní šachty::(2,0*2,0-
(1,2*1,2*3,14/4))*(3,9+4,2+2,2+1,8)

34,72216

Lapol::3,15*2,65*2,2 18,36450

Hydrant::1,2*1,2*2,3 3,31200

8 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 100,20600 281,00 28 157,89

110:13,4*0,6*0,8 6,43200

125:57,2*0,6*0,9 30,88800

150:16,5*0,6*1,0 9,90000

200:35,7*0,6*1,2 25,70400

PP 125:30,6*0,6*0,7 12,85200

PP 110:26,0*0,6*0,5 7,80000

Vodovod:6,5*0,6*1,7 6,63000

9 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3 m3 223,60000 245,00 54 782,00

200 SN8:36,2*0,8*2,0 57,92000

250 SN8:34,9*1,0*3,2 111,68000

250 PP:20,0*1,0*2,7 54,00000

10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 22,10000 97,50 2 154,75

Vodovod:6,5*1,7*2 22,10000

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 22,10000 18,10 400,01

12 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 476,16000 152,00 72 376,32

200 SN8:36,2*2,0*2 144,80000

250 SN8:34,9*3,2*2 223,36000

250 PP:20,0*2,7*2 108,00000

13 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 476,16000 65,00 30 950,40

14 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 133,36000 76,60 10 215,38

Revizní šachty::(3,9+4,2+2,2+1,8)*(4*2,0) 96,80000

Lapol::(3,15+2,65)*2*2,2 25,52000

Hydrant::(1,2+1,2)*2*2,3 11,04000

15 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 133,36000 24,60 3 280,66

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 156,55266 41,00 6 418,66

Revizní šachty::(2,0*2,0-
(1,2*1,2*3,14/4))*(3,9+4,2+2,2+1,8)

34,72216

Lapol::3,15*2,65*2,2 18,36450

Hydrant::1,2*1,2*2,3 3,31200

150:16,5*0,6*1,0 9,90000

200:35,7*0,6*1,2 25,70400

200 SN8:36,2*0,8*2,0 57,92000

Vodovod:6,5*0,6*1,7 6,63000

17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 165,68000 63,00 10 437,84

250 SN8:34,9*1,0*3,2 111,68000

250 PP:20,0*1,0*2,7 54,00000

18 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 108,09050 91,30 9 868,66

Lapol::3,15*2,65*0,1+2,55*2,05*2,1 11,81250

Položkový rozpočet 
DK STRAKONICE - I. ETAPA - ZI



Hydrant::1,2*1,2*0,5 0,72000

110:13,4*0,6*0,4 3,21600

125:57,2*0,6*0,4 13,72800

150:16,5*0,6*0,5 4,95000

200:35,7*0,6*0,5 10,71000

PP 125:30,6*0,6*0,4 7,34400

PP 110:26,0*0,6*0,4 6,24000

Vodovod:6,5*0,6*0,5 1,95000

200 SN8:36,2*0,8*0,5 14,48000

250 SN8:34,9*1,0*0,6 20,94000

250 PP:20,0*1,0*0,6 12,00000

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 108,09050 64,00 6 917,79

20 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 108,09050 19,70 2 129,38

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 272,89416 86,20 23 523,48

Revizní šachty::(2,0*2,0-
(1,2*1,2*3,14/4))*(3,9+4,2+2,2+1,8)

34,72216

Lapol::3,15*2,65*2,2-3,15*2,65*0,1-2,55*2,05*2,1 6,55200

Hydrant::1,2*1,2*1,8 2,59200

110:13,4*0,6*0,4 3,21600

125:57,2*0,6*0,5 17,16000

150:16,5*0,6*0,5 4,95000

200:35,7*0,6*0,7 14,99400

PP 125:30,6*0,6*0,3 5,50800

PP 110:26,0*0,6*0,1 1,56000

Vodovod:6,5*0,6*1,4 5,46000

200 SN8:36,2*0,8*1,5 43,44000

250 SN8:34,9*1,0*2,6 90,74000

250 PP:20,0*1,0*2,1 42,00000

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 69,36250 875,00 60 692,19

Hydrant::1,2*1,2*0,5 0,72000

110:13,4*((0,6*0,3)-(0,11*0,11*3,14/4)) 2,28472

125:57,2*((0,6*0,3)-(0,125*0,125*3,14/4)) 9,59441

150:16,5*((0,6*0,4)-(0,15*0,15*3,14/4)) 3,66857

200:35,7*((0,6*0,7)-(0,20*0,20*3,14/4)) 13,87302

PP 125:30,6*((0,6*0,3)-(0,125-0,125*3,14/4)) 4,68563

PP 110:26,0*((0,6*0,1)-(0,11*0,11*3,14/4)) 1,31304

Vodovod:6,5*((0,6*0,4)-(0,16*0,16*3,14/4)) 1,42938

200 SN8:36,2*((0,8*0,4)-(0,40*0,40*3,14/4)) 7,03728

250 SN8:34,9*((1,0*0,5)-(0,25*0,25*3,14/4)) 15,73772

250 PP:20,0*((1,0*0,5)-(0,25*0,25*3,14/4)) 9,01875

23 113105111R00 Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho m2 11,30000 103,00 1 163,90

Přípojka kanalizace::8,5*1,0 8,50000

Přípojka hydrantu::2,8*1,0 2,80000

24 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 11,30000 33,80 381,94

Přípojka kanalizace::8,5*1,0 8,50000

Přípojka hydrantu::2,8*1,0 2,80000

25 113107330R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 19,40000 153,00 2 968,20

Přípojka kanalizace::7,0*1,0*2 14,00000

Přípojka hydrantu::2,7*1,0*2 5,40000

26 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 29,10000 80,90 2 354,19

Přípojka kanalizace::7,0*1,0 7,00000

Přípojka kanalizace final::7,0*2,0 14,00000

Přípojka hydrantu::2,7*1,0 2,70000

Přípojka hydrantu final::2,7*2,0 5,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 532,59
27 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 19,54000 930,00 18 172,20

110:13,4*0,6*0,1 0,80400

125:57,2*0,6*0,1 3,43200



150:16,5*0,6*0,1 0,99000

200:35,7*0,6*0,1 2,14200

PP 125:30,6*0,6*0,1 1,83600

PP 110:26,0*0,6*0,1 1,56000

Vodovod:6,5*0,6*0,1 0,39000

200 SN8:36,2*0,8*0,1 2,89600

250 SN8:34,9*1,0*0,1 3,49000

250 PP:20,0*1,0*0,1 2,00000

28 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1,60000 148,50 237,60

Revizní šachty::2,0*2,0*0,1*4 1,60000

29 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,02700 2 750,00 74,25

Hydrant::0,3*0,3*0,3 0,02700

30 452321131RAA Desky podkladní pod nádrž z železobetonu C 16/20, 
výztuž KARI sítí 6/150/150 mm

m3 0,83475 4 850,00 4 048,54

Lapol::3,15*2,65*0,1 0,83475

Díl: 5 Komunikace 100 435,38
31 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 11,30000 216,00 2 440,80

Přípojka kanalizace::8,5*1,0 8,50000

Přípojka hydrantu::2,8*1,0 2,80000

32 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 19,40000 264,50 5 131,30

Přípojka kanalizace::7,0*1,0*2 14,00000

Přípojka hydrantu::2,7*1,0*2 5,40000

33 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm m2 29,10000 624,00 18 158,40

Přípojka kanalizace::7,0*1,0 7,00000

Přípojka kanalizace final::7,0*2,0 14,00000

Přípojka hydrantu::2,7*1,0 2,70000

Přípojka hydrantu final::2,7*2,0 5,40000

34 565171111R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm m2 19,40000 880,00 17 072,00

Přípojka kanalizace::7,0*1,0*2 14,00000

Přípojka hydrantu::2,7*1,0*2 5,40000

35 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 m2 29,10000 12,00 349,20

Přípojka kanalizace::7,0*1,0 7,00000

Přípojka kanalizace final::7,0*2,0 14,00000

Přípojka hydrantu::2,7*1,0 2,70000

Přípojka hydrantu final::2,7*2,0 5,40000

36 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 11,30000 615,80 6 958,54

Přípojka kanalizace::8,5*1,0 8,50000

Přípojka hydrantu::2,8*1,0 2,80000

37 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 58,20000 94,50 5 499,94

Přípojka kanalizace::(7,0*1,0)*2 14,00000

Přípojka kanalizace final::(7,0*2,0)*2 28,00000

Přípojka hydrantu::(2,7*1,0)*2 5,40000

Přípojka hydrantu final::(2,7*2,0)*2 10,80000

38 919723212RAA Zalití spáry živičného krytu za tepla m 58,20000 26,00 1 513,20

39 597092131R00 Čelo žlabu kombinované plné V 100 S kus 2,00000 294,00 588,00

40 597092113R00 Žlab odvodňovací V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125 m 11,00000 1 814,00 19 954,00

41 597092112R00 Žlab odvodňovací V 100 S,dl. 500 mm,A 15,B125 kus 1,00000 1 440,00 1 440,00

42 597092122R00 Žlabová vpust V100 S,DN 150,dl.500 mm,A15,B125 kus 1,00000 3 045,00 3 045,00

43 597092154RS3 Krycí rošt V 100 S,D 400,dl.500 mm, mřížkový MW 
25x12,5 mm, pozink. ocel

kus 23,00000 795,00 18 285,00

Díl: 8 Trubní vedení 439 568,50
44 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 1,00000 7 692,00 7 692,00

45 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 6,50000 26,00 169,00

46 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 6,50000 184,00 1 196,00

47 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 20,00000 47,00 940,00

48 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 1,00000 3 488,00 3 488,00

49 892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 100,00000 107,00 10 700,00

50 894412411R00 Osazení železobeton. skruží přechod. 100/80/120/10 kus 6,00000 2 122,00 12 732,00



51 59224167R Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL) kus 2,00000 1 515,00 3 030,00

52 592243501R Deska přechodová zákrytová TZK - Q 625 / 200 / 120 kus 4,00000 2 959,00 11 836,00

53 894411311R00 Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm kus 8,00000 1 976,00 15 808,00

54 59224150R Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus 1,00000 852,00 852,00

55 59224152R Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 2,00000 1 415,00 2 830,00

56 59224154R Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP kus 5,00000 2 252,00 11 260,00

57 894414111R00 Osazení železobet. skruží základových  100/100/10 kus 4,00000 3 287,00 13 148,00

58 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 4,00000 5 442,00 21 768,00

59 894421111R00 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t kus 8,00000 527,00 4 216,00

60 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 5,00000 347,00 1 735,00

61 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 2,00000 318,00 636,00

62 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 1,00000 287,00 287,00

63 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00000 729,00 1 458,00

64 55340323R Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním kus 2,00000 3 305,00 6 610,00

65 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 4,00000 275,00 1 100,00

66 55243344.AR Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125, poklop 
litinový KASI (OZ)

kus 4,00000 3 162,00 12 648,00

67 894800011RAA Osazení odlučovače tuků, nádrž betonová NS7 kus 1,00000 5 198,00 5 198,00

68 S ODLUČOVAČ TUKŮ - NS 7, Nádrž betonová včetně 
zastropení

kus 1,00000 75 758,00 75 758,00

69 S ODLUČOVAČ TUKŮ - NS 7, Doprava kus 1,00000 7 075,00 7 075,00

70 895941111R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus 1,00000 1 775,00 1 775,00

71 59223850R TBV-Q 450/330/1a dno s výtokem DN 150 kus 1,00000 447,00 447,00

72 59223858R TBV-Q 450/555/5d skruž horní kus 1,00000 460,00 460,00

73 592238739R TBV-10/a prstenec, 510/250/40 kus 1,00000 257,00 257,00

74 55343910R Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm kus 1,00000 678,00 678,00

75 899201111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 50kg kus 1,00000 332,00 332,00

76 55243094R Mříž vtoková D400 rovná 500/500 kus 1,00000 2 670,00 2 670,00

77 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 776,00 776,00

78 42291352R Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00000 776,00 776,00

79 422915501R Deska nosná šoupátkového poklopu kus 1,00000 205,00 205,00

80 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 7,00000 24,00 168,00

81 850355121RAA Výřez nebo výsek na potrubí plastovém DN 200 kus 1,00000 4 458,00 4 458,00

82 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 4,00000 662,00 2 648,00

83 552701214R Koleno patní PP 90° (N) - TT DN 150 PN 10-40 kus 1,00000 1 694,00 1 694,00

84 552702007R TP (FF) - NATURAL DN 150 PN 10, L= 500 mm kus 1,00000 5 486,00 5 486,00

85 42294206R Příruba jištěná AVK, DN 150 kus 2,00000 3 817,00 7 634,00

86 857354121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200 kus 1,00000 969,00 969,00

87 552700818R Odbočka přírub. T - TT DN 200x150 PN 10-40 kus 1,00000 7 900,00 7 900,00

88 857352121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200 kus 2,00000 705,00 1 410,00

89 42294207R Příruba jištěná, DN 200 kus 2,00000 7 112,00 14 224,00

90 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm m 6,50000 122,00 793,00

91 28613769R Trubka tlaková PE HD (PE100) d 160 x 9,5 mm PN 10 m 7,00000 531,00 3 717,00

92 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 1,00000 1 141,00 1 141,00

93 42227207R Šoupátko přírubové F4, DN 150 kus 1,00000 9 837,00 9 837,00

94 422913308R Souprava zemní teleskop DN 100-150, max.1,75m kus 1,00000 2 485,00 2 485,00

95 891267211RAA Montáž hydrantů nadzemních DN 150 kus 1,00000 1 042,00 1 042,00

96 12.5.4.15001829 Hydrant nadzemní, krytí 1,5m, DN150, JUMBO kus 1,00000 80 887,00 80 887,00

97 806000001 Hydrantová drenáž DN 150, 12.21 kus 1,00000 886,00 886,00

98 899721112RAA Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm m 6,50000 7,00 45,50

99 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 20,00000 122,00 2 440,00

100 AP000046W PP SN12  roura hladká  250 / 6m kus 3,00000 6 018,00 18 054,00

101 AP000043W PP SN12  roura hladká  250 / 3m kus 1,00000 1 486,00 1 486,00

102 877415121RAA Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500, 
napojení do stávajícího potrubí BET 500

kus 1,00000 11 550,00 11 550,00

103 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na 
kroužek, do 0,5 t

kus 1,00000 527,00 527,00

104 59224152R Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 1,00000 1 885,00 1 885,00



105 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na 
kroužek

kus 1,00000 579,00 579,00

106 59224167R Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL) kus 1,00000 1 415,00 1 415,00

107 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 2,00000 318,00 636,00

108 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00000 729,00 729,00

109 55243344.AR Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125, poklop 
litinový KASI (OZ)

kus 1,00000 3 162,00 3 162,00

110 622319510RAA Tepelná izolace potrubí XPS tl. 50 mm ve výkopu m2 5,00000 1 427,00 7 135,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 91 823,33
111 974100020RAA Vysekání rýh a prostupů ve zdivu z cihel, bourání prostupů 

ve zdivu a stropech - upřesnění položky zadavatelem dle 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, otázka č. 3

soubor 1,00000 53 031,40 53 031,40

112 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 10,00000 338,50 3 385,00

113 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel, Sekání 
rýh a prostupů

t 10,00000 300,00 3 000,00

114 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm, Demontáž 
potrubí a šachet

t 19,20000 300,00 5 760,00

115 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 24,17800 300,00 7 253,40

116 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky, Demontáž 
kanalizace a vodovodu

t 0,13320 1 800,00 239,76

117 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika, Demontáž 
kamen. potrubí a zařizovacích předmětů

t 4,55610 1 200,00 5 467,32

118 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 58,06726 220,00 12 774,80

119 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 58,06726 15,70 911,66

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 368,48
120 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 172,80172 70,20 12 130,68

121 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 29,63495 143,00 4 237,80

Díl: 713 Izolace tepelné 63 666,00
122 713571111R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm kus 16,00000 1 115,00 17 840,00

123 713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm kus 18,00000 2 476,00 44 568,00

124 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00170 740 000,00 1 258,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 381 020,35
125 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 100 x 3,2 mm m 13,40000 180,00 2 412,00

126 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 57,20000 260,00 14 872,00

127 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150 x 4,0 mm m 16,50000 344,00 5 676,00

128 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 35,70000 445,00 15 886,50

129 721176225RAA Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 5,9 mm, SN8 m 36,20000 740,00 26 788,00

130 721176226RAA Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 7,3 mm, SN8 m 34,90000 1 112,00 38 808,80

131 721154208RAA Potrubí KG-PP200 svodné (ležaté) v zemi 110x3,4, 
Kanalizace tuková

m 26,00000 180,00 4 680,00

132 721154209RAA Potrubí KG-PP200 svodné (ležaté) v zemi 125x3,9, 
Kanalizace tuková

m 30,60000 260,00 7 956,00

133 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm, 
Chráničky pro rozvod nápojů v podlaze

m 13,20000 231,00 3 049,20

134 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 14,00000 230,00 3 220,00

135 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 74,00000 252,00 18 648,00

136 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 75 x 1,9 mm m 1,00000 329,00 329,00

137 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 12,00000 807,00 9 684,00

138 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm m 22,00000 420,00 9 240,00

139 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 75 x 1,9 mm m 16,00000 597,00 9 552,00

140 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 56,00000 651,00 36 456,00

141 721176117R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 160 x 3,9 mm m 2,20000 1 248,00 2 745,60

142 721176134RAA Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 50 x 1,8 mm m 2,00000 252,00 504,00

143 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 5,80000 515,00 2 987,00

144 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 18,20000 717,00 13 049,40

145 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 22,00000 1 073,00 23 606,00



146 721176137R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm m 2,10000 1 265,00 2 656,50

147 721154328RAA Potrubí silent db20, lež. zavěšené D 110, s hlukovým 
útlumem

m 10,00000 1 713,00 17 130,00

148 721152328RAA Potrubí silent db20 - svislé D 110, s hlukovým útlumem m 21,00000 1 641,00 34 461,00

149 722172712RAA Potrubí odpadní z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, VZT 
kondenzát

m 6,00000 240,00 1 440,00

150 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 13,00000 76,00 988,00

151 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 50,00000 83,00 4 150,00

152 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 37,00000 124,00 4 588,00

153 721273150RT1 Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou, izolační 
stěnou s masivní pryžovou membránou

kus 11,00000 1 016,00 11 176,00

154 721263002RT2 Uzávěr zpětný automatický s ručním zajištěním, nerezová 
klapka HL 712.1 D 125 mm

kus 1,00000 7 561,00 7 561,00

155 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 143,70000 24,00 3 448,80

156 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 71,90000 30,00 2 157,00

157 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 34,90000 44,00 1 535,60

158 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 278,30000 28,00 7 792,40

159 722280106RAA Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 25, VZT 
kondenzát

m 6,00000 14,00 84,00

160 721100906RAA Naopojení na stávající potrubí do DN 200 kus 3,00000 1 386,00 4 158,00

161 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 1,10682 702,00 776,99

162 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,12298 734,00 90,27

163 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 20,00000 102,00 2 040,00

164 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 80,00000 112,00 8 960,00

165 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 30,00000 159,00 4 770,00

166 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 50,00000 12,00 600,00

167 721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 2,59871 1 691,00 4 394,42

168 721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 0,28874 2 036,00 587,87

169 722182006RAA Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 50, samolepicí 
spoj nebo rychlouzávěr

m 5,00000 66,00 330,00

170 AF-4-054 Tepelná izolace kaučuková návleková , pro potrubí D 54, 
tl. iz. 21 mm

m 5,00000 153,00 765,00

171 722182008RAA Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 110, samolepicí 
spoj nebo rychlouzávěr

m 10,00000 79,00 790,00

172 AF-4-114 Tepelná izolace kaučuková návleková, pro potrubí D 114, 
tl. iz. 23,5 mm

m 10,00000 344,00 3 440,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 450 640,92
173 722172311R00 Potrubí z PPR PN 16, D 20/2,8 mm m 352,00000 212,00 74 624,00

174 722172312R00 Potrubí z PPR PN 16, D 25/3,5 mm m 259,00000 254,00 65 786,00

175 722172313R00 Potrubí z PPR PN 16, D 32/4,4 mm m 68,00000 328,00 22 304,00

176 722172314R00 Potrubí z PPR PN 16, D 40x5,5 mm m 8,00000 498,00 3 984,00

177 722172315R00 Potrubí z PPR PN 16, D 50x6,9 mm m 14,00000 653,00 9 142,00

178 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 42,00000 731,00 30 702,00

179 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 56,00000 769,00 43 064,00

180 722181212RT7 Izolace návleková, pěnový PE - PRO, tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 22 mm

m 248,00000 22,00 5 456,00

181 722181212RT8 Izolace návleková, pěnový PE - PRO, tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 25 mm

m 184,00000 23,00 4 232,00

182 722181212RU2 Izolace návleková pěnový PE - PRO tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 35 mm

m 88,00000 23,00 2 024,00

183 722181213RV9 Izolace návleková pěnový PE - PRO, tl. stěny 13 mm, 
vnitřní průměr 40 mm

m 60,00000 36,00 2 160,00

184 722181213RW6 Izolace návleková pěnový PE - PRO, tl. stěny 13 mm, 
vnitřní průměr 50 mm

m 7,00000 42,00 294,00

185 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 179,00000 35,00 6 265,00

186 S Potrubní pouzdra min. vata s polepem z Al folie , Lambda 
0,037, Vnitřní pr. 22, tl. 20 mm 

m 104,00000 90,00 9 360,00

187 S Potrubní pouzdra min. vata s polepem z Al folie , Lambda 
0,037, Vnitřní pr. 28, tl. 30 mm 

m 75,00000 130,00 9 750,00

188 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 26,00000 48,00 1 248,00



189 S Potrubní pouzdra min. vata s polepem z Al folie, Lambda 
0,037, Vnitřní pr. 35, tl. 40 mm 

m 22,00000 173,00 3 806,00

190 S Potrubní pouzdra min. vata s polepem z Al folie, Lambda 
0,037, Vnitřní pr. 42, tl. 40 mm

m 4,00000 176,00 704,00

191 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m 7,00000 66,00 462,00

192 S Potrubní pouzdra min. vata s polepem z Al folie, Lambda 
0,037, Vnitřní pr. 54, tl. 40 mm

m 7,00000 197,00 1 379,00

193 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 88,00000 221,00 19 448,00

194 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 4,00000 221,00 884,00

195 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 6,00000 104,00 624,00

196  R289S Kulový kohout s plynulou regulací, se šroubením , 
vypouštěním, chromovaný, DN 20

kus 6,00000 1 871,00 11 226,00

197 722235141R00 Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 15,00000 245,00 3 675,00

198 722235142R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 11,00000 320,00 3 520,00

199 722235143R00 Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 1,00000 452,00 452,00

200 722235144R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 2,00000 635,00 1 270,00

201 722235145R00 Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 2,00000 922,00 1 844,00

202 722235654R00 Ventil zpětný DN 32 kus 1,00000 297,00 297,00

203 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" kus 12,00000 303,00 3 636,00

204 388218010R Impulzní vodoměr - závitový - 1/2"M, Qn 1,5 kus 12,00000 3 497,00 41 964,00

205 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 1,00000 345,00 345,00

206 388218011R Impulzní vodoměr - závitový - 3/4"M, Qn 4 kus 1,00000 4 029,00 4 029,00

207 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 679,00000 14,00 9 506,00

208 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 120,00000 15,00 1 800,00

209 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 799,00000 32,00 25 568,00

210 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 4,36860 275,00 1 201,37

211 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,48540 2 583,00 1 253,79

212 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 200,00000 66,00 13 200,00

213 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 50,00000 91,00 4 550,00

214 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 80,00000 20,00 1 600,00

215 722170804R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 20,00000 32,00 640,00

216 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,71028 1 691,00 1 201,08

217 722290822R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 0,07892 2 036,00 160,68

Díl: 725 Zařizovací předměty 943 522,12
218 725980122R00 Dvířka revizní 200 x 300 mm plast, Čistící kusy kus 22,00000 254,00 5 588,00

219 725980113RAA Dvířka revizní 600 x 400 mm, Vodoměry kus 6,00000 1 912,00 11 472,00

220 ZP U - Pult Sestava ZP - Umyvadlo, montáž do desky, Dodávka, 
montáž, kompletace

kpl 4,00000 14 775,00 59 100,00

221 ZP U - Skříňka Sestava ZP - Umyvadlo, montáž se skříňkou, Dodávka, 
montáž, kompletace

kpl 5,00000 24 162,00 120 810,00

222 ZP U-ZTP Sestava ZP - Umyvadlo - ZTP, Dodávka, montáž, 
kompletace

kpl 1,00000 11 802,00 11 802,00

223 ZP WC Sestava ZP - WC závěsné, Dodávka, montáž, kompletace kpl 10,00000 22 333,00 223 330,00

224 ZP WCZTP Sestava ZP - WC-ZTP závěsné, Dodávka, montáž, 
kompletace

kpl 1,00000 34 802,00 34 802,00

225 ZP PIS Sestava ZP - Pisoár, Dodávka, montáž, kompletace kpl 4,00000 16 628,00 66 512,00

226 ZP S Sestava ZP - Sprcha , Dodávka, montáž, kompletace kpl 2,00000 33 915,00 67 830,00

227 ZP VL Sestava ZP - Výlevka závěsná, Dodávka, montáž, 
kompletace

kpl 1,00000 13 073,00 13 073,00

228 ZP VZT Sestava ZP - VZT Sifon, Dodávka, montáž, kompletace kpl 3,00000 678,00 2 034,00

229 ZP VP Sestava ZP - Podlahová vpust, Dodávka, montáž, 
kompletace

kpl 1,00000 1 175,00 1 175,00

230 ZP SCH Sestava ZP - Lapač střešních splavenin, Dodávka, 
montáž, kompletace

kpl 5,00000 1 978,00 9 890,00

231 ZP DV Sestava ZP - Dvorní vpust, Dodávka, montáž, kompletace kus 8,00000 8 380,00 67 040,00

232 ZP KLIMA Sestava ZP - KLIMA Sifon, Příprava připojení kpl 5,00000 678,00 3 390,00

233 ZP H Sestava ZP - Hydrant D 25 / 30 m, Dodávka, montáž, 
kompletace

kpl 4,00000 6 861,00 27 444,00

234 ZP Gastro - D Sestava ZP - Dřez, Příprava připojení kpl 21,00000 688,00 14 448,00



235 ZP Gastro - O Sestava ZP - Odpady O, O1, O2, Příprava připojení kpl 33,00000 520,00 17 160,00

236 ZP Gastro - O5 Sestava ZP - O5 - Podlahová vpust nerez , Dodávka, 
montáž, kompletace

kpl 10,00000 15 845,00 158 450,00

237 ZP Gastro - SV Sestava ZP - SV, TV - Roháček, Příprava připojení kpl 6,00000 156,00 936,00

238 ZP Gastro - SV Sestava ZP - SV, SV1, SV2, SV3 - Pračkový ventil, 
Příprava připojení

kpl 15,00000 164,00 2 460,00

239 ZP Gastro ZV Sestava ZP - ZV, ZV1, ZV2 - Pračkový ventil, Příprava 
připojení

kpl 3,00000 164,00 492,00

240 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,00120 6 847,00 6 855,22

241 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,11230 10 767,00 1 209,13

242 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 17,00000 177,00 3 009,00

243 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 50,00000 146,00 7 300,00

244 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 6,00000 265,00 1 590,00

245 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 4,00000 217,00 868,00

246 725590811R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 1,99890 1 519,00 3 036,33

247 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 0,22210 1 875,00 416,44

Díl: VN Vedlejší náklady 33 000,00
248 005122010R Ztížené podmínky - Provoz objednatele , Zachování 

funkčnosti rozvodů po dobu prací - upřesnění položky 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, 
otázka č. 3

Soubor 1,00000 33 000,00 33 000,00



Zařizovací předměty

Označ. Název Popis Rozměry Ks Příklad Cena [Kč] Cena kpl.

U Umyvadlo 55 x 46,5 cm, 

osazení do pultu

Umyvadlo z bílé glazované keramiky, varianta s otvorem pro baterii, s povrchovou úpravou která usnadňuje 

údržbu

55 x 46,5 cm 4 5 416,00   21 664,00   

Automatická umyvadlová 

nerezová baterie s 

elektronikou pro teplou a 

studenou vodu, delší 

ramínko, 24 V DC

Automatická umyvadlová nerezová baterie s elektronikou  pro teplou a studenou vodu, delší ramínko, 24 V DC, 

úsporný perlátor, průtok 6 l/min, hygienický proplach, bezolovnatá technologie, celonerezové provedení, 

elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie, baterie je určena pro přívod teplé a studené vody, 

nastavení teploty ručně rohovými ventily, index D - delší výtokové ramínko, reaguje na přítomnost rukou ve 

snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby 

(možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách, možnost přepnutí do 

režimu START/STOP, nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03. Specifikace dodávky:  výtokové 

ramínko s elektronikou a elektromagnetickým ventilem, Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a 

zpětnou klapkou (2 ks). Pozn.:  Baterie bude při montáži upravena pro zapojení s termostatickým směšovačem 

umístěným pod umyvadlem. 

4 5 824,00   23 296,00   

Termostatický směšovací 

ventil 

průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa, teplota vody nastavitelná v rozsahu 35 - 65 °C, uzavření horké vody při 

výpadku studené vody do 1 s

3/4" 4 1 778,00   7 112,00   

Napájecí zdroj 230V 

AC/24V DC

Mechanické rozměry: 140 x 100 x 60 mm, Výstupní napětí: stab. 24V DC, Krytí: IP 55 140 x 100 x 60 mm 2 977,00   1 954,00   

Sifon umyvadlový bez 

výpusti

Sifon umyvadlový bez výpusti, mosaz/chrom 5/4" x 32 mm 4 385,00   1 540,00   

Umyvadlová výpusť  Klik-

klak

 Klik-klak umyvadlová výpusť, pro umyvadla s přepadem, s velkou zátkou 62mm, celokovová, uzavírání/otevírání 

ventilu pomocí zatlačení na krytku

5/4" 4 395,00   1 580,00   
14 775,0 57 146,0

U Umyvadlo 55 x 46,5 cm, 

osazení se skříňkou

Umyvadlo z bílé glazované keramiky, varianta s otvorem pro baterii, s povrchovou úpravou která usnadňuje 

údržbu

55 x 46,5 cm 5 5 416,00   27 080,00   

Skříňka s 1 zásuvkou pod 

umyvadlo 55 x 46,5 cm 

Skříňka se zásuvkou pod umyvadlo 52 x 46,5 cm, provedení: bílá/lesk 3/4" 5 9 362,00   46 810,00   

Automatická umyvadlová 

nerezová baterie s 

elektronikou pro teplou a 

studenou vodu, delší 

ramínko, 24 V DC

Automatická umyvadlová nerezová baterie s elektronikou  pro teplou a studenou vodu, delší ramínko, 24 V DC, 

úsporný perlátor, průtok 6 l/min, hygienický proplach, bezolovnatá technologie, celonerezové provedení, 

elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie, baterie je určena pro přívod teplé a studené vody, 

nastavení teploty ručně rohovými ventily, index D - delší výtokové ramínko, reaguje na přítomnost rukou ve 

snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby 

(možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách, možnost přepnutí do 

režimu START/STOP, nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03. Specifikace dodávky:  výtokové 

ramínko s elektronikou a elektromagnetickým ventilem, Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a 

zpětnou klapkou (2 ks). Pozn.:  Baterie bude při montáži upravena pro zapojení s termostatickým směšovačem 

umístěným pod umyvadlem. 

5 5 823,00   29 115,00   

Termostatický směšovací 

ventil 

průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa, teplota vody nastavitelná v rozsahu 35 - 65 °C, uzavření horké vody při 

výpadku studené vody do 1 s

3/4" 5 1 778,00   8 890,00   

Napájecí zdroj 230V 

AC/24V DC

Mechanické rozměry: 140 x 100 x 60 mm, Výstupní napětí: stab. 24V DC, Krytí: IP 55 140 x 100 x 60 mm 3 977,00   2 931,00   

Sifon umyvadlový bez 

výpusti

Sifon umyvadlový bez výpusti, mosaz/chrom 5/4" x 32 mm 5 385,00   1 925,00   

Umyvadlová výpusť  Klik-

klak

 Klik-klak umyvadlová výpusť, pro umyvadla s přepadem, s velkou zátkou 62mm, celokovová, uzavírání/otevírání 

ventilu pomocí zatlačení na krytku

5/4" 5 395,00   1 975,00   

Sada upevnění umyvadla Souprava upevnění umyvadla,  vhodné pro instalaci umyvadla na nosnou zeď,  sada obsahuje: 2x šroub kombi, 

2x plastovou podložku, 2x ocelovou podložku, 2x matice, 2x hmoždinka

8*120 5 26,00   130,00   
24 162,0 118 856,0

U-ZTP Umyvadlo zdravotní 66 x 

55 cm s otvorem bílé

Umyvadlo zdravotní, rozměry 640 x 550 x 165 mm, s přepadem,  speciální povrch s voděodpudivou 

charakteristikou

64 x 55 cm 1 2 257,00   2 257,00   

Automatická umyvadlová 

nerezová baterie s 

elektronikou pro teplou a 

studenou vodu, delší 

ramínko, 24 V DC

Automatická umyvadlová nerezová baterie s elektronikou  pro teplou a studenou vodu, delší ramínko, 24 V DC, 

úsporný perlátor, průtok 6 l/min, hygienický proplach, bezolovnatá technologie, celonerezové provedení, 

elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie, baterie je určena pro přívod teplé a studené vody, 

nastavení teploty ručně rohovými ventily, index D - delší výtokové ramínko, reaguje na přítomnost rukou ve 

snímané zóně okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby 

(možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách, možnost přepnutí do 

režimu START/STOP, nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03. Specifikace dodávky:  výtokové 

ramínko s elektronikou a elektromagnetickým ventilem, Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a 

zpětnou klapkou (2 ks). Pozn.:  Baterie bude při montáži upravena pro zapojení s termostatickým směšovačem 

umístěným pod umyvadlem. 

1 5 823,00   5 823,00   



Termostatický směšovací 

ventil 

průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa, teplota vody nastavitelná v rozsahu 35 - 65 °C, uzavření horké vody při 

výpadku studené vody do 1 s

3/4" 1 1 778,00   1 778,00   

Napájecí zdroj 230V 

AC/24V DC

Mechanické rozměry: 140 x 100 x 60 mm, Výstupní napětí: stab. 24V DC, Krytí: IP 55 140 x 100 x 60 mm 1 977,00   977,00   

Sifon umyvadlový 

celokovový prostorově 

úsporný

Sifon umyvadlový celokovový, pro úsporu místa pod umyvadlem, Napojení na odpadní trubku Ø32 mm,  Zvýšená 

odolnost proti poškrábání, Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou

5/4" 1 546,00   546,00   

Umyvadlová výpusť  Klik-

klak

 Klik-klak umyvadlová výpusť, pro umyvadla s přepadem, s velkou zátkou 62mm, celokovová, uzavírání/otevírání 

ventilu pomocí zatlačení na krytku

5/4" 1 395,00   395,00   

Sada upevnění umyvadla Souprava upevnění umyvadla,  vhodné pro instalaci umyvadla na nosnou zeď,  sada obsahuje: 2x šroub kombi, 

2x plastovou podložku, 2x ocelovou podložku, 2x matice, 2x hmoždinka

8*120 1 26,00   26,00   
11 802,0 11 802,0

WC Klozet závěsný 53 cm 

hluboké splachování bílý

Klozet závěsný,  hluboké splachování,  délka 53 cm, s povrchovou úpravou která usnadňuje údržbu, se skrytým 

upevněním

53 cm 10 9 684,00   96 840,00   

Sedátko se zpomalovacím 

mechanismem bílé

Materiál: duroplast,  varianta se zpomalovacím mechanismem, odnímatelné 443 x 367 x 35 mm 10 2 795,00   27 950,00

Montážní prvek pro WC se 

splachovací nádržkou

Montážní prvek pro WC se splachovací nádržkou, ovládání zepředu. Stavební výška 1 120 mm. Pro instalaci do 

sádrokartonových profilů.Dodávka obsahuje: Splachovací nádržka s ovládáním zepředu ( Bezpečná nádržka z 

nárazuvzdorného plastu, s izolací proti orosení, Přívod vody s předinstalovaným rohovým ventilem R ½" vnitřní 

závit    Nádržka o objemu 10 litrů; přednastavený objem splachování 6 litrů; objem splachování 4,5/7,5/9 litrů.    

Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem    Dvě závitové tyče,   Vhodné pro keramiky s roztečí 

180 a 230 mm,     Odpadní koleno DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP, vhodná i pro vodorovné instalace, 

včetně ochranné zátky

1120 mm 10 6 504,00   65 040,00

Ovládací tlačítko pro WC, 

dvoumnožstevní 

splachování

Ovládací tlačítko z nerezové oceli pro nádržky s ovládáním shora nebo zepředu, pro dvoumnožstevní 

splachování, připojeno skrytými šrouby. Pryžové dorazy na obou stranách včetně ovládacích táhel a montážního 

materiálu. Materiál nerezová ocel broušená.

214 x 144 x 15 mm 10 3 274,00   32 740,00

Zvuková izolace pro 

závěsné WC 

Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami, obdelníková - vhodná pro kapotované závěsné WC a bidety, pro 

komfortní usazení sanitární keramiky ke stěně,  pro přerušení přenosu vibrací ze stavby na sanitární keramiku

10 76,00   760,00

22 333,0 223 330,0

WC - ZTP  Klozet závěsný handicap 

70 cm hluboké splachování 

bílý

Klozet závěsný handicap hluboké splachování bílý, délka: 70 cm,  hluboké splachování, s povrchovou úpravou  

která usnadňuje údržbu

70 cm 1 4 405,00   4 405,00   

Sedátko handicap, zesílené 

panty a dorazy, bílé

Sedátko handicap, zesílené panty a dorazy, bílé, Materiál: duroplast, 1 1 297,00   1 297,00

Montážní prvek pro WC 

pro tělesně postižené

Montážní prvek pro WC pro tělesně postižené s možností instalace madel a podpěr, se splachovací nádržkou, 

ovládání zepředu. Výška sedátka 48 cm. Stavební výška 1120 mm. Montážní prvek pro instalaci do 

sádrokartonových profilů. Montážní prvek pro bezbariérové stavby se zvýšeným kotvením klozetu. Prvek s 

bočními rámy a kabelovou chráničkou, vč. kotevního materiálu.

Výška madel = 760 mm. Vhodné pro všechna ovládací tlačítka, elektronické i mechanické splachování. Obsahuje 

tyto položky: Splachovací nádržka s ovládáním zepředu (   Bezpečná nádržka z nárazuvdorného plastu,   Kompletně 

sestavená a zapečetěná nádržka    Rohový venTl s ½” vnitřním závitem,   Nádržka o objemu 10 litrů, přednastavený 

objem splachování 6 litrů, volitelně nastavitelný objem 4,5/7,5/9 litrů,   Samonosný montážní rám s práškově 

lakovaným povrchem    Dvě výškově nastavitelné nohy pro konstrukce podlahy tloušťky 0–200 mm,   Dvě závitové 

tyče a matky M12,   Osm kotevních prvků pro instalaci před nosnou stěnu,  Postranní ocelové rámy pro upevnění 

ocelových desek.     Odpadní koleno DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP, Redukce lze použít i pro přímé 

vodorovné napojení,   včetně ochranné zátky

1120 mm 1 8 516,00   8 516,00

Oddálené splachování pro 

WC, kabelové propojení se 

spínačem, 230/12 V ze sítě

Oddálené splachování TECEplanus pro WC, kabelové propojení se spínačem, 230/12 V ze sítě, Pro bezbariérové 

stavby, pro oddálené splachování nádržek tlačítkem v bezpečnostním madlu nebo na stěně, propojení kabelem. 

Vhodné pro všechny nádržky s předním ovládáním.

Možnost manuálního spláchnutí pomocí jednomnožstevního ovláda-cího tlačítka (není součástí dodávky). 

Dodávka obsahuje:    Servomotor napájený baterií pro ovládání vypouštěcího ventilu, přímo kotvený ke krytu 

revizního otvoru,    Nastavitelný objem splachování 6 nebo 9 litrů

1 10 053,00   10 053,00

Transformátor pro 

elektroniku 230/12 V ze 

sítě, pro WC/pisoár

Pro montáž do standardních podomítkových krabic o prům. 60 mm, možnost připojení až 5 pisoárů nebo 1 

toalety. Napájení: 230 V. Výstup: 12 V DC.

1 977,00   977,00

Ovládací tlačítko pro WC, 

jednomnožstevní 

splachování

Ovládací tlačítko z nerezové oceli pro nádržky s ovládáním shora, nebo zepředu, připojeno skrytými šrouby. 

Pryžové dorazy na obou stranách, včetně ovládacích táhel a montážního materiálu.  Materiál nerezová ocel 

broušená.

214 × 144 × 15 mm 1 9 478,00   9 478,00



Zvuková izolace pro 

závěsné WC 

Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami, obdelníková - vhodná pro kapotované závěsné WC a bidety, pro 

komfortní usazení sanitární keramiky ke stěně,  pro přerušení přenosu vibrací ze stavby na sanitární keramiku

1 76,00   76,00

34 802,0 34 802,0

PIS Pisoár s radarovým 

splachovačem, 24 V DC, 

bílý

Pisoár s radarovým splachovačem, 24 V DC, bílý,  rozměry 305 x 285 x 405 mm,  bez poklopu. Úsporné 

splachování jedním litrem vody, celý splachovací systém je umístěný za pisoárem, reaguje pouze na použití 

pisoáru, doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy

nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace 

nastavování), samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu, možnost regulace průtoku 

vody kulovým ventilem, po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu. Obsah dodávky:  

keramický pisoár s radarovým splachovačem, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým 

ventilem a kulovým ventilem, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada

305 x 285 x 405 mm 4 12 519,00   50 076,00   

Montážní rám do 

sádrokartonových 

konstrukcí pro pisoár s 

radarovým splachovačem

Montážní rám určený pro sádrokartonové konstrukce, možnost použití do osových vzdáleností WC profilů 420 až 

625 mm, povrchová úprava – žlutý zinkochromát, připevnění k WC profilům pomocí šroubů s klasickými 

matkami. Obsah dodávky: montážní rám do sádrokartonu pro pisoár a splachovač s montážní krabicí za 

pisoárem, montážní šrouby M10

4 3 132,00   12 528,00   

Napájecí zdroj 230V 

AC/24V DC

Mechanické rozměry: 140 x 100 x 60 mm, Výstupní napětí: stab. 24V DC, Krytí: IP 55 140 x 100 x 60 mm 1 977,00   977,00   
16 628,0 63 581,0

S Podlahový sprchový žlábek 

rovný s těsněním

Rovné tělo žlabu pro instalaci do stěrky, s přírubou a těsnící páskou pro realizaci certifikovaného napojení žlábku 

na hydroizolaci. Instalace ke stěně možná díky perforaci na přírubě žlabu. Součást balení:

   tělo žlabu s přírubou z nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)    těsnící páska s kašírováním pro přímé nalepení na 

přírubu žlabu při použití tekuté či fóliové hydroizolace,   stavitelné podpěry pro upevnění do stěrky nebo pro 

ukotvení volitelných montážních podpěr

   se středovým odpadem pro napojení sifonu,  vnitřní spádování pro zajištění lepšího odtoku a čištění, pryžová 

těsnění. Jmenovitá délka 900 mm.

900 mm 2 5 468,00   10 936,00   

Designový rošt 

kartáčovaná nerezová ocel

Designový rošt pro sprchový žlábek rovný z kartáčované nerezové oceli pro osazení do těla žlabu, nosnost 300 

kg, třída zatížení K3.

900 mm 2 1 779,00   3 558,00   

Sifon standard pro 

sprchový žlábek, DN 50 

boční odpad

Standardní sifon pro sprchový žlábek, otočné připojení k tělu žlabu, boční připojení k odpadnímu potrubí DN 50, 

s odnímatelnou zápachovou uzávěrkou. Stavební výška k vrchní hraně dlažby = 120 mm

   průtočná kapacita žlábku s roštem „basic“ = 0,8 l/s    výška vodního sloupce = 50 mm dle ČSN EN 1253

DN 50 2 429,00   858,00   

Sprchový systém s 

termostatickou baterií a 

sprchovým setem - 

renovační sada, chrom

Sprchový systém s termostatickou baterií a sprchovým setem - renovační sada, chrom. Průtokové množství: 12 

l/min / 3 BAR

Sestávající z: Sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)

pro nástěnnou montáž s ochranou proti opaření,  Tělesa armatur: mosaz neuvolňující zinek (MS 63) , funkce 

ovládací rukojeť, množstevní ventil s keramickými destičkami, tlačítko pro úsporu vody, bezpečnostní pojistka 

proti opaření při 38°C, rozteč: 150 ± 15 mm

sítka proti nečistotám a zpětné klapky v připojeních, zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti 

(podle DIN EN 1717).

DN 15 / 150 mm 2 6 502,00   13 004,00   

Sprchové dveře posuvné 

pro instalaci do niky 1500 

mm

Sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky, Instalační rozměr (y): 1480–1530, Výška (h): 2000 mm,  Vstupní 

otvor (c): 600. Sprchové dveře se pohybují na kvalitních ložiskových dvojpojezdech, zajišťují větší tuhost a hladší, 

plynulejší pohyb sprchových dveří, s možností odklápění. Rámové provedení sprchových dveří, magnetické 

těsnění mezi dveřmi a profilem a silikonový těsnící praporek. Hliníkové profily jsou velice stabilní, odolné a 

spolehlivé. Skla sprchových dveří v Satinato (mléčné). Madlo sprchových dveří z leštěného hliníku v provedení 

Brillant. Bezpečnostní skla o síle 6 mm,vyrobenými kalením. Pokud přesto dojde k poškození skla, rozpadne se 

na drobné úlomky bez ostrých hran.

1500 x 2000 mm 2 19 737,00   39 474,00   

33 915,0 67 830,0

VL Závěsná výlevka keramická 

bílá včetně mřížky

Rozměry: Délka:  435 mm, Šířka:  510 mm, Výška:  407 mm, Keramická závěsná výlevka kterou ocení především 

personál zajišťující úklid veřejných budov. Součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž. Díky oplachovému 

kruhu lze výlevku splachovat jako běžné toalety. Prodloužená záruka 10 let.

435 x 510 2 4 523,00   9 046,00   

Montážní prvek pro 

výlevku s nádržkou, včetně 

nástěnek pro nástěnnou 

armaturu

Montážní prvek pro výlevku s nádržkou, včetně nástěnek pro nástěnnou armaturu. Stavební výška 1340 mm. 

Montážní prvek do lehkých příček pro upevnění do sádrokartonových profilů.

Obsahuje tyto položky: Splachovací nádržka s ovládáním zepředu (Bezpečná nádržka z nárazuvdorného plastu   o 

objemu 10 litrů, přednastavený objem splachování 6 litrů, volitelně nastavitelný objem 4,5/7,5/9 litrů,   Izolace 

proti orosení nádržky

   Možnost použití tlačítek s jedno i dvoumnožstevním splachováním    

  Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem    Dvě výškově nastavitelné nohy pro konstrukce 

podlahy tloušťky

0–200 mm,   Dvě zvukově izolované nástěnky ½" × ½" pro instalaci nástěnných armatur   Dvě závitové tyče a matky 

M12

     Odpadní koleno DN 90 s redukcí DN 90/100, materiál PP  Redukce lze použít i pro přímé vodorovné napojení, 

včetně ochranné zátky

   1340 mm 2 6 405,00   12 810,00   



Umyvadlová nástěnná 

páková baterie, s 

raménkem 210 mm, chrom

Pohodlná nástěnná baterie s otočným výtokovým raménkem, dlouhým v základním provedení 210 mm. 

Nástěnná baterie s pohyblivou roztečí 130–170 mm obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš, která výrazně 

šetří vodu. Perlátor umístěný v baterii je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen 

a díky tomu odpadá namáhavé čištění. 5letá záruka na povrch baterie a na keramickou kartuš.

DN 15 / 150 mm 2 2 145,00   4 290,00   

13 073,0 26 146,0

VZT Podomítkový sifon ke 

klimatizačním jednotkám

Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou 

(kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-

32mm (minimální vnitřní průměr připojovacího potrubí 18mm!!). transparentní čistící vložka je vyjímatelná z 

podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. 

Minimální hloubka pro zabudování 60mm.

 DN32, 100x100mm 3 678,00   2 034,00   

678,0 2 034,0

VP Podlahová vpust DN 

50/75/110 se svislým 

odtokem

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým 

výškově stavitelným nástavcem 14-70mm, rámečkem 123x123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. 

Stavební kryt v balení.

DN 50/75/110 1 1 175,00   1 175,00   

1 175,0 1 175,0

SCH Lapač střešních splavenin s 

ležatým přítokem DN110 a 

odtokem DN110/125 s 

kloubem, s košem pro 

zachytávání nečistot, 

nezámrzná ZU - suchá 

klapka, s těsným čisticím 

víkem

 Lapač střešních splavenin s ležatým přítokem DN110 (hrdlo) a odtokem DN110/125, odpadní deštová potrubí 

vedená ve fasádách lze takto těsně napojit do kanalizačního systému. Výrobek s otáčivým kulovým kloubem 

360° na odtoku (plynule stavitelný od 0°-90°), s košem pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem, se 

suchou a nezámrznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu, čisticí víko s rukojetí.

DN 110 5 1 978,00   9 890,00   

1 978,0 9 890,0

DV Těleso vtoku DN110 se 

svislým odtokem a pevnou 

izolační přírubou,

Těleso vtoku DN110 se svislým odtokem a pevnou izolační přírubou, DN 110 8 3 418,00   27 344,00   

Izolační souprava bez fólie Izolační souprava bez fólie, složení: volná příruba z nerezové oceli 278 x 198mm, těsnící kroužek, šrouby. 

Optimální pro připojení všech měkkých fólií

278 x 198 mm 8 1 297,00   10 376,00   

Plochý záchytný koš pro 

tělesa vtoků 

Plochý záchytný koš pro tělesa vtoků 8 906,00   7 248,00   

Zápachová klapka komplet Zápachová klapka komplet 8 446,00   3 568,00   

Vyhřívací sada 36W/230V Vyhřívací sada složená z: samoregulované topné tělěso 36W/230 V, samolepící vodivá hliníková páska, 

připevňovací a izolační materiál. Montáž vyhřívací sady se provádí před osazením vtoku do konstrukce. Nejdříve 

se těleso vtoku očistí a ovine polovinou samolepící hliníkové pásky, potom se navine a zajistí topný kabel. Zbylá 

část připojovacího kabelu(cca 80cm) se nechá volně pro další připojení do el. krabice. Zbytek hliníkové pásky 

ovineme přes topný kabel a dokončíme pěnovou izolační páskou.

8 2 313,00   18 504,00   

8 380,0 67 040,0

KLIMA Zápachová uzávěrka na 

potrubí DN 50

Na odpadním potrubí DN 50 bude osazen sifon na potrubí, vyskládaný z kolen DN 50, s výškou hladiny h = 50 

mm. Sifon bude vždy osazen v nezámrzném umístění, tj. na straně sociálního zařízení v obvodové stěně za 

zateplovacím systémem fasády, resp. na straně VZT strojovny osazený v místnosti VZT strojovny za zateplovacím 

systémem stěny.

DN 50 5 678,00   3 390,00   

678,0 3 390,0

H Hydrantový systém s 

tvarově stálou hadicí D25, 

Dl. 30 m.

Systém odpovídá normě ČSN EN 671-1. Skříně vynikají pevností, stabilitou a novým vzhledem.

Barva bílá RAL 9003 strukturální. Povrchová úprava je provedena práškovou strukturální barvou, určenou pro 

vnitřní prostředí.

Hydrantový systém se skládá: Ocelové skříňky s ramenem a navijákem. Tvarově stálé hadice  D25 délky 30m. 

Požární proudnice D25 ekvivalentu 10 mm - průtok Q > 1,1 l/s Připojovací hadice D25 délky 1,4m s kulovým 

uzávěrem 1".

D25 -30bm, 710x710x245 4 6 861,00   27 444,00   

6 861,0 27 444,0

D GASTRO - Příprava pro 

napojení dřezu

2 x Rohový ventil 1/2 x 3/8 s filtrem,  PN 10, T = +90 °C, bez matice, materiál chromovaná mosaz CW617N, sítko 

nerez AISI 304L. Odpad DN 50. Viz technický výkres dřezu - Gastro. "Všechny dřezy a nerezová umývátka která 

jsou v dodávce GASTRO jsou vybavena sifonem a připojovací armaturou."

1/2 x 3/8 21 688,00   14 448,00   

688,0 14 448,0

O,O1,O2 GASTRO - Příprava 

napojení odpadu DN 50

Odpad DN 50 ze stěny / soklu / podlahy. Všechny odpady musí být opatřeny sifonem - dodávka ZI. Na odpadním 

potrubí DN 50 bude proveden sifon na potrubí, vyskládaný z kolen DN 50, s výškou hladiny h = 50 mm. Odpady 

vyvedené z podlahy nebo soklu ukončit hrdlem ve výšce maximálně 50mm nad čistou podlahou.

DN 50 33 520,00   17 160,00   

520,0 17 160,0

O5 GASTRO - Podlahová vpust 2. dílná celonerez. vpusť DN 100 - svislá, s límcem a protipřír. pro hydroizol., rámeček čtvercový s roštem oka 23 

x 23 mm (dlažba)

DN 100

R´0200 spodní díl s límcem pro 2-dílnou vpusť DN100, svislý

odtok (díl vč. fixačního kroužku)

10 4 914,00   49 140,00   

R´0200 horní díl pro 2-dílnou vpusť DN100 s rámečkem pro rošt,

v. 350 mm

10 4 219,00   42 190,00   

R´0200 koš svislý pro vpusť DN100, oka pr. 6mm 10 1 685,00   16 850,00   

R´0200 sifon svislý pro vpusť DN100, bez těsnícího kroužku 10 864,00   8 640,00   



R´0200 mřížka na vpusť DN100, 23x23 mm, 30/2 mm, protiskluz,

223x223mm

10 1 989,00   19 890,00   

R´0200, R´0100 těsnící kroužek na sifon DN100 10 11,00   110,00   

R-Úprava žlabu pro dlažbu (obě strany žlabu) 10 589,00   5 890,00   

R´0200 protipříruba na límec vpusti 10 1 574,00   15 740,00   15 845,0 158 450,0

SV,TV GASTRO - Příprava pro 

napojení vody, Roháček

Rohový ventil 1/2 x 3/8 s filtrem,  PN 10, T = +90 °C, bez matice, materiál chromovaná mosaz CW617N, sítko 

nerez AISI 304L. 

1/2 x 3/8 6 156,00   936,00   
156,0 936,0

SV, SV1, 

SV2, SV3

GASTRO - Příprava pro 

napojení vody, Pračkový 

ventil

Rohový pračkový kulový uzávěr - 1/2"x3/4"; se zpětným ventilem, PN 10, T = +90 °C,  bez matice, materiál 

chromovaná mosaz CW617N

1/2 x 3/4 15 164,00   2 460,00   

164,0 2 460,0

ZV, ZV1, 

ZV2

GASTRO - Příprava pro 

napojení změkčené vody, 

Pračkový ventil

Rohový pračkový kulový uzávěr - 1/2"x3/4"; se zpětným ventilem, PN 10, T = +90 °C,  bez matice, materiál 

chromovaná mosaz CW617N

1/2 x 3/4 3 164,00   492,00   

164,0 492,0



27212 Dne

A B Doplňkové náklady C

1 Dodávky 0,0 8 Práce přesčas 0,0 13 0,0

2 Montáž 0,0 9 Bez pevné podl. 0,0 14 0,0

3 Dodávky 0,0 10 Kulturní památka 0,0 15 0,0

4 Montáž 0,0 11 0,0 16 0,0

5 Dodávky 460 991,0 17 0,0

6 Montáž 237 774,9 18 0,0

7 ZRN (ř. 1-6) 698 765,9 12 DN (ř. 8-11) 0,0 19 0,0

20 HZS 0,0 21 0,0 22 0,0

D

23 698 765,9

24 15% 0,0 DPH 0,0

25 21% 698 765,9 DPH 146 740,8

26 845 506,7

E
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29 0,0
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORYZpracoval:

Část: D.1.4C - Zařízení pro vytápění staveb

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

P.Č.
Kód 

položky
Popis Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6

A 02 Strojovny-připojení VZT-varna 20 557,0 6 179,0 26 736,0

A 02 Strojovny-připojení VZT-konf.sál 163 314,0 48 622,0 211 936,0

Prostorové vytápění 145 998,0 47 373,0 193 371,0

A 05 Otopná tělesa 114 769,0 22 249,0 137 018,0

Nátěry 316,0 163,0 479,0

Tepelné izolace 16 037,0 7 094,0 23 131,0

Demontáže 0,0 6 036,9 6 036,9

stavební výpomoce-součást stavebních úprav objektu 0,0 2 704,0 2 704,0

Služby 0,0 97 354,0 97 354,0

460 991,0 237 774,9 698 765,9Celkem bez DPH:

Ing. Josef Hejný

5.9.2018



ROZPOČET
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY Zpracoval:

Část: D.1.4C - Zařízení pro vytápění staveb

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

Cena Celkem Cena Celkem
Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

Poznámka: případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

Poznámka: řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

Poznámka: technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

A 02 Strojovny-připojení VZT-varna 20 557,0 6 179,0 26 736,0
7320003 oběhové čerpadlo Q=2 ,4m3/h,H=2,5 m, integrovaná regulace diferenčního tlaku, 

230 V, DN 25
Dodávka ks 1 7 469,0 7 469,0 0,0 7 469,0 7 469,0

montáž oběh.čerpadla Montáž ks 1 0,0 2 804,0 2 804,0 2 804,0 2 804,0

reg.dif.ttaku , průtok 2,4 m3/h, rozsah 10-40 kPa,DN 32, kv=8,5 Dodávka
+

montáž

ks 1 8 010,0 8 010,0 1 003,0 1 003,0 9 013,0 9 013,0

odběrný ventil dif.tlaku na přívodu, DN 32, vč.impulsního potrubí Dodávka
+

montáž

ks 1 4 377,0 4 377,0 1 003,0 1 003,0 5 380,0 5 380,0

reg.ventil - montáž - dod.MaR montáž ks 1 0,0 929,0 929,0 929,0 929,0

filtr DN 32, PN 6 Dodávka
+

montáž

ks 1 231,0 231,0 131,0 131,0 362,0 362,0

zpětná klapka DN 32, PN 6 Dodávka
+

montáž

ks 1 146,0 146,0 131,0 131,0 277,0 277,0

autom.odvzd. AO 10 Dodávka
+

montáž

ks 2 162,0 324,0 89,0 178,0 251,0 502,0

A 02 Strojovny-připojení VZT-konf.sál 163 314,0 48 622,0 211 936,0
7320003 oběhové čerpadlo reg.uzlu  Q=2 m3/h,H=2,5 m, integrovaná regulace 

diferenčního tlaku, 230 V, DN 25
Dodávka ks 1 6 592,0 6 592,0 0,0 6 592,0 6 592,0

montáž oběh.čerpadla Montáž ks 1 0,0 2 804,0 2 804,0 2 804,0 2 804,0

reg.dif.ttaku , průtok 1,1 m3/h, rozsah 10-40 kPa,DN 32, kv=8,5 Dodávka
+

montáž

ks 1 8 010,0 8 010,0 1 003,0 1 003,0 9 013,0 9 013,0

Celkem

5.9.2018

Ing. Josef Hejný

Pozice Typ Popis zařízení
výrobce / 
dodavatel

MJ Počet 
M a t e r i á l P r á c e



odběrný ventil dif.tlaku na přívodu, DN 32, vč.impulsního potrubí Dodávka
+

montáž

ks 1 4 377,0 4 377,0 1 003,0 1 003,0 5 380,0 5 380,0

reg.ventil - montáž Montáž ks 1 0,0 929,0 929,0 929,0 929,0

filtr DN 25, PN6 Dodávka
+

montáž

ks 1 148,0 148,0 131,0 131,0 279,0 279,0

zpětná klapka závitová DN 25, PN6 Dodávka
+

montáž

ks 1 196,0 196,0 131,0 131,0 327,0 327,0

autom.odvzd. AO 10 Dodávka
+

montáž

ks 4 162,0 648,0 89,0 356,0 251,0 1 004,0

Kohout kulový regulační  DN 50 , závit Dodávka
+

montáž

ks 2 2 913,0 5 826,0 278,0 556,0 3 191,0 6 382,0

722215113 kohout vypouštěcí kulový DN 15 Dodávka
+

montáž

ks 2 69,0 138,0 53,0 106,0 122,0 244,0

722215113 Kohout kulový uzav.  DN 25 závitový Dodávka
+

montáž

ks 2 188,0 376,0 131,0 262,0 319,0 638,0

722215115 DN 32 závit. Dodávka
+

montáž

ks 2 297,0 594,0 131,0 262,0 428,0 856,0

Poznámka: potrubí CU přívod ze strojovny k VZT jednotkám 0,0 0,0 0,0 0,0

??? CU 42x1,5 Dodávka
+

montáž

m 95 851,0 80 845,0 236,0 22 420,0 1 087,0 103 265,0

??? CU 28x1,5 Dodávka
+

montáž

m 60 366,0 21 960,0 173,0 10 380,0 539,0 32 340,0

733901 potr.přechod ocel/CU 40/42 Dodávka
+

montáž

ks 2 210,0 420,0 17,0 34,0 227,0 454,0

733902 Potrubní redukce 42/28 Dodávka
+

montáž

ks 2 125,0 250,0 17,0 34,0 142,0 284,0

733902 Potrubní redukce 32/25 Dodávka
+

montáž

ks 5 124,0 620,0 17,0 85,0 141,0 705,0

733902 25/20 Dodávka
+

montáž

ks 2 82,0 164,0 17,0 34,0 99,0 198,0



733902 50/40 Dodávka
+

montáž

ks 2 1 332,0 2 664,0 89,0 178,0 1 421,0 2 842,0

230170012 Zkouška těsnosti potrubí, DN 25 - 40 Dodávka
+

montáž

m 155 0,0 16,0 2 480,0 16,0 2 480,0

Poznámka: tepelné izolace 0,0 0,0 0,0 0,0

713461121 Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá Dodávka
+

montáž

m2 54 64,0 3 456,0 26,0 1 404,0 90,0 4 860,0

Poznámka: Průměr x tloušťka  - povrchová úprava AL folie 0,0 0,0 0,0 0,0

63143113 Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 43/40 mm Dodávka
+

montáž

m 95 190,0 18 050,0 26,0 2 470,0 216,0 20 520,0

63143113 Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 28/30 mm Dodávka
+

montáž

m 60 133,0 7 980,0 26,0 1 560,0 159,0 9 540,0

Prostorové vytápění 145 998,0 47 373,0 193 371,0
připojovací šroubení radiátorovů VK  rohové DN 15 Dodávka

+
montáž

ks 18 188,0 3 384,0 26,0 468,0 214,0 3 852,0

termostatická hlavice  rozsah 8-26°C Dodávka
+

montáž

ks 19 200,0 3 800,0 26,0 494,0 226,0 4 294,0

automatické odvzdušnění AO 10,DN 10 Dodávka
+

montáž

ks 6 135,0 810,0 26,0 156,0 161,0 966,0

rad.ventil rohový DN 15, Dodávka
+

montáž

ks 4 207,0 828,0 26,0 104,0 233,0 932,0

rad.šroubení rohové Dodávka
+

montáž

ks 4 122,0 488,0 26,0 104,0 148,0 592,0

demontáž rad.armatur DN 15 montáž ks 10 0,0 92,0 920,0 92,0 920,0

Poznámka: Spojovací potrubí-ocel závitové vč.tvarovek, uložení ve strojovnách 0,0 0,0 0,0 0,0

2" DN 50 Dodávka
+

montáž

m 1 555,0 555,0 373,0 373,0 928,0 928,0

potrubní redukce ocel 50/40 Dodávka
+

montáž

ks 2 652,0 1 304,0 142,0 284,0 794,0 1 588,0

Zkouška těsnosti ocel.potrubí, DN 25 - 50 Dodávka
+

montáž

m 1 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Poznámka: potrubí Cu vč.tvarovek, pájené na měkko, vč.tvarovek a uložení 0,0 0,0 0,0 0,0



15x1 Dodávka
+

montáž

m 115 265,0 30 475,0 100,0 11 500,0 365,0 41 975,0

18x1 Dodávka
+

montáž

m 120 298,0 35 760,0 100,0 12 000,0 398,0 47 760,0

22x1 Dodávka
+

montáž

m 40 406,0 16 240,0 110,0 4 400,0 516,0 20 640,0

28x1,5 Dodávka
+

montáž

m 35 516,0 18 060,0 116,0 4 060,0 632,0 22 120,0

35 x 1,5 Dodávka
+

montáž

m 6 811,0 4 866,0 163,0 978,0 974,0 5 844,0

42 x 1,5 Dodávka
+

montáž

m 28 983,0 27 524,0 194,0 5 432,0 1 177,0 32 956,0

Poznámka: přechod ocel-Cu 0,0 0,0 0,0 0,0

42 x 6/4" Dodávka
+

montáž

ks 2 99,0 198,0 26,0 52,0 125,0 250,0

Poznámka: potrubní redukce měď 0,0 0,0 0,0 0,0

42/35 Dodávka
+

montáž

ks 2 114,0 228,0 26,0 52,0 140,0 280,0

35/28 Dodávka
+

montáž

ks 2 106,0 212,0 26,0 52,0 132,0 264,0

28/22 Dodávka
+

montáž

ks 2 79,0 158,0 26,0 52,0 105,0 210,0

22/18 Dodávka
+

montáž

ks 2 47,0 94,0 26,0 52,0 73,0 146,0

Poznámka: potr.přechod ocel/CU 0,0 0,0 0,0 0,0

40/42 Dodávka
+

montáž

ks 2 201,0 402,0 26,0 52,0 227,0 454,0

CU28/25 Dodávka
+

montáž

ks 8 45,0 360,0 26,0 208,0 71,0 568,0

Cu 18/20 Dodávka
+

montáž

ks 6 42,0 252,0 26,0 156,0 68,0 408,0



Zkouška těsnosti potrubí, 
DN 25 - 40

montáž m 338 0,0 16,0 5 408,0 16,0 5 408,0

A 05 Otopná tělesa 114 769,0 22 249,0 137 018,0
Poznámka: Otopná tělesa desková, integrovaný rad.ventil spodní připojení typ/výška/délka

Plan 11/600/800 VK Dodávka
+

montáž

ks 1 3 440,0 3 440,0 674,0 674,0 4 114,0 4 114,0

Plan 11/900/500 VK Dodávka
+

montáž

ks 1 3 430,0 3 430,0 674,0 674,0 4 104,0 4 104,0

Plan 11/900/600 VK Dodávka
+

montáž

ks 1 3 567,0 3 567,0 674,0 674,0 4 241,0 4 241,0

Plan 21/600/1400VK Dodávka
+

montáž

ks 1 4 831,0 4 831,0 674,0 674,0 5 505,0 5 505,0

Plan 22/900/700 VK Dodávka
+

montáž

ks 1 5 164,0 5 164,0 674,0 674,0 5 838,0 5 838,0

Plan 11/600/1200 VK Dodávka
+

montáž

ks 2 3 818,0 7 636,0 674,0 1 348,0 4 492,0 8 984,0

11/600/400 VK, spodní pravé připojení Dodávka
+

montáž

ks 1 3 067,0 3 067,0 674,0 674,0 3 741,0 3 741,0

11/600/600VK spodní pravé připojení Dodávka
+

montáž

ks 1 3 254,0 3 254,0 674,0 674,0 3 928,0 3 928,0

11/600/400 VKL, spodní levé připojení Dodávka
+

montáž

ks 1 3 067,0 3 067,0 674,0 674,0 3 741,0 3 741,0

11/600/600VK spodní levé připojení Dodávka
+

montáž

ks 1 3 254,0 3 254,0 674,0 674,0 3 928,0 3 928,0

Plan 33//900/1200 VK Dodávka
+

montáž

ks 3 8 162,0 24 486,0 886,0 2 658,0 9 048,0 27 144,0

Plan 22/900/1200 VK Dodávka
+

montáž

ks 1 6 327,0 6 327,0 674,0 674,0 7 001,0 7 001,0

Plan 11/600400 VK Dodávka
+

montáž

ks 1 3 067,0 3 067,0 674,0 674,0 3 741,0 3 741,0



Plan 22/600/700 VK Dodávka
+

montáž

ks 1 4 418,0 4 418,0 674,0 674,0 5 092,0 5 092,0

Plan 22/600/800 VK Dodávka
+

montáž

ks 1 4 569,0 4 569,0 674,0 674,0 5 243,0 5 243,0

Poznámka: Otopná tělesa desková, bez ventilu,boční připojení typ/výška/délka 0,0 0,0 0,0 0,0

33/600/1000 KL, boční připojení Dodávka
+

montáž

ks 3 3 113,0 9 339,0 886,0 2 658,0 3 999,0 11 997,0

Poznámka: Otopné těleso článkové Arbonia 0,0 0,0 0,0 0,0

Arbotherm,typ AT 7 1160-60, výška1600, 25čl.,rozteč 60 Dodávka
+

montáž

ks 1 21 281,0 21 281,0 2 205,0 2 205,0 23 486,0 23 486,0

upevnění deskových těles montáž ks 22 26,0 572,0 26,0 572,0 52,0 1 144,0

Poznámka: demontáž otopných těles litinových článkových 0,0 0,0 0,0 0,0

22/500/160 montáž ks 3 0,0 289,0 867,0 289,0 867,0

18/500/160 montáž ks 1 0,0 289,0 289,0 289,0 289,0

25/500/160 montáž ks 2 0,0 289,0 578,0 289,0 578,0

15/900/160 montáž ks 3 0,0 289,0 867,0 289,0 867,0

13/900/160 montáž ks 1 0,0 289,0 289,0 289,0 289,0

demontáž podokenní topné soupravy typu SND montáž ks 2 0,0 578,0 1 156,0 578,0 1 156,0

Nátěry 316,0 163,0 479,0
doplňkových kostrukcí dvojnásobné, 1x email,zákl. nátěr Dodávka

+
montáž

m2 1 166,0 166,0 58,0 58,0 224,0 224,0

potrubí do DN 50, včetně- základní syntetické, Dodávka
+

montáž

m 5 30,0 150,0 21,0 105,0 51,0 255,0

Tepelné izolace 16 037,0 7 094,0 23 131,0
Poznámka: Izolace tepelné potrubní pouzdra z minerální vaty pro ocelové potrubí(v kotelně)

Poznámka: Průměr x tloušťka  - povrchová úprava AL folie 
45 x 40 mm Dodávka

+
montáž

m 2 190,0 380,0 26,0 52,0 216,0 432,0

Poznámka: Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá 0,0 0,0 0,0 0,0

42 x 30 mm Dodávka
+

montáž

m2 9 180,0 1 620,0 47,0 423,0 227,0 2 043,0

Poznámka: Izolace tepelné potrubní pouzdra z lehčeného polyetylenu pro měděné potrubí 0,0 0,0 0,0 0,0



pr.40 x 13 mm Dodávka
+

montáž

m2 53 109,0 5 777,0 47,0 2 491,0 156,0 8 268,0

Poznámka: Průměr x tloušťka  - povrchová úprava AL folie 0,0 0,0 0,0 0,0

63143113 Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 43/40 mm Dodávka
+

montáž

m 2 150,0 300,0 26,0 52,0 176,0 352,0

63143113 Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 18/20 mm Dodávka
+

montáž

m 40 87,0 3 480,0 26,0 1 040,0 113,0 4 520,0

Pouzdro potrubní lehčený PE 18/13 mm Dodávka
+

montáž

m 80 15,0 1 200,0 11,0 880,0 26,0 2 080,0

Pouzdro potrubní lehčený PE 22/13 mm Dodávka
+

montáž

m 40 16,0 640,0 11,0 440,0 27,0 1 080,0

Pouzdro potrubní lehčený PE 28/20 mm Dodávka
+

montáž

m 35 30,0 1 050,0 11,0 385,0 41,0 1 435,0

Pouzdro potrubní lehčený PE 35/20 mm Dodávka
+

montáž

m 6 35,0 210,0 11,0 66,0 46,0 276,0

Pouzdro potrubní lehčený PE 15/13 mm Dodávka
+

montáž

m 115 12,0 1 380,0 11,0 1 265,0 23,0 2 645,0

Demontáže 0,0 6 036,9 6 036,9
Poznámka: potrubí ocel

do DN 80 montáž m 50 0,0 97,0 4 850,0 97,0 4 850,0

Poznámka: odstranění tep.izolace potrubí

Poznámka: z potrubí -Izolace tepelné s Al folií pro potrubí
do DN 80 montáž m 13 0,0 29,0 377,0 29,0 377,0

likvidace tepelných izolací montáž m3 0,3 0,0 1 733,0 519,9 1 733,0 519,9

likvidace tepelných izolací na skládku montáž m3 0,1 0,0 2 900,0 290,0 2 900,0 290,0

stavební výpomoce-součást stavebních úprav objektu 0,0 2 704,0 2 704,0
vrtání otvorů pr.55 mm pro prostupy potrubí ve zdivu tl.300 mm montáž ks 2 0,0 97,0 194,0 97,0 194,0

vrtání otvorů pr.55 mm pro prostupy potrubí ve zdivu tl.800 mm montáž ks 2 0,0 298,0 596,0 298,0 596,0

vrtání otvorů pr.55 mm pro prostupy potrubí ve zdivu tl.150 mm montáž ks 12 0,0 42,0 504,0 42,0 504,0

dtto pr.55 mm stropními konstrukcemi montáž ks 10 0,0 141,0 1 410,0 141,0 1 410,0

Služby 0,0 97 354,0 97 354,0

Poznámka: Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad nedostatečným, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.



Topná zkouška ,seřízení, hydraulické vyregulování nastavením předregulací montáž h 72 0,0 200,0 14 400,0 200,0 14 400,0

Vypuštění a napuštění otopné soustavy montáž m3 2 0,0 1 050,0 2 100,0 1 050,0 2 100,0

Zpracování výrobní dokumentace montáž h 16 0,0 462,0 7 392,0 462,0 7 392,0

Koordinace ÚT a ostatních technologií montáž h 20 0,0 462,0 9 240,0 462,0 9 240,0

Zaškolení personálu obsluhy a údržby montáž h 4 0,0 578,0 2 312,0 578,0 2 312,0

Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro 
provozní řád

montáž h 16 0,0 693,0 11 088,0 693,0 11 088,0

Protokol o zkouškách ÚT - těsnosti, dilatační, topná montáž h 4 0,0 578,0 2 312,0 578,0 2 312,0

Celkové režijní náklady ( doprava, montážní plošiny, lešení, služby, ... ) montáž kpl 1 0,0 48 510,0 48 510,0 48 510,0 48 510,0



27212 Dne

A B Doplňkové náklady C

1 Dodávky 0,0 8 Práce přesčas 0,0 13 0,0

2 Montáž 0,0 9 Bez pevné podl. 0,0 14 0,0

3 Dodávky 0,0 10 Kulturní památka 0,0 15 0,0

4 Montáž 0,0 11 0,0 16 0,0

5 Dodávky 568 786,4 17 0,0

6 Montáž 263 844,0 18 0,0

7 ZRN (ř. 1-6) 832 630,4 12 DN (ř. 8-11) 0,0 19 0,0

20 HZS 0,0 21 0,0 22 0,0

D

23 832 630,4

24 15% 0,0 DPH 0,0

25 21% 832 630,4 DPH 174 852,4

26 1 007 482,8

E

27 0,0

28 0,0

29 0,0

Základní rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Název části

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY
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Dodávky objednavatele

Klouzavá doložka

Zvýhodnění + -



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY Zpracoval:

Část: D.1.4C - Zařízení pro vytápění staveb - přípojka páry

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

P.Č.
Kód 

položky
Popis Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6

Parní potrubí 401 852,2 48 753,0 450 605,2
Kondenzátní potrubí 98 795,2 32 147,0 130 942,2
Příprava pro přenos dat o spotřebě tepla 5 400,0 7 100,0 12 500,0
Armatury 32 422,0 6 516,0 38 938,0
Nátěry 0,0 672,0 672,0
Rozvod potrubí 0,0 29 185,0 29 185,0
tepelné izolace 2 772,0 2 516,0 5 288,0
Demontáže izolací 0,0 5 800,0 5 800,0
Zemní práce 27 545,0 77 715,0 105 260,0
Služby 0,0 53 440,0 53 440,0

568 786,4 263 844,0 832 630,4

Ing. Josef Hejný

5.9.2018

Celkem bez DPH:



ROZPOČET
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY Zpracoval:

Část: D.1.4C - Zařízení pro vytápění staveb - přípojka páry

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

Cena Celkem Cena Celkem
Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

Poznámka: případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

Poznámka: řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

Poznámka: technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

Parní potrubí 401 852,2 48 753,0 450 605,2
Poznámka: parní potrubí 230°C, 0,6 MPa, konstrukčně 230°C,PN 16, suvný systém, materiál mediové trubky P265 GH

trubka ®60,3x3,2, plášť 225 mm, délka 6 m Dodávka ks 7 15 256,0 106 792,0 0,0 15 256,0 106 792,0

trubka pr.60,3x3,2, plášť 225 mm, délka 3,5 m Dodávka ks 2 9 726,0 19 452,0 0,0 9 726,0 19 452,0

oblouk 90°, R=3D, pr.60,3x3,2, plášť 250 mm, 1x1m Dodávka ks 1 9 879,0 9 879,0 0,0 9 879,0 9 879,0

oblouk 90°, R=3D, pr.60,3x3,2, plášť 250 mm, 1,4x1,5m Dodávka ks 1 9 879,0 9 879,0 0,0 9 879,0 9 879,0

pevný bod 60,3x3,2 / 225 Dodávka ks 3 15 663,0 46 989,0 0,0 15 663,0 46 989,0

ax.kompenzátor 60,3x3,2/225, PN 16, dilatace 100 mm Dodávka ks 1 18 068,0 18 068,0 0,0 18 068,0 18 068,0

pevný bod v oblouku 60°, R=3D, 60,3x3,2/225, 1,5+1,5m Dodávka ks 1 14 386,0 14 386,0 0,0 14 386,0 14 386,0

koncové víčko 60,3x3,2/225 Dodávka ks 3 2 310,0 6 930,0 0,0 2 310,0 6 930,0

těsnění do prostupů 60,3x3,2/225 Dodávka ks 3 1 427,0 4 281,0 0,0 1 427,0 4 281,0

smršťovací spojka komplet - vč. izolačních vrstev a PUR pěny 60,3x3,2/225 Dodávka ks 11 7 931,0 87 241,0 0,0 7 931,0 87 241,0

smršťovací spojka komplet - vč. izolačních vrstev a PUR pěny 60,3/250 Dodávka ks 1 8 335,0 8 335,0 0,0 8 335,0 8 335,0

redukovaná smršťovací spojka komplet - vč. izolačních vrstev a PUR pěny 
60,3/225/250

Dodávka ks 1 8 385,0 8 385,0 0,0 8 385,0 8 385,0

signalizace poruch - měděný vodič Dodávka m 69 53,0 3 657,0 0,0 53,0 3 657,0

signalizace poruch - měděný pocínovaný vodič Dodávka m 69 65,0 4 485,0 0,0 65,0 4 485,0

spojka vodičů Dodávka ks 38 1 305,0 49 590,0 0,0 1 305,0 49 590,0

podložka pod vodič ve spojce Dodávka ks 30 99,0 2 970,0 0,0 99,0 2 970,0

izolovaný drát pro koncové víčko Dodávka ks 4 116,0 464,0 0,0 116,0 464,0

Poznámka: Montáže parního potrubí 0,0 0,0 0,0 0,0

5.9.2018

Ing. Josef Hejný

Pozice
M a t e r i á l P r á c e

Celkem
Typ Popis zařízení

výrobce / 
dodavatel

MJ Počet 



230013382 Mont.předizol.potr.DN 50 mm,D 225 mm,spoj po 6 m montáž m 65 0,0 446,0 28 990,0 446,0 28 990,0

Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 montáž sada 1 0,0 3 303,0 3 303,0 3 303,0 3 303,0

230170012 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 montáž m 65 0,0 19,0 1 235,0 19,0 1 235,0

230120044 Čištění potrubí  proplach vodou  DN 50 montáž m 65 0,0 53,0 3 445,0 53,0 3 445,0

8211320 Voda pitná - vodné montáž m3 0,2 173,0 34,6 0,0 173,0 34,6

8231320 Voda nečištěná - stočné montáž m3 0,2 173,0 34,6 0,0 173,0 34,6

23056522ik Vizuelní kontrola svarů montáž ks 10 0,0 578,0 5 780,0 578,0 5 780,0

230161007 Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5 montáž ks 1 0,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Kondenzátní potrubí 98 795,2 32 147,0 130 942,2
Poznámka: Kondenzátní potrubí 130°C, p = 0,6 MPa ( konstrukční T = 130°C, PN 16 ) materiál mediové trubky P265 GH

Poznámka: suvný systém
trubka 60,3x2,9/140 6m Dodávka ks 4 3 298,0 13 192,0 0,0 3 298,0 13 192,0

trubka 60,3x2,9/140 3,5m Dodávka ks 1 1 924,0 1 924,0 0,0 1 924,0 1 924,0

ax.kompenzátor 60,3x3,2/140, PN 16, dilatace 100 mm Dodávka ks 1 1 422,0 1 422,0 0,0 1 422,0 1 422,0

smršťovací spojka komplet - vč. PUR pěny, 60,3x3,2/140 Dodávka ks 7 1 311,0 9 177,0 0,0 1 311,0 9 177,0

Poznámka: sdružený systém 0,0 0,0 0,0 0,0

trubka 60,3 x 2,9/140-6m Dodávka ks 3 3 298,0 9 894,0 0,0 3 298,0 9 894,0

trubka 60,3 x 2,9/140-3,5m Dodávka ks 1 1 924,0 1 924,0 0,0 1 924,0 1 924,0

trubka 60,3 x 2,9/140-3m Dodávka ks 1 2 226,0 2 226,0 0,0 2 226,0 2 226,0

oblouk 90°, R=3D, 60,3x2,9/140,1x1m Dodávka ks 2 1 566,0 3 132,0 0,0 1 566,0 3 132,0

oblouk 90°, R=3D, 60,3x2,9/140,1,4x1m Dodávka ks 1 1 681,0 1 681,0 0,0 1 681,0 1 681,0

pevný bod 60,3x2,9/140 Dodávka ks 2 1 525,0 3 050,0 0,0 1 525,0 3 050,0

pevný bod v oblouku 60°, R=3D,60,3x2,9/140 Dodávka ks 1 1 525,0 1 525,0 0,0 1 525,0 1 525,0

smršťovací koncové víčko, 60,3x3,2/140 Dodávka ks 2 757,0 1 514,0 0,0 757,0 1 514,0

těsnění do prostupů,60,3x3,2/140 Dodávka ks 4 1 427,0 5 708,0 0,0 1 427,0 5 708,0

smršťovací spojka komplet - vč. PUR pěny,,60,3x3,2/140 Dodávka ks 8 938,0 7 504,0 0,0 938,0 7 504,0

trubka 33,7 x 3,2/90 - 6m Dodávka ks 1 1 297,0 1 297,0 0,0 1 297,0 1 297,0

trubka 33,7 x 3,2/90 - 3m Dodávka ks 1 1 071,0 1 071,0 0,0 1 071,0 1 071,0

oblouk 90°, R=3D,33,7 x 3,2/90, 1,4x1m Dodávka ks 1 1 215,0 1 215,0 0,0 1 215,0 1 215,0

smršťovací koncové víčko,33,7 x 3,2/90 Dodávka ks 2 1 104,0 2 208,0 0,0 1 104,0 2 208,0

těsnění do prostupů
33,7 x 3,2/90

Dodávka ks 2 822,0 1 644,0 0,0 822,0 1 644,0

smršťovací spojka komplet - vč. PUR pěny,,33,7 x 3,2/90 Dodávka ks 2 1 871,0 3 742,0 0,0 1 871,0 3 742,0

dilatační polštáře,1000 x 240 x 40 mm Dodávka ks 16 289,0 4 624,0 0,0 289,0 4 624,0

signalizace poruch - měděný vodič Dodávka m 81 53,0 4 293,0 0,0 53,0 4 293,0



signalizace poruch - měděný pocínovaný vodič Dodávka m 81 65,0 5 265,0 0,0 65,0 5 265,0

spojka vodičů Dodávka ks 34 99,0 3 366,0 0,0 99,0 3 366,0

podložka pod vodič ve spojce Dodávka ks 34 99,0 3 366,0 0,0 99,0 3 366,0

Poznámka: Montáže kond.potrubí 0,0 0,0 0,0 0,0

230013343 Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 140 mm,spoj po 6 m montáž m 65 0,0 192,0 12 480,0 192,0 12 480,0

230170012 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 montáž m 65 0,0 19,0 1 235,0 19,0 1 235,0

230120044 Čištění potrubí  proplach vodou  DN 50 montáž m 65 0,0 53,0 3 445,0 53,0 3 445,0

8211320 Voda pitná - vodné montáž m3 0,2 173,0 34,6 0,0 173,0 34,6

8231320 Voda nečištěná - stočné montáž m3 0,2 173,0 34,6 0,0 173,0 34,6

23056522ik Vizuelní kontrola svarů montáž ks 10 0,0 578,0 5 780,0 578,0 5 780,0

230161007 Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5 montáž ks 1 0,0 5 775,0 5 775,0 5 775,0 5 775,0

230140026 Montáž trubek z oceli  DN15 montáž m 2 0,0 272,0 544,0 272,0 544,0

230140031 Montáž trubek z .oceli  , 60,3 x 2,9 montáž m 6 0,0 309,0 1 854,0 309,0 1 854,0

230140072 Montáž trubek z  oceli , do 159 x 4 montáž m 1 0,0 1 034,0 1 034,0 1 034,0 1 034,0

14111010 Trubky bezešvé hladké  DN15 vč.oblouků a tvarovek montáž m 2 98,0 196,0 0,0 98,0 196,0

14125321 Trubky bezešvé hladké   D 60,3x2,9 mm, vč.oblouků a tvarovek montáž m 6 280,0 1 680,0 0,0 280,0 1 680,0

14211082 Trubka bezešvá hladká   D 139,7x3,6 mm, -kalník montáž m 1 886,0 886,0 0,0 886,0 886,0

Příprava pro přenos dat o spotřebě tepla 5 400,0 7 100,0 12 500,0
Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička červená, vnější průměr 50 mm, 
protahovací drát vč. spojky.
Uložení do výkopu určeném  pro přípojku páry, začátek v šachtě v Mírové ulici, 
konec ve vzt kanále

Dodávka
+

montáž

bm 100 54,0 5 400,0 71,0 7 100,0 125,0 12 500,0

Armatury 32 422,0 6 516,0 38 938,0
734111621 Ventily uzavírací V 30-111-540, DN 15, PN40,300°C Dodávka

+
montáž

ks 4 1 523,0 6 092,0 657,0 2 628,0 2 180,0 8 720,0

734273117Rik dtto DN 50 PN 40 Dodávka
+

montáž

ks 1 2 934,0 2 934,0 1 321,0 1 321,0 4 255,0 4 255,0

734273117Rik Kulový uzávěr ocelový přivařovací PN 25 ,130°C  ruční  DN 50 Dodávka
+

montáž

ks 1 10 425,0 10 425,0 1 321,0 1 321,0 11 746,0 11 746,0

734111621 Odvaděč kondenzátu plovákový  DN 15, PN 40 Dodávka
+

montáž

ks 1 12 012,0 12 012,0 657,0 657,0 12 669,0 12 669,0



734111621 fitr přírubový D 71-118-540, DN 15 Dodávka
+

montáž

ks 1 959,0 959,0 657,0 589,0 1 616,0 1 548,0

Nátěry 0,0 672,0 672,0
Nátěr syntetický základní potrubí do DN 100 mm  Dodávka

+
montáž

m 8 0,0 84,0 672,0 84,0 672,0

Rozvod potrubí 0,0 29 185,0 29 185,0
733120819Rik Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 100 montáž m 130 0,0 64,0 8 320,0 64,0 8 320,0

733120819Rik Demontáž osinkocementových trub DN 100 montáž m 65 0,0 110,0 7 150,0 110,0 7 150,0

733120819Rik DN 250 montáž m 65 0,0 211,0 13 715,0 211,0 13 715,0

tepelné izolace 2 772,0 2 516,0 5 288,0
Poznámka: Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., tep. vodivost 0,04 W/mK  při 50°C

713461121 kondenzátní potrubí v šachtě tl.50 mm Dodávka
+

montáž

m2 2 0,0 296,0 592,0 296,0 592,0

713461122 parní potrubí DN 50 v šachtě tl.70 mm Dodávka
+

montáž

m2 2,5 0,0 296,0 740,0 296,0 740,0

parní kalník DN 125 tl.100 mm Dodávka
+

montáž

m2 4 0,0 296,0 1 184,0 296,0 1 184,0

63143113 Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 25/20 mm Dodávka
+

montáž

m 2 231,0 462,0 0,0 231,0 462,0

63143198 Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 61/70 mm Dodávka
+

montáž

m 3 363,0 1 089,0 0,0 363,0 1 089,0

63143235 Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 141/100 mm Dodávka
+

montáž

m 1,5 814,0 1 221,0 0,0 814,0 1 221,0

Demontáže izolací 0,0 5 800,0 5 800,0
713400821 Odstranění a likvidace izolace stáv.parního a kond.potrubí z OC chrániček montáž m3 8 0,0 725,0 5 800,0 725,0 5 800,0

Zemní práce 27 545,0 77 715,0 105 260,0



111301111 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Dodávka
+

montáž

m2 36 0,0 55,0 1 980,0 55,0 1 980,0

121101103 Sejmutí ornice tl.30 cm s přemístěním přes 100 do 250 m Dodávka
+

montáž

m3 11 0,0 44,0 484,0 44,0 484,0

131301113 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ Dodávka
+

montáž

m3 70 0,0 351,0 24 570,0 351,0 24 570,0

131301119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 Dodávka
+

montáž

m3 70 0,0 55,0 3 850,0 55,0 3 850,0

161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Dodávka
+

montáž

m3 70 0,0 45,0 3 150,0 45,0 3 150,0

162501102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m Dodávka
+

montáž

m3 70 0,0 140,0 9 800,0 140,0 9 800,0

174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Dodávka
+

montáž

m3 44 0,0 127,0 5 588,0 127,0 5 588,0

180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině Dodávka
+

montáž

m2 48 0,0 22,0 1 056,0 22,0 1 056,0

181301105 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 Dodávka
+

montáž

m2 48 0,0 119,0 5 712,0 119,0 5 712,0

572410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg Dodávka
+

montáž

kg 15 0,0 118,0 1 770,0 118,0 1 770,0

452311141 bloky pevných bodů a vodítekz betonu C 30/37 XC3, výstuž Kari síť pr.8, 100x100 Dodávka
+

montáž

m3 5 2 925,0 14 625,0 1 597,0 7 985,0 4 522,0 22 610,0

451572111 Lože pod potrubí z písku 0-16 mm Dodávka
+

montáž

m3 25 488,0 12 200,0 442,0 11 050,0 930,0 23 250,0

výstražná folie š.22 cm Dodávka
+

montáž

m 120 6,0 720,0 6,0 720,0 12,0 1 440,0

Služby 0,0 53 440,0 53 440,0

Poznámka: Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad nedostatečným, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

005241020R Vytyčení stavby montáž kpl 1 0,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0



005111021R Vytyčení inženýrských sítí montáž kpl 1 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Zpracování výrobní dokumentace montáž h 16 0,0 160,0 2 560,0 160,0 2 560,0

Koordinace ÚT a ostatních technologií montáž h 20 0,0 220,0 4 400,0 220,0 4 400,0

Zaškolení personálu obsluhy a údržby montáž h 4 0,0 500,0 2 000,0 500,0 2 000,0

Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro 
provozní řád

montáž h 16 0,0 500,0 8 000,0 500,0 8 000,0

006001ik Geodetické zaměření skutečného provedení  vč,polohy svarů montáž kpl 1 0,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0

Protokol o zkouškách parní přípojky - těsnosti, dilatační, retngenové zkoušky montáž h 8 0,0 160,0 1 280,0 160,0 1 280,0

Celkové režijní náklady ( doprava, montážní plošiny, lešení, služby, ... ) montáž kpl 1 0,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0



27212 Dne

A B Doplňkové náklady C

1 Dodávky 0,0 8 Práce přesčas 0,0 13 0,0

2 Montáž 0,0 9 Bez pevné podl. 0,0 14 0,0

3 Dodávky 0,0 10 Kulturní památka 0,0 15 0,0

4 Montáž 0,0 11 0,0 16 0,0

5 Dodávky 4 491 417,0 17 0,0

6 Montáž 368 339,8 18 0,0

7 ZRN (ř. 1-6) 4 859 756,8 12 DN (ř. 8-11) 0,0 19 0,0

20 HZS 0,0 21 0,0 22 0,0

D

23 4 859 756,8

24 15% 0,0 DPH 0,0

25 21% 4 859 756,8 DPH 1 020 548,9

26 5 880 305,7

E

27 0,0

28 0,0

29 0,0

Zhotovitel

Součet 7, 12, 19-22

Celkové náklady

Datum a podpis

Poznámky

Razítko

Razítko

Projektant
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Dodávky objednavatele
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORYZpracoval:

Část: D.1.4D - Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

P.Č.
Kód 

položky
Popis Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6

1. Větrání restaurace 1 045 649,0 78 409,4 1 124 058,4

2. Větrání konferenčního sálu 961 716,0 67 844,4 1 029 560,4

3. Větrání varny 2 171 150,0 192 830,4 2 363 980,4

4. Větrání šatny 80 880,0 6 774,6 87 654,6

5. Odvětrání hygienického zázemí 43 210,0 8 642,0 51 852,0

6. Odvětrání hygienického zázemí - WC invalida 8 561,0 1 712,2 10 273,2

7. Větrání strojovny 6 129,0 1 225,8 7 354,8

8. Dveřní clona 52 122,0 3 675,0 55 797,0

9. Nasávací kanál 23 500,0 2 476,0 25 976,0

10. Ostatní 98 500,0 4 750,0 103 250,0

4 491 417,0 368 339,8 4 859 756,8

Ing. Martin Čapek

5.9.2018

Celkem bez DPH:



ROZPOČET
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY Zpracoval:

Část: D.1.4D - Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Cena Celkem Cena Celkem
Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

Poznámka: případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

Poznámka: řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

Poznámka: technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

1. Větrání restaurace 1 045 649,0 78 409,4 1 124 058,4
Poznámka: Jednotka ve vnitřním podstropním provedení, komory přívod odvod vedle sebe, umístěná  m. č.1.1.08.

Poznámka: Přívod: žaluziová klapka, pružný spoj, filtr F5 - panelový , rekuperační komora - Ecoplat s obtokem, ventilátorová komora s volným oběžným kolem 5000 m3/h,

Poznámka: pext=400Pa, přímý výpar - R410A, 22,9 kW, 2 okruhy, pružný spoj

Poznámka: Odvod: pružný spoj, filtr F5 - panelový, ventilátorová komora s volným oběžným kolem 4500 m3/h, pext=400Pa, rekuperační komora - Ecoplat s obtokem

Poznámka: žaluziová klapka, pružný spoj

Poznámka: V dodávce s VZT jednotkou jsou sifony.
1.1 Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. 

Instalace do vnitřního prostředí. S deskovým rekuperátorem ZZT.  Vp= 
5000 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,4 kW/400 V, Vo= 4500 m3/h (Pex= 4000 
Pa), Po= 2,40 kW/400 V (EC motor); Qchl= 22,9 kW (R 410a - chladič na 
přímý výpar); Hmotnost 1583 kg. 

ks 1 482 842,0 482 842,0 7 500,0 7 500,0 490 342,0 490 342,0

5.9.2018

Ing. Martin Čapek

Pozice Typ Popis zařízení
výrobce / 
dodavatel

MJ Počet 
M a t e r i á l P r á c e

Celkem



1.2 Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku 1.1. Vnější jednotka systému  
přímého chlazení pro chlazení vzduchu ve VZT jednotce (vzduchem 
chlazený kondenzátor). Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost 
mezi vnější jednotkou a chladičem na přímý výpar ve vzduchotechnické 
jednotce do 75 m. Hmotnost 134 kg. Rozměry 950 x 330 x 1350 mm (šířka 
x výška x hloubka).
-  chladící výkon: 12,5 kW                                                                                                                                                                                                                
-  el. příkon chlazení : 4,449 kW                                                                                                                                                                                                                         
- el. poud chlazení : 4,92 A                                                                                                                                                                                                                                    
-  topný výkon: 14 kW
-  el. příkon topení : 3,387 kW  
-  el. poud topení : 4,91 A                                                                                                                                                                                                                        
- SEER=5,1, SCOP=3,5                                                                                                                                                                                                                                       
- napětí: 400 V                                                                                                                                                                                                                                           
- 3+N, 50 Hz
- chladivo R410a, systém s proměnným průtokem chladiva                                                                                                                                                                                                            
- hladina ak. tlaku 51/52 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky                                                                                                                 
Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků 
výrobce. včetně stojanové konzole

ks 2 87 100,0 174 200,0 3 500,0 7 000,0 90 600,0 181 200,0

1.3 Rozhraní pro připojení k VZT jednotce PAC-IF013B-E (master) ks 1 26 900,0 26 900,0 1 500,0 1 500,0 28 400,0 28 400,0

1.4 Rozhraní pro připojení k VZT jednotce PAC-SIF013B-E (slave) ks 1 22 700,0 22 700,0 1 500,0 1 500,0 24 200,0 24 200,0

1.5 Chladivové Cu potrubí 10/16, včetně tepelné a parotěsné izolace s 
ochranou proti UV záření a mechanickému poškození, tvarovek, 
montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a 
napájecího kabelu, pomocného materiálu. Přesné provedení dle 
specifikace výrobce.

bm 90 650,0 58 500,0 50,0 4 500,0 700,0 63 000,0

1.6 Nástěnná žárově zinkovaná konzole pod venkovní jednotku - rám z 
ocelových profilů pod vnější jednotku. Přužně uchycený, včetně antikorozní 
povrchové úpravy. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací 
mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobit na míru dle 
uchycovacích bodů. Součástí dodávky nerezová vana pro odvod 
kondenzátu a izolované potrubí DN 50 v délce 3 m

ks 2 2 980,0 5 960,0 350,0 700,0 3 330,0 6 660,0

1.7 Chladivo R410a  - doplněno do systému kg 10 1 350,0 13 500,0 350,0 3 500,0 1 700,0 17 000,0

Poznámka: Protidešťová žaluzie k ochraně před přímo působícím deštěm a vnikáním listí, drobných živočichů a hmyzu do vzduchotechnických zařízení. 

Poznámka: Sestávající z prvků rámu s nasazenými lamelovými profily proti dešti a vzadu nasazené mřížky z vlnitého drátu a síťky proti hmyzu,

Poznámka: vč. rámu pro instalaci do stěny a veškerým dalším příslušenstvím.

Poznámka: Materiál: hliníková ocelový plech + RAL dle požadavků investota   
1.8 Rozměr: 700x400 mm ks 2 1 350,0 2 700,0 270,0 540,0 1 620,0 3 240,0

1.9 Vířivý anemostat kruhový  Ø 600 mm s boxem a s horizontálním připojením 
Ø250 mm. Vp= 393-440 m3/h, přívodní. Příslušenství: barva bílá - RAL 
9010.                       

ks 12 4 650,0 55 800,0 930,0 11 160,0 5 580,0 66 960,0

Poznámka: Čtyřhranná výustka odvodní s nastavitelnými lamelami, Al provedení, s regulací, jednořadá, NOVA-A-1-R1-UR + RAL dle požadavků investota
1.10 Rozměr: 800x150 mm ks 8 1 486,0 11 888,0 297,2 2 377,6 1 783,2 14 265,6

Poznámka: Tlumič hluku - kulisový 0,0 0,0 0,0 0,0



1.11 Rozměr: 1000x630x1000 - přívod/odvod směrem do interiéru, 5x kulisa 100 
mm 

ks 4 4 150,0 16 600,0 830,0 3 320,0 4 980,0 19 920,0

1.12 Rozměr710x710x1000 - přívod/odvod směrem do exteriér, 4x kulisa 100 
mm

ks 4 3 950,0 15 800,0 790,0 3 160,0 4 740,0 18 960,0

Poznámka: Klapka kruhová jednolistá ruční. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.
1.13 Rozměr:  Ø250 mm ks 12 584,0 7 008,0 116,8 1 401,6 700,8 8 409,6

1.14 Protipožární klapka 710x400.23 -  ruční , teplotní a s elektromagnetem AC 
230 V, s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) 

ks 1 6 986,0 6 986,0 1 397,2 1 397,2 8 383,2 8 383,2

1.15 Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s 
minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. 

m2 160 560,0 89 600,0 112,0 17 920,0 672,0 107 520,0

1.16 Kruhového potrubí spirálně vinuté Ø250 mm, včetně 30 % tvarovek. Z 
pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení 
včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého 
pospojení.

bm 3 275,0 825,0 55,0 165,0 330,0 990,0

1.17 Ohebná Al  hadice  s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické 
nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al 
laminát.                                                                                                                   
Rozměr:  Ø250 mm

bm 24 135,0 3 240,0 27,0 648,0 162,0 3 888,0

1.18 Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s 
polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná 
hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 
W/mK.

m2 130 290,0 37 700,0 58,0 7 540,0 348,0 45 240,0

1.19 Požární izolace s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 60 
mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 
nižší než 0,05 W/mK.

m2 10 790,0 7 900,0 158,0 1 580,0 948,0 9 480,0

1.20 Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a 
jiné montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kpl 1 5 000,0 5 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 6 000,0

2. Větrání konferenčního sálu 961 716,0 67 844,4 1 029 560,4
Poznámka: Jednotka ve vnitřním podstropní provedení, komory přívod odvod vedle sebe, umístěná  m. č.1.1.12.

Poznámka: Přívod: žaluziová klapka, pružný spoj, filtr F5 - kapsový, rekuperační komora - Ecoplat s obtokem, ventilátorová komora s volným oběžným kolem 3500 m3/h,

Poznámka: pext=400Pa, ohřívač - 21kW, 80/60°C, přímý výpar - R410A, 21 kW, 2 okruhy, pružný spoj                                                                                             

Poznámka: Odvod: pružný spoj, filtr F5 - kapsový, ventilátorová komora s volným oběžným kolem 3500 m3/h, pext=400Pa, rekuperační komora - Ecoplat s obtokem,

Poznámka: žaluziová klapka, pružný spoj

Poznámka: V dodávce s VZT jednotkou jsou sifony.



2.1 Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. 
Instalace do vnitřního prostředí. S deskovým rekuperátorem ZZT.  Vp= 
3500 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2,5 kW/400 V, Vo= 3500 m3/h (Pex= 4000 
Pa), Po= 2,50 kW/400 V (EC motor); Qt= 24,7 kW (80/60°C); Qchl= 21 kW 
(R 410a - chladič na přímý výpar) Hmotnost 1308 kg. 

ks 1 438 534,0 438 534,0 7 500,0 7 500,0 446 034,0 446 034,0

2.2 Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku 2.1. Vnější jednotka systému  
přímého chlazení pro chlazení vzduchu ve VZT jednotce (vzduchem 
chlazený kondenzátor). Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost 
mezi vnější jednotkou a chladičem na přímý výpar ve vzduchotechnické 
jednotce do 75 m. Hmotnost 123 kg. Rozměry 1050 x 330 x 1338 mm 
(šířka x výška x hloubka).
-  chladící výkon: 9,5 kW                                                                                                                                                                                                                
-  el. příkon chlazení : 2,2 kW                                                                                                                                                                                                                         
- el. poud chlazení : 3,95 A                                                                                                                                                                                                                                    
-  topný výkon: 11,2 kW
-  el. příkon topení : 2,6 kW  
-  el. poud topení : 3,98 A                                                                                                                                                                                                                        
- SEER=7,02, SCOP=4,9                                                                                                                                                                                                                                       
- napětí: 400 V                                                                                                                                                                                                                                           
- 3+N, 50 Hz
- chladivo R410a, systém s proměnným průtokem chladiva                                                                                                                                                                                                            
- hladina ak. tlaku 49/51 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky                                                                                                                 
Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků 
výrobce.  

ks 2 82 700,0 165 400,0 3 500,0 7 000,0 86 200,0 172 400,0

2.3 Rozhraní pro připojení k VZT jednotce PAC-IF013B-E (master) ks 1 26 900,0 26 900,0 1 500,0 1 500,0 28 400,0 28 400,0

2.4 Rozhraní pro připojení k VZT jednotce PAC-SIF013B-E (slave) ks 1 22 700,0 22 700,0 1 500,0 1 500,0 24 200,0 24 200,0

2.5a Chladivové Cu potrubí 10/28, včetně tepelné a parotěsné izolace s 
ochranou proti UV záření a mechanickému poškození, tvarovek, 
montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a 
napájecího kabelu, pomocného materiálu. Přesné provedení dle 
specifikace výrobce.

bm 140 650,0 91 000,0 50,0 7 000,0 700,0 98 000,0

2.5b Chladivo R410a  - doplněno do systému kg 5 1 350,0 6 750,0 350,0 1 750,0 1 700,0 8 500,0

2.6 Nástěnná žárově zinkovaná konzole pod venkovní jednotku - rám z 
ocelových profilů pod vnější jednotku. Přužně uchycený, včetně antikorozní 
povrchové úpravy. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací 
mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobit na míru dle 
uchycovacích bodů. Součástí dodávky nerezová vana pro odvod 
kondenzátu a izolované potrubí DN 50 v délce 3 m

ks 2 2 980,0 5 960,0 350,0 700,0 3 330,0 6 660,0

Poznámka: Protidešťová žaluzie k ochraně před přímo působícím deštěm a vnikáním listí, drobných živočichů a hmyzu do vzduchotechnických zařízení. 

Poznámka: Sestávající z prvků rámu s nasazenými lamelovými profily proti dešti a vzadu nasazené mřížky z vlnitého drátu a síťky proti hmyzu,

Poznámka: vč. rámu pro instalaci do stěny a veškerým dalším příslušenstvím.

Poznámka: Materiál: hliníková ocelový plech + RAL dle požadavků investota   
2.7 Rozměr: 800x400 mm ks 2 1 320,0 2 640,0 264,0 528,0 1 584,0 3 168,0



2.8 Vířivý anemostat kruhový  Ø 500 mm s boxem a s horizontálním  
připojením Ø160 mm, přívodní. Vp= 330 m3/h. Příslušenství: barva bílá - 
RAL 9010.                       

ks 8 4 110,0 32 880,0 822,0 6 576,0 4 932,0 39 456,0

Poznámka: Čtyřhranná výustka přívodní s nastavitelnými lamelami, Al provedení, s regulací, dvouřadá, do kruhového potrubí,  RAL dle požadavků investota                           
2.9 Rozměr: 500x100 mm ks 3 929,0 2 787,0 185,8 557,4 1 114,8 3 344,4

Poznámka: Čtyřhranná výustka odvodní s nastavitelnými lamelami, Al provedení, s regulací, jednořadá, RAL dle požadavků investota                           
2.10 Rozměr: 600x150 mm ks 6 1 206,0 7 236,0 241,2 1 447,2 1 447,2 8 683,2

2.11 Rozměr: 500x100 mm ks 3 929,0 2 787,0 185,8 557,4 1 114,8 3 344,4

Poznámka: Kruhový přívodní ventil  s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí kontramatice.
2.12 Rozměr:  ø160 mm ks 1 215,0 215,0 43,0 43,0 258,0 258,0

2.13 Rozměr:  ø200 mm ks 1 225,0 225,0 45,0 45,0 270,0 270,0

Poznámka: Kruhový odvodní ventil  s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí kontramatice.
2.14 Rozměr:  ø100 mm ks 4 175,0 700,0 35,0 140,0 210,0 840,0

2.15 Rozměr:  ø200 mm ks 1 225,0 225,0 45,0 45,0 270,0 270,0

Poznámka: Tlumič hluku - kulisový 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16 Rozměr: 800x580x1500 - výfuk do exteriéru, 5x kulisa 100 mm ks 1 4 310,0 4 310,0 862,0 862,0 5 172,0 5 172,0

2.17 Rozměr800x400x1000 - sání z interiéru, 5x kulisa 100 mm ks 2 3 950,0 7 900,0 790,0 1 580,0 4 740,0 9 480,0

2.18 Rozměr900x580x1000 - přívod/odvod směrem do interiéru, 5x kulisa 100 
mm

ks 4 4 210,0 16 840,0 842,0 3 368,0 5 052,0 20 208,0

Poznámka: Klapka kruhová jednolistá ruční. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.
2.19 Rozměr:  Ø160 mm ks 8 458,0 3 664,0 91,6 732,8 549,6 4 396,8

2.20 Rozměr:  Ø200 mm ks 2 487,0 974,0 97,4 194,8 584,4 1 168,8

2.21 Rozměr:  Ø250 mm ks 1 584,0 584,0 116,8 116,8 700,8 700,8

2.22 Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s 
minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. 

m2 125 560,0 70 000,0 112,0 14 000,0 672,0 84 000,0

Poznámka: Kruhového potrubí spirálně vinuté, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním,

Poznámka: montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.
2.23 Rozměr:  Ø125 mm bm 2 115,0 230,0 23,0 46,0 138,0 276,0

2.24 Rozměr:  Ø160 mm bm 14 175,0 2 450,0 35,0 490,0 210,0 2 940,0

2.25 Rozměr:  Ø200 mm bm 15 235,0 3 525,0 47,0 705,0 282,0 4 230,0

2.26 Rozměr:  Ø250 mm bm 16 275,0 4 400,0 55,0 880,0 330,0 5 280,0

Poznámka: Ohebná Al  hadice  s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al laminát.
2.27 Rozměr:  Ø100 mm bm 2 75,0 150,0 15,0 30,0 90,0 180,0

2.28 Rozměr:  Ø125 mm bm 2 95,0 190,0 19,0 38,0 114,0 228,0

2.29 Rozměr:  Ø160 mm bm 22 110,0 2 420,0 22,0 484,0 132,0 2 904,0

2.30 Rozměr:  Ø200 mm bm 2 120,0 240,0 24,0 48,0 144,0 288,0

2.31 Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s 
polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná 
hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 
W/mK.

m2 110 290,0 31 900,0 58,0 6 380,0 348,0 38 280,0



2.32 Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a 
jiné montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kpl 1 5 000,0 5 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 6 000,0

3. Větrání varny 2 171 150,0 192 830,4 2 363 980,4
Poznámka: Jednotka ve vnitřním stojanové provedení, komory přívod odvod nad sebou, umístěná  m. č.1.1.31.

Poznámka: Přívod: žaluziová klapka, pružný spoj, filtr F5 - kapsový, rekuperační komora - Ecoplat s obtokem, ventilátorová komora s volným oběžným kolem 8700 m3/h,

Poznámka: pext=400Pa, ohřívač - 53,7kW, 80/60°C, přímý výpar - R410A, 21 kW, 2 okruhy, pružný spoj

Poznámka: Odvod: pružný spoj, filtr G3 - tukový omyvatelný, filtr F5 - kapsový, ventilátorová komora s volným oběžným kolem 8700 m3/h, pext=400Pa,

Poznámka: rekuperační komora - Ecoplat s obtokem, žaluziová klapka, pružný spoj

Poznámka: V dodávce s VZT jednotkou jsou sifony.

3.1 Sestavná vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. 
Instalace do vnitřního prostředí. S deskovým rekuperátorem ZZT.  Vp= 
8700 m3/h (Pex= 400 Pa), Pp= 2x2,5 kW/400 V, Vo= 8700 m3/h (Pex= 400 
Pa), Po= 2x 2,50 kW/400 V (EC motor); Qt= 53,7 kW (80/60°C); Qchl= 49,8 
kW (R 410a - chladič na přímý výpar) Hmotnost 2219 kg. 

ks 1 596 838,0 596 838,0 7 500,0 7 500,0 604 338,0 604 338,0

3.2 Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku 3.1. Vnější jednotka systému  
přímého chlazení pro chlazení vzduchu ve VZT jednotce (vzduchem 
chlazený kondenzátor). Převýšení systému do 30 m, maximální vzdálenost 
mezi vnější jednotkou a chladičem na přímý výpar ve vzduchotechnické 
jednotce do 100 m. Hmotnost 135 kg. Rozměry 1050 x 330 x 1338 mm 
(šířka x výška x hloubka).
-  chladící výkon: 19 kW                                                                                                                                                                                                                
-  el. příkon chlazení : 5,37 kW                                                                                                                                                                                                                         
- el. poud chlazení : 9,1 A                                                                                                                                                                                                                                     
-  topný výkon: 22,4 kW
-  el. příkon topení : 5,92 kW  
-  el. poud topení : 8,8 A                                                                                                                                                                                                                        
- SEER=5,01, SCOP=3,43                                                                                                                                                                                                                                       
- napětí: 400 V                                                                                                                                                                                                                                           
- 3+N, 50 Hz
- chladivo R410a, systém s proměnným průtokem chladiva                                                                                                                                                                                                            
- hladina ak. tlaku 59/62 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky                                                                                                                 
Příslušenství: včetně materiálu pro uložení jednotky dle požadavků 
výrobce. 

ks 2 181 000,0 362 000,0 3 500,0 7 000,0 184 500,0 369 000,0



3.3 Rozhraní pro připojení k VZT jednotce PAC-IF013B-E (master) ks 1 26 900,0 26 900,0 1 500,0 1 500,0 28 400,0 28 400,0

3.4 Rozhraní pro připojení k VZT jednotce PAC-SIF013B-E (slave) ks 1 22 700,0 22 700,0 1 500,0 1 500,0 24 200,0 24 200,0

3.5a Chladivové Cu potrubí 10/28, včetně tepelné a parotěsné izolace s 
ochranou proti UV záření a mechanickému poškození, tvarovek, 
montážního, spojovacího a upevňovacího materiálu, komunikačního a 
napájecího kabelu, pomocného materiálu. Přesné provedení dle 
specifikace výrobce.

bm 32 650,0 20 800,0 50,0 1 600,0 700,0 22 400,0

3.5b Chladivo R410a  - doplněno do systému kg 10 1 350,0 13 500,0 350,0 3 500,0 1 700,0 17 000,0

3.6 Nástěnná žárově zinkovaná konzole pod venkovní jednotku - rám z 
ocelových profilů pod vnější jednotku. Přužně uchycený, včetně antikorozní 
povrchové úpravy. Rám je určen pro osazení jedné jednotky s větrací 
mezerou dle požadavků a podmínek výrobce. Rám vyrobit na míru dle 
uchycovacích bodů. Součástí dodávky nerezová vana pro odvod 
kondenzátu a izolované potrubí DN 50 v délce 3 m

ks 2 2 980,0 5 960,0 350,0 700,0 3 330,0 6 660,0

3.7 Do prostoru varny - Integrovaný rastrový stropní systém s vyjímatelnými 
lapači tuku pro přívod i odtah. Rozměr kazet 500 x 500 mm, materiál 
hladký krtáčovaný nerezový plech, 7x zabudované LED pásky vč. 
transformátorů - v prostoru varny zajistit 750lx.
Autorizované instalace.

kpl 1 829 800,0 829 800,0 111 000,0 111 000,0 940 800,0 940 800,0

Poznámka: Protidešťová žaluzie k ochraně před přímo působícím deštěm a vnikáním listí, drobných živočichů a hmyzu do vzduchotechnických zařízení.

Poznámka: Sestávající z prvků rámu s nasazenými lamelovými profily proti dešti a vzadu nasazené mřížky z vlnitého drátu a síťky proti hmyzu

Poznámka: vč. rámu pro instalaci do stěny a veškerým dalším příslušenstvím.

Poznámka: Materiál: hliníková ocelový plech + RAL dle požadavků investota   

3.8 Rozměr: 1600x400 mm ks 1 3 050,0 3 050,0 610,0 610,0 3 660,0 3 660,0

3.9 Rozměr: 1900x400 mm ks 1 3 450,0 3 450,0 690,0 690,0 4 140,0 4 140,0

3.10 Vířivý anemostat kruhový  Ø 500 mm s boxem a s horizontálním připojením 
Ø160 mm. Vp= 250 m3/h, přívodní . Příslušenství: barva bílá - RAL 9010.                       

ks 3 4 110,0 12 330,0 822,0 2 466,0 4 932,0 14 796,0

3.11 Vířivý anemostat kruhový  Ø 500 mm s boxem a s horizontálním  
připojením Ø160 mm. Vp= 250 m3/h, odvodní . Příslušenství: barva bílá - 
RAL 9010.                       

ks 1 4 110,0 4 110,0 822,0 822,0 4 932,0 4 932,0

Poznámka: Kruhový přívodní ventil  s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí kontramatice.
3.12 Rozměr:  ø125 mm - doplněna MJ položky zadavatelem dle Vysvětlení 

zadávací dokumentace č. 9, otázka č. 1
ks 1 215,0 215,0 43,0 43,0 258,0 258,0

3.13 Rozměr:  ø160 mm ks 1 225,0 225,0 45,0 45,0 270,0 270,0

Poznámka: Kruhový odvodní ventil  s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí kontramatice.
3.14 Rozměr:  ø160 mm ks 1 225,0 225,0 45,0 45,0 270,0 270,0

Poznámka: Tlumič hluku - kulisový 0,0 0,0 0,0 0,0

3.15 Rozměr: 1250x900x2000 - přívod/odvod směrem do interiéru, 6x kulisa 100 
mm 

ks 2 5 110,0 10 220,0 1 022,0 2 044,0 6 132,0 12 264,0

3.16 Rozměr: 1600x400x2000 -sání z exteriér, 5x kulisa 100 mm ks 1 6 050,0 6 050,0 1 210,0 1 210,0 7 260,0 7 260,0

3.17 Rozměr: 1600x900x1500 - výfuk směrem do exteriér, 6x kulisa 100 mm ks 1 5 850,0 5 850,0 1 170,0 1 170,0 7 020,0 7 020,0



Poznámka: Klapka kruhová jednolistá ruční. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.
3.18 Rozměr:  Ø160 mm ks 5 458,0 2 290,0 91,6 458,0 549,6 2 748,0

3.19 Rozměr:  Ø200 mm ks 1 487,0 487,0 97,4 97,4 584,4 584,4

3.20 Rozměr:  Ø250 mm - doplněna MJ položky zadavatelem dle Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 9, otázka č. 1

ks 1 584,0 584,0 116,8 116,8 700,8 700,8

Poznámka: Klapka čtyřhranná ruční. Provedení s ručním ovládáním s aretací polohy pro zaregulování.
3.21 Rozměr:  630x315 mm - doplněna MJ položky zadavatelem dle Vysvětlení 

zadávací dokumentace č. 9, otázka č. 1
ks 2 2 358,0 4 716,0 471,6 943,2 2 829,6 5 659,2

3.22 Rozměr:  1000x315 mm - doplněna MJ položky zadavatelem dle Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 9, otázka č. 1

ks 1 3 265,0 3 265,0 653,0 653,0 3 918,0 3 918,0

3.23 Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s 
minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. 

m2 260 560,0 145 600,0 112,0 29 120,0 672,0 174 720,0

Poznámka: Kruhového potrubí spirálně vinuté, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním,

Poznámka: montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.
3.25 Rozměr:  Ø125 mm bm 2 115,0 230,0 23,0 46,0 138,0 276,0

3.26 Rozměr:  Ø160 mm bm 6 175,0 1 050,0 35,0 210,0 210,0 1 260,0

3.27 Rozměr:  Ø200 mm bm 2 235,0 470,0 47,0 94,0 282,0 564,0

3.28 Rozměr:  Ø250 mm bm 8 275,0 2 200,0 55,0 440,0 330,0 2 640,0

Poznámka: Ohebná Al  hadice  s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al laminát.             
3.30 Rozměr:  Ø125 mm bm 1 95,0 95,0 19,0 19,0 114,0 114,0

3.31 Rozměr:  Ø160 mm bm 4 110,0 440,0 22,0 88,0 132,0 528,0

3.32 Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s 
polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná 
hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 
W/mK.

m2 300 260,0 78 000,0 52,0 15 600,0 312,0 93 600,0

3.33 Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a 
jiné montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kpl 1 7 500,0 7 500,0 1 500,0 1 500,0 9 000,0 9 000,0

4. Větrání šatny 80 880,0 6 774,6 87 654,6
Poznámka: Protidešťová žaluzie k ochraně před přímo působícím deštěm a vnikáním listí, drobných živočichů a hmyzu do vzduchotechnických zařízení.

Poznámka: Sestávající z prvků rámu s nasazenými lamelovými profily proti dešti a vzadu nasazené mřížky z vlnitého drátu a síťky proti hmyzu

Poznámka: vč. rámu pro instalaci do stěny a veškerým dalším příslušenstvím.



Poznámka: Materiál: hliníková ocelový plech + RAL dle požadavků investota   

4.1 Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. 
Instalace do vnitřního prostředí. S deskovým rekuperátorem ZZT.  Vp= 500 
m3/h (Pex= 110 Pa), Pp= 0,23+2,5 kW/230 V, Vo= 500 m3/h (Pex= 110 
Pa), Po= 0,23 kW/230 V; 

ks 1 59 507,0 59 507,0 2 500,0 2 500,0 62 007,0 62 007,0

4.2 Rozměr: 250x250 mm ks 2 410,0 820,0 82,0 164,0 492,0 984,0

Poznámka: Kruhový přívodní ventil  s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí kontramatice.
4.3 Rozměr:  ø160 mm ks 3 225,0 675,0 45,0 135,0 270,0 810,0

Poznámka: Kruhový odvodní ventil  s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí kontramatice.
4.4 Rozměr:  ø100 mm ks 3 175,0 525,0 35,0 105,0 210,0 630,0

4.5 Rozměr:  ø125 mm - doplněna MJ položky zadavatelem dle Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 9, otázka č. 1

ks 2 215,0 430,0 43,0 86,0 258,0 516,0

4.6 Rozměr:  ø160 mm ks 2 225,0 450,0 45,0 90,0 270,0 540,0

4.7 Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s 
minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. 

m2 1 560,0 560,0 112,0 112,0 672,0 672,0

Poznámka: Kruhového potrubí spirálně vinuté, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení

Poznámka: včetně spojek s těsněním, montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.
4.8 Rozměr:  Ø100 mm bm 1 100 100,0 20,0 20,0 120,0 120,0

4.9 Rozměr:  Ø125 mm bm 4 115,0 460,0 23,0 92,0 138,0 552,0

4.10 Rozměr:  Ø160 mm bm 11 175,0 1 925,0 35,0 385,0 210,0 2 310,0

4.11 Rozměr:  Ø200 mm bm 18 235,0 4 230,0 47,0 846,0 282,0 5 076,0

4.12 Rozměr:  Ø250 mm bm 2 275,0 550,0 55,0 110,0 330,0 660,0

Poznámka: Ohebná Al  hadice  s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al laminát.
4.13 Rozměr:  Ø100mm bm 4 75,0 300,0 15,0 60,0 90,0 360,0

4.14 Rozměr:  Ø125mm bm 4 95,0 380,0 19,0 76,0 114,0 456,0

4.15 Rozměr:  Ø160mm bm 8 110,0 880,0 22,0 176,0 132,0 1 056,0

4.16 Zpětná klapka - dvoukřídlá kruhová zpětná klapka s tuhým pružinovým 
přítlakem , z pozinkovaného ocelového plechu. Rozměr:  Ø200mm

ks 2 304,0 608,0 60,8 121,6 364,8 729,6

4.17 Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s 
polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná 
hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 
W/mK.

m2 12 290,0 3 480,0 58,0 696,0 348,0 4 176,0

4.18 Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a 
jiné montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kpl 1 5 000,0 5 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 6 000,0



5. Odvětrání hygienického zázemí 43 210,0 8 642,0 51 852,0

Poznámka: Protidešťová žaluzie k ochraně před přímo působícím deštěm a vnikáním listí, drobných živočichů a hmyzu do vzduchotechnických zařízení.

Poznámka: Sestávající z prvků rámu s nasazenými lamelovými profily proti dešti a vzadu nasazené mřížky z vlnitého drátu a síťky proti hmyzu,

Poznámka: vč. rámu pro instalaci do stěny a veškerým dalším příslušenstvím.

Poznámka: Materiál: hliníková ocelový plech + RAL dle požadavků investota   

5.1 Diagonální ventilátory do kruhového potrubí - 670 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 
132 W - tříotáčkový ventilátor - provedení s nastavitelným doběhem 1 až 
30 minut

ks 1 8 840,0 8 840,0 1 768,0 1 768,0 10 608,0 10 608,0

5.2 Rozměr: 250x250 mm ks 1 315,0 315,0 63,0 63,0 378,0 378,0

Poznámka: Kruhový odvodní ventil  s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí kontramatice.
5.3 Rozměr:  ø100 mm ks 13 175,0 2 275,0 35,0 455,0 210,0 2 730,0

5.4 Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s 
minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 30% tvarovek. 

m2 1 560,0 560,0 112,0 112,0 672,0 672,0

Poznámka: Kruhového potrubí spirálně vinuté, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním,

Poznámka: montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.
5.5 Rozměr:  Ø100 mm bm 2 115,0 230,0 23,0 46,0 138,0 276,0

5.6 Rozměr:  Ø125 mm bm 3 175,0 525,0 35,0 105,0 210,0 630,0

5.7 Rozměr:  Ø160 mm bm 9 235,0 2 115,0 47,0 423,0 282,0 2 538,0

5.8 Rozměr:  Ø250 mm bm 28 275,0 7 700,0 55,0 1 540,0 330,0 9 240,0

Poznámka: Ohebná Al  hadice  s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al laminát.
5.9 Rozměr:  Ø100 mm bm 20 75,0 1 500,0 15,0 300,0 90,0 1 800,0

5.10 Tepelná a protihluková izolace z minerální vaty upevněná na trny s 
polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná 
hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 
W/mK.

m2 12 290,0 3 480,0 58,0 696,0 348,0 4 176,0

5.11 Tlumič hluku do kruhového potrubí - Ø250, délka 900 mm ks 2 1 840,0 3 680,0 368,0 736,0 2 208,0 4 416,0

5.12 Požární izolace s polepem hliníkovou folií. Základní parametry: tloušťka 60 
mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 
nižší než 0,05 W/mK.

m2 2 690,0 1 380,0 138,0 276,0 828,0 1 656,0

5.13 Protipožární klapka 250x250.23 - ruční , teplotní a s elektromagnetem AC 
230 V, s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)

ks 1 7 110,0 7 110,0 1 422,0 1 422,0 8 532,0 8 532,0



5.14 Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a 
jiné montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kpl 1 3 500,0 3 500,0 700,0 700,0 4 200,0 4 200,0

6. Odvětrání hygienického zázemí - WC invalida 8 561,0 1 712,2 10 273,2
Poznámka: Kruhový odvodní ventil  s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí kontramatice.

6.1 Diagonální ventilátory do kruhového potrubí -150 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 
26 W- IP44 - provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut

ks 1 4 555,0 4 555,0 911,0 911,0 5 466,0 5 466,0

6.2 Rozměr:  ø125 mm ks 1 210,0 210,0 42,0 42,0 252,0 252,0

Poznámka: Kruhového potrubí spirálně vinuté, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním,

Poznámka: montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.
6.3 Rozměr:  Ø125 mm bm 3 175,0 525,0 35,0 105,0 210,0 630,0

Poznámka: Ohebná Al  hadice  s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al laminát.                                              
6.4 Rozměr:  Ø125 mm bm 20 95,0 1 900,0 19,0 380,0 114,0 2 280,0

Poznámka: Zpětná klapka - dvoukřídlá kruhová zpětná klapka s tuhým pružinovým přítlakem , z pozinkovaného ocelového plechu.
6.5 Rozměr:  Ø125 mm ks 1 244,0 244,0 48,8 48,8 292,8 292,8

6.6 Rozměr:  Ø250 mm ks 1 377,0 377,0 75,4 75,4 452,4 452,4

6.7 Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů:
- galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, 
- závitové tyče M8, M10, M12
- montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 
- spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, 
hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a 
jiné montážní příslušenství).
- pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!).
- krytky pro zakončení montážních profilů
- montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce

kpl 1 750,0 750,0 150,0 150,0 900,0 900,0

7. Větrání strojovny 6 129,0 1 225,8 7 354,8
Poznámka: Kruhové potrubí spirálně vinuté, včetně 30 % tvarovek. Z pozinkovaného nízkotlakého plechu. Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním,

Poznámka: montážního, závěsového materiálu a vodivého pospojení.
7.1 Diagonální ventilátory do kruhového potrubí -50 m3/h, 230 V, 1f, 50 Hz, 53 

W
ks 1 5 049,0 5 049,0 1 009,8 1 009,8 6 058,8 6 058,8

7.2 Rozměr:  Ø160 mm bm 1 250,0 250,0 50,0 50,0 300,0 300,0

7.3 Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s 
minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 - včetně 100% tvarovek. 

m2 1 560,0 560,0 112,0 112,0 672,0 672,0



7.4 Zpětná klapka - dvoukřídlá kruhová zpětná klapka s tuhým pružinovým 
přítlakem , z pozinkovaného ocelového plechu.                                                   
Rozměr:  Ø160 mm

ks 1 270,0 270,0 54,0 54,0 324,0 324,0

8. Dveřní clona 52 122,0 3 675,0 55 797,0
8.1 Nástěnná dveřní clona bez ohřevu vč. dveřního magnetu a nástěnného 

ovladače
kpl 1 52 122,0 52 122,0 3 675,0 3 675,0 55 797,0 55 797,0

9. Nasávací kanál 23 500,0 2 476,0 25 976,0
9.1 VHL 1000 Nasávací komín, Nerezové potrubí Ø1050 mm o tl.1,5 mm délka 2000mm, 

ukončená lemem pro kotvení k betonovému základu a kruhová nasávací 
hlavice s žebry

kpl 2 10 605,0 21 210,0 1 050,0 2 100,0 11 655,0 23 310,0

9.2 Potrubí čtyřhranné skupiny I z ocelového pozinkovaného plechu s 
minimální těsností třídy B dle ČSN EN 13779 

m2 3 588,0 1 764,0 118,0 354,0 706,0 2 118,0

9.3 Demontovatelné Síto proti hmyzu 1100/1100 ks 2 263,0 526,0 11,0 22,0 274,0 548,0

10. Ostatní 98 500,0 4 750,0 103 250,0
Dopravní náklady a vnitrostavništní přesun kpl 1 70 000,0 70 000,0 1 000,0 1 000,0 71 000,0 71 000,0

Pomocné a montážní materiály:
- popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a 
druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční 
schémata a tabla pro zavěšení na stěnu
- upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, 
příchytky, vývodky, spojky, spojníky, výrobky pro svařování a pájení, 
odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce příslušného 
materiálu.

kpl 1 10 000,0 10 000,0 1 000,0 1 000,0 11 000,0 11 000,0

Nastavení, zprovoznění, revize:
- zaregulování systémů, nastavení ochranných prvků, oživení a uvedení do 
provozu, provozní a komplexní zkoušky, topné zkoušky, revize (revizní 
zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení obsluhy.

kpl 1 3 500,0 3 500,0 750,0 750,0 4 250,0 4 250,0

Vedlejší náklady zhotovitele:
- související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a 
likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, 
provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mzdové příplatky za práce o 
svátcích, za práce přesčas, čištění a úklid, ekologická likvidace odpadu, 
provizorní opatření, podíl na ostraze a režijních nákladech za provoz 
staveniště vyššího dodavatele stavby a podobně). 

kpl 1 10 000,0 10 000,0 1 000,0 1 000,0 11 000,0 11 000,0

Dokumentace, doklady, projednání:
- Realizační/dodavatelská dokumentace 
- Předávací dokumentace (především doklady potřebné pro kolaudaci, 
protokoly, cerifikáty, prohlášení o shodě,  návody atd.) vč.dokumentace 
skutečného provedení 
-Výkresy ve formátu DWG, dokumenty DOC, XLS, PDF

kpl 1 5 000,0 5 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 6 000,0



27212 Dne

A B Doplňkové náklady C

1 Dodávky 0,0 8 Práce přes 0,0 13 0,0

2 Montáž 0,0 9 Bez pevné podl. 0,0 14 0,0

3 Dodávky 0,0 10 Kulturní památka 0,0 15 0,0

4 Montáž 0,0 11 0,0 16 0,0

5 Dodávky 1 033 613,0 17 0,0

6 Montáž 623 419,0 18 0,0

7 ZRN (ř. 1-6) 1 657 032,0 12 DN (ř. 8-11) 0,0 19 0,0

20 HZS 0,0 21 0,0 22 0,0

D

23 1 657 032,0

24 15% 0,0 DPH 0,0

25 21% 1 657 032,0 DPH 347 976,7

26 2 005 008,7

E

27 0,0

28 0,0

29 0,0

Základní rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Název části
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORYZpracoval:

Část: D.1.4E - Zařízení pro měření a regulaci

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

P.Č.
Kód 

položk
y

Popis Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6

Zařízení MaR z rozvaděče DT1 66 910,0 20 378,0 87 288,0

Zařízení MaR z rozvaděče DT2 76 873,0 18 204,0 95 077,0

Zařízení MaR z rozvaděče DT3 53 888,0 23 170,0 77 058,0

Řídící systém v rozvaděči DT1-DT3 255 224,0 0,0 255 224,0

Operátorsko inženýrské pracoviště 192 525,0 0,0 192 525,0

Rozváděč DT1 79 875,0 21 000,0 100 875,0

Rozváděč DT2 70 966,0 23 100,0 94 066,0

Rozváděč DT3 90 285,0 18 900,0 109 185,0

Kabely 83 150,0 73 100,0 156 250,0

Elektroinstalační materiál a práce 55 517,0 49 987,0 105 504,0

Služby 8 400,0 375 580,0 383 980,0

1 033 613,0 623 419,0 1 657 032,0

Pavel Lešek

5.9.2018

Celkem bez DPH:



ROZPOČET
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY Zpracoval:

Část: D.1.4E - Zařízení pro měření a regulaci

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

Cena Celkem Cena Celkem
Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

Poznámka: případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

Poznámka: řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

Poznámka: technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

Zařízení MaR z rozvaděče DT1 66 910,0 20 378,0 87 288,0
1-1/Q1 DP-721+UG4 Kanálové čidlo - detektor kouře, napájení 24VAC, výstup kontakt. MaR ks 1 8 599,0 8 599,0 473,0 473,0 9 072,0 9 072,0

1-1/T1, 1-
1/T2 1-
1/T3, 1-

1/T5
1-1/T6 

Teploměr Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... 
+150 ° C, vč. distanční příruby, dodávka, instalace, připojení.

MaR ks 5 775,0 3 875,0 473,0 2 365,0 1 248,0 6 240,0

1-1/T4 Teploměr 
prostorový

Teploměr Ni1000/6180 prostorový, montáž na stěnu interiéru, 
interiérové provedení, měřící rozsah -30…60°C, IP21. Montážní 
příslušenství. Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 1 310,0 310,0 473,0 473,0 783,0 783,0

1-1/Q2 QPA2002 Interiérové čidlo kvality vzduchu - detekce směsných plynů IP30, 
napájení 24VAC/DC, výstup 0-10V / 4-20mA včetně kompletnho 
příslušenství pro montáž.  Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 1 9 401,0 9 401,0 473,0 473,0 9 874,0 9 874,0

1-1/Q3 QPM2102 Kanálové čidlo kvality vzduchu - detekce směsných plynů IP30, 
napájení 24VAC/DC, výstup 0-10V / 4-20mA včetně kompletnho 
příslušenství pro montáž.  Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 1 12 863,0 12 863,0 473,0 473,0 13 336,0 13 336,0

1-1/P1
1-1/P2

dP - analog Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček 
a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 
0…500Pa, 0…1000Pa, 0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, 
výstupní signál - 4-20mA - dodávka, instalace, připojení.

MaR ks 2 2 376,0 4 752,0 473,0 946,0 2 849,0 5 698,0

1-1/Y2 SM24A-SR Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V. 
Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka, montáž, 
připojení. 

MaR ks 1 3 910,0 3 910,0 473,0 473,0 4 383,0 4 383,0

M a t e r i á l P r á c e
Celkem

5.9.2018

Pavel Lešek

Pozice Typ Popis zařízení
výrobce / 
dodavatel

MJ Počet 



1-1/Y1
1-1/Y3

SF24A Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. 
Kroutící moment 20Nm, 2x pomocný spínač, napájení 24V AC/DC. 
Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 2 4 607,0 9 214,0 473,0 946,0 5 080,0 10 160,0

1-1/DP1
1-1/DP3
1-1/DP4
1-1/DP6

dP - digital Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových 
trubiček a příslušenství - Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 4 714,0 2 856,0 473,0 1 892,0 1 187,0 4 748,0

1-1/DP2
1-1/DP5

dP - digital Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-300Pa, včetně odběrových 
trubiček a příslušenství - Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 2 714,0 1 428,0 473,0 946,0 1 187,0 2 374,0

1-1EV1b
1-1EV2b

Chlazení/tope
ní

Elektrické připojení napájení a ovládání řídicích jednotek klima 
jednotek signálem 0-10V, signalizace poruchy, chodu, defrost. 
Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 2 0,0 0,0 662,0 1 324,0 662,0 1 324,0

1-1EV1a
1-1EV2a

Chlazení/tope
ní

Elektrické připojení napájení venkovní chladící jednotky do 
4kW/400V a signalizace. Přepínání topení / chlazení, povolování 
chodu. Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 2 0,0 0,0 662,0 1 324,0 662,0 1 324,0

1-1/M1
1-1/M2

Ventilátor Elektrické připojení EC motoru ventilátoru do 2,5kW / 400V - 
připojení napájení a ovládání. Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 2 0,0 0,0 614,0 1 228,0 614,0 1 228,0

1-5/M1
1-6/M1

Ventilátor Elektrické připojení motoru ventilátoru do 1kW / 230V - připojení 
napájení a ovládání. Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 2 0,0 0,0 331,0 662,0 331,0 662,0

1-5/S1
1-6/S1

RBWF-LF-U Interiérové čidlo přítomnosti, pohybu a osvětlení obsahuje v jednom 
pouzdře senzor intenzity osvětlení a IR čidlo pohybu. Napájení 
24VDC, výstup kontakt a 0-10V včetně kompletnho příslušenství 
pro montáž.  Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 2 3 027,0 6 054,0 473,0 946,0 3 500,0 7 000,0

1-8/M1 Clona Elektrické připojení dveřní clony do výkonu 0,5kW / 230VAC - 
napájení a signalizace. Připojení příslušenství je součástí dodávky 
VZT společně se clonou.

MaR kpl 1 0,0 0,0 614,0 614,0 614,0 614,0

1-10/Y4-
6

STA73 Elektrotermický pohon pro radiátorový ventil
Napájecí napětní 24V DC/AC, 2 bodový řídicí signál, připojovací 
kabel 1 m, indikace polohy pohonu, adaptér pro montáž k ventilům 
jiných výrobců, tichý provoz, bez připojeného napětí je ventil zavřen 
tj. vřeteno je vysunuto

MaR ks 3 1 216,0 3 648,0 567,0 1 701,0 1 783,0 5 349,0

1-
11/EM1-

2

Vodoměr Připojení vodoměr - sběr dat M-Bus MaR kpl 2 0,0 0,0 331,0 662,0 331,0 662,0

DT1 DT1 Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť závodu, připojení 
komunikace

MaR kpl 1 0,0 0,0 2 457,0 2 457,0 2 457,0 2 457,0

Zařízení MaR z rozvaděče DT2 76 873,0 18 204,0 95 077,0
2-2/T1, 2-
2/T2 2-
2/T5, 2-

2/T7
2-2/T8

Teploměr Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... 
+150 ° C, vč. distanční příruby, dodávka, instalace, připojení.

MaR ks 5 775,0 3 875,0 473,0 2 365,0 1 248,0 6 240,0



2-2/T6 Teploměr 
prostorový

Teploměr Ni1000/6180 prostorový, montáž na stěnu interiéru, 
interiérové provedení, měřící rozsah -30…60°C, IP21. Montážní 
příslušenství. Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 1 310,0 310,0 473,0 473,0 783,0 783,0

2-2/T3 Teploměr Teploměr Ni1000/6180, montáž do potrubí, měřící rozsah 
0…100°C, délka stonku 120, včetně návarku a jímky G1/2. 
Dodávka, montáž, připojení.

MaR ks 1 990,0 990,0 473,0 473,0 1 463,0 1 463,0

2-2/T4 Mraz. Ochrana Termostat protimrazové ochrany kapilárový, rozsah nastavení 
2…20°C, délka kapiláry 3m, včetně příslušenství. Dodávka, montáž, 
připojení.

MaR ks 1 1 584,0 1 584,0 473,0 473,0 2 057,0 2 057,0

2-2/Q1
2-2/Q2

QPA2002 Interiérové čidlo kvality vzduchu - detekce směsných plynů IP30, 
napájení 24VAC/DC, výstup 0-10V / 4-20mA včetně kompletnho 
příslušenství pro montáž.  Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 2 9 401,0 18 802,0 473,0 946,0 9 874,0 19 748,0

2-2/Q3 QPM2102 Kanálové čidlo kvality vzduchu - detekce směsných plynů IP30, 
napájení 24VAC/DC, výstup 0-10V / 4-20mA včetně kompletnho 
příslušenství pro montáž.  Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 1 12 863,0 12 863,0 473,0 473,0 13 336,0 13 336,0

2-2/P1
2-2/P2

dP - analog Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček 
a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 
0…500Pa, 0…1000Pa, 0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, 
výstupní signál - 4-20mA - dodávka, instalace, připojení.

MaR ks 2 2 376,0 4 752,0 473,0 946,0 2 849,0 5 698,0

2-2/Y2 SM24A-SR Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V. 
Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka, montáž, 
připojení. 

MaR ks 1 3 910,0 3 910,0 473,0 473,0 4 383,0 4 383,0

2-2/Y1
2-2/Y3

SF24A Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. 
Kroutící moment 20Nm, 2x pomocný spínač, napájení 24V AC/DC. 
Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 2 4 607,0 9 214,0 473,0 946,0 5 080,0 10 160,0

2-2/DP1
2-2/DP3
2-2/DP4
2-2/DP6

dP - digital Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových 
trubiček a příslušenství - Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 4 714,0 2 856,0 473,0 1 892,0 1 187,0 4 748,0

2-2/DP2
2-2/DP5

dP - digital Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-300Pa, včetně odběrových 
trubiček a příslušenství - Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 2 714,0 1 428,0 473,0 946,0 1 187,0 2 374,0

2-2/Y4 VVG41.14+AL
G152+SAX

Dvoucestný regulační ventil závitový, DN15, Kvs=2,5m3/h, PN16, 
zdvih 20mm včetně příslušenství, materiál bronz, rozsah teplot -
25…150°C.
Servopohon regulačního ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 
0…10V, síla 800N, zdvih 20mm, včetně příslušenství, montáže, 
oživení a uvedení do provozu.
Dodávka jako komplet.
V realizační dokumentaci ověřit skutečnou velikost ventilu!!!

MaR ks 1 12 641,0 12 641,0 473,0 473,0 13 114,0 13 114,0

2-2EV1b Chlazení/tope
ní

Elektrické připojení napájení a ovládání řídicích jednotek klima 
jednotek signálem 0-10V, signalizace poruchy, chodu, defrost. 
Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 1 0,0 0,0 662,0 662,0 662,0 662,0



2-2EV1a Chlazení/tope
ní

Elektrické připojení napájení do 4kW/400V a signalizace. Přepínání 
topení / chlazení, povolování chodu. Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 1 0,0 0,0 662,0 662,0 662,0 662,0

2-2/M1
2-2/M2

Ventilátor Elektrické připojení EC motoru ventilátoru do 2,5kW / 400V - 
připojení napájení a ovládání. Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 2 0,0 0,0 614,0 1 228,0 614,0 1 228,0

2-2/M3 Čerpadlo Elektrické připojení oběhové čerpadlo TV. Zařízení je dodávkou 
topení

MaR kpl 1 0,0 0,0 284,0 284,0 284,0 284,0

2-10/Y1-
3

STA73 Elektrotermický pohon pro radiátorový ventil
Napájecí napětní 24V DC/AC, 2 bodový řídicí signál, připojovací 
kabel 1 m, indikace polohy pohonu, adaptér pro montáž k ventilům 
jiných výrobců, tichý provoz, bez připojeného napětí je ventil zavřen 
tj. vřeteno je vysunuto

MaR ks 3 1 216,0 3 648,0 567,0 1 701,0 1 783,0 5 349,0

2-
11/EM1

Vodoměr Připojení vodoměr - sběr dat M-Bus MaR kpl 1 0,0 0,0 331,0 331,0 331,0 331,0

DT2 DT2 Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť závodu, připojení 
komunikace

MaR kpl 1 0,0 0,0 2 457,0 2 457,0 2 457,0 2 457,0

Zařízení MaR z rozvaděče DT3 53 888,0 23 170,0 77 058,0
3-3/T1, 3-
3/T2 3-
3/T5, 3-

3/T7
3-3/T8

Teploměr Kanálové teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... 
+150 ° C, vč. distanční příruby, dodávka, instalace, připojení.

MaR ks 5 775,0 3 875,0 473,0 2 365,0 1 248,0 6 240,0

3-3/T6 Teploměr 
prostorový

Teploměr Ni1000/6180 prostorový, montáž na stěnu interiéru, 
interiérové provedení, měřící rozsah -30…60°C, IP21. Montážní 
příslušenství. Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 1 310,0 310,0 473,0 473,0 783,0 783,0

3-3/T3 Teploměr Teploměr Ni1000/6180, montáž do potrubí, měřící rozsah 
0…100°C, délka stonku 120, včetně návarku a jímky G1/2. 
Dodávka, montáž, připojení.

MaR ks 1 990,0 990,0 473,0 473,0 1 463,0 1 463,0

3-3/T4 Mraz. Ochrana Termostat protimrazové ochrany kapilárový, rozsah nastavení 
2…20°C, délka kapiláry 3m, včetně příslušenství. Dodávka, montáž, 
připojení.

MaR ks 1 1 584,0 1 584,0 473,0 473,0 2 057,0 2 057,0

3-3/P1
3-3/P2

dP - analog Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček 
a odběrových výustek, krytí IP54, přepínací rozsah nastavení: 
0…500Pa, 0…1000Pa, 0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, 
výstupní signál - 4-20mA - dodávka, instalace, připojení.

MaR ks 2 2 376,0 4 752,0 473,0 946,0 2 849,0 5 698,0

3-3/Y2 SM24A-SR Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V. 
Kroutící moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka, montáž, 
připojení. 

MaR ks 1 3 910,0 3 910,0 473,0 473,0 4 383,0 4 383,0

3-3/Y1
3-3/Y3

SF24A Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. 
Kroutící moment 20Nm, 2x pomocný spínač, napájení 24V AC/DC. 
Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 2 4 607,0 9 214,0 473,0 946,0 5 080,0 10 160,0

3-3/DP1
3-3/DP3
3-3/DP4
3-3/DP6

dP - digital Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně odběrových 
trubiček a příslušenství - Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 4 714,0 2 856,0 473,0 1 892,0 1 187,0 4 748,0



3-3/DP2
3-3/DP5

dP - digital Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-300Pa, včetně odběrových 
trubiček a příslušenství - Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 2 714,0 1 428,0 473,0 946,0 1 187,0 2 374,0

3-3/Y4 VVG41.20+AL
G202+SAX

Dvoucestný regulační ventil závitový, DN20, Kvs=6,3m3/h, PN16, 
zdvih 20mm včetně příslušenství, materiál bronz, rozsah teplot -
25…150°C.
Servopohon regulačního ventilu, napájení 24VAC/DC, ovládání 
0…10V, síla 800N, zdvih 20mm, včetně příslušenství, montáže, 
oživení a uvedení do provozu.
Dodávka jako komplet.
V realizační dokumentaci ověřit skutečnou velikost ventilu!!!

MaR ks 1 13 362,0 13 362,0 473,0 473,0 13 835,0 13 835,0

3-3EV1b
3-3EV2b

Chlazení/tope
ní

Elektrické připojení napájení a ovládání řídicích jednotek klima 
jednotek signálem 0-10V, signalizace poruchy, chodu, defrost. 
Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 2 0,0 0,0 662,0 1 324,0 662,0 1 324,0

3-3EV1a
3-3EV2a

Chlazení/tope
ní

Elektrické připojení napájení do 4kW/400V a signalizace. Přepínání 
topení / chlazení, povolování chodu. Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 2 0,0 0,0 662,0 1 324,0 662,0 1 324,0

3-3/M1
3-3/M2

Ventilátor Elektrické připojení EC motoru ventilátoru do 2,5kW / 400V - 
připojení napájení a ovládání. Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 2 0,0 0,0 614,0 1 228,0 614,0 1 228,0

3-3/M3 Čerpadlo Elektrické připojení oběhové čerpadlo TV. Zařízení je dodávkou 
topení

MaR kpl 1 0,0 0,0 284,0 284,0 284,0 284,0

3-3/ES3 XAL D05
+

XB5…

Ovládací skříňka v sestavě:
1x XAL D05
3x XB5 AA21
1x XB5-AVB3
1x XB5-AVB4
1x vývodka Pg11

MaR ks 1 1 552,0 1 552,0 331,0 331,0 1 883,0 1 883,0

3-7/M1 Ventilátor Elektrické připojení motoru ventilátoru do 1kW / 230V - připojení 
napájení a ovládání. Zařízení dodávkou VZT

MaR kpl 1 0,0 0,0 331,0 331,0 331,0 331,0

3-7/T1 Teploměr 
prostorový

Teploměr Ni1000/6180 prostorový, montáž na stěnu interiéru, 
interiérové provedení, měřící rozsah -30…60°C, IP21. Montážní 
příslušenství. Dodávka, montáž, připojení. 

MaR ks 1 310,0 310,0 473,0 473,0 783,0 783,0

3-7/T2 NS111 Teploměr Ni1000/6180 venkovní teploty, montáž na konzolku na 
stěnu budovy do venkovního prostředí, měřící rozsah -30…100°C, 
IP65.

MaR ks 1 657,0 657,0 473,0 473,0 1 130,0 1 130,0

3-4/EV1 VZT 4 Připojení napájení a signalizace z VZT č.4 - autonomní VZT 
jednotka s vlastní regulací. Signalizace CHOD, PORUCHA, 
EXTERNÍ ZAP/VYP

MaR kpl 1 0,0 0,0 662,0 662,0 662,0 662,0

3-
11/EM1-

8

Vodoměr
Elektroměr

Připojení vodoměr a elektroměr - sběr dat M-Bus MaR kpl 8 0,0 0,0 331,0 2 648,0 331,0 2 648,0

TO-2F-50-6 Samoregulační topný kabel pro ochranu potrubí odvodu kondenzátu 
a záchytné vany - 50W/m, délka 6m, 230VAC, hliníková páska, 
připojovací krabice, svorky

MaR kpl 5 1 220,0 6 100,0 331,0 1 655,0 1 551,0 7 755,0

ETV-1991 Průmyslový elektronický termostat na DIN lištu MaR ks 1 2 513,0 2 513,0 331,0 331,0 2 844,0 2 844,0



ST-1111-10 Teplotní senzor pro připojení k termostatu, délka kabelu 10 m MaR ks 1 475,0 475,0 189,0 189,0 664,0 664,0

DT3 DT3 Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť závodu, připojení 
komunikace

MaR kpl 1 0,0 0,0 2 457,0 2 457,0 2 457,0 2 457,0

Řídící systém v rozvaděči DT1-DT3 255 224,0 0,0 255 224,0
A1-DT1 Řídící systém 

DT1
Zdroj: 1x Napájecí modul 24V DC + napájení vnitřní sběrnice
Procesor: Procesorový modul CPU s 2x RJ45, Ethernet TCP/IP, 1x 
RS232/485 Modbus RTU, slot pro SD kartu
Pozice: 
- 1x komunikační modul seriové rozhraní RS232/RS485; konfig.
- 4x 16BI digitální vstupní jednotka 24VDC
- 1x 16BO digitální výstupní jednotka 24VDC
- 1x 8BO digitální výstupní jednotka 24VDC
- 2x 8AI - Ni1000, Pt100..., analogová vstupní jednotka
- 1x 4AI - 0/4…20mA, 0…10V, analogová vstupní jednotka
- 2x 4AO - 4…20mA, 0…10V, analogová výstupní jednotka
- propojovací kabely a veškeré příslušenství
- 1x převodník M-Bus / Modbus-RTU RS485/232
OP: Grafický barevný displej dotykový, velikost 10", 1x SD card slot 
včetně karty, 3x serial port, 1x Ethernet, 1x USB Host, 1x USB 
Client

MaR kpl 1 77 822,0 77 822,0 0,0 0,0 77 822,0 77 822,0

A2-DT2 Řídící systém 
DT2

Zdroj: 1x Napájecí modul 24V DC + napájení vnitřní sběrnice
Procesor: Procesorový modul CPU s 2x RJ45, Ethernet TCP/IP, 1x 
RS232/485 Modbus RTU, slot pro SD kartu
Pozice: 
- 1x komunikační modul seriové rozhraní RS232/RS485; konfig.
- 3x 16BI digitální vstupní jednotka 24VDC
- 1x 16BO digitální výstupní jednotka 24VDC
- 1x 8BO digitální výstupní jednotka 24VDC
- 2x 8AI - Ni1000, Pt100..., analogová vstupní jednotka
- 2x 4AI - 0/4…20mA, 0…10V, analogová vstupní jednotka
- 2x 4AO - 4…20mA, 0…10V, analogová výstupní jednotka
- propojovací kabely a veškeré příslušenství
- 1x převodník M-Bus / Modbus-RTU RS485/232
OP: Grafický barevný displej dotykový, velikost 10", 1x SD card slot 
včetně karty, 3x serial port, 1x Ethernet, 1x USB Host, 1x USB 
Client

MaR kpl 1 87 148,0 87 148,0 0,0 0,0 87 148,0 87 148,0



A3-DT3 Řídící systém 
DT3

Zdroj: 1x Napájecí modul 24V DC + napájení vnitřní sběrnice
Procesor: Procesorový modul CPU s 2x RJ45, Ethernet TCP/IP, 1x 
RS232/485 Modbus RTU, slot pro SD kartu
Pozice: 
- 1x komunikační modul seriové rozhraní RS232/RS485; konfig.
- 4x 16BI digitální vstupní jednotka 24VDC
- 1x 16BO digitální výstupní jednotka 24VDC
- 1x 8BO digitální výstupní jednotka 24VDC
- 2x 8AI - Ni1000, Pt100..., analogová vstupní jednotka
- 2x 4AI - 0/4…20mA, 0…10V, analogová vstupní jednotka
- 3x 4AO - 4…20mA, 0…10V, analogová výstupní jednotka
- propojovací kabely a veškeré příslušenství
- 1x převodník M-Bus / Modbus-RTU RS485/232
OP: Grafický barevný displej dotykový, velikost 10", 1x SD card slot 
včetně karty, 3x serial port, 1x Ethernet, 1x USB Host, 1x USB 
Client

MaR kpl 1 90 254,0 90 254,0 0,0 0,0 90 254,0 90 254,0

Operátorsko inženýrské pracoviště 192 525,0 0,0 192 525,0
OIP PC Počítač současného výššího technického standardu v min sestavě - 

specifikace je uváděna pouze pro kalkulaci ceny v době vydání 
projektové dokumentace   :
1x originální operační systém v CZ verzi
1x základní deska
- komunikace 2x LAN 10/100/1000, min. 3x USB 2.0
1x procesor CPU  Core i7 - čtyřjádrový 3.6 GHz
1x paměť 8GB DDR3
1x pevný disk HDD 1TB
1x DVDRW/RAM + SW
1x grafická karta 1GB DDR5, 2xDVI
- sada rozhraní myš + klávesnice

MaR ks 1 37 500,0 37 500,0 0,0 0,0 37 500,0 37 500,0

OIP Monitor IPS monitor s vysokou kvalitou obrazu a stavitelným podstavcem, 
velikost 24", DVI-D, HDMI.

MaR ks 1 12 750,0 12 750,0 0,0 0,0 12 750,0 12 750,0

OIP Tisk Barevná laserová tiskárna pro tisk poruchových a provozních 
hlášení, provozního deníku, grafů apod.

MaR ks 1 10 200,0 10 200,0 0,0 0,0 10 200,0 10 200,0

OIP SW Balík základního uživatelského SW: kancelářský SW pro tvorbu 
dokumentů a databází, antivirový software, atd.

MaR ks 1 8 775,0 8 775,0 0,0 0,0 8 775,0 8 775,0

OIP UPS UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení typ on-line. 
Výstup 700VA / 450W - doba zálohy minimálně 30 min pro PC a 
komunikační komponenty.

MaR ks 1 29 700,0 29 700,0 0,0 0,0 29 700,0 29 700,0

OIP SW Vizualizační SW (licence-firmware). SW v rozsahu připojovaných 
datových bodů. Komunikace s řídícím systémem po Ethernetu. 
Serverová verze s licencí pro min. 5 klientů.

MaR ks 1 93 600,0 93 600,0 0,0 0,0 93 600,0 93 600,0

Rozváděč DT1 79 875,0 21 000,0 100 875,0



DT1 DT1 Řadová rozvaděčová skříň vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, 
rozměry 800x2000x500 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 
samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035 
včetně - zadní stěna, plné dělené dveře, montážní panel, sokl 
100mm a veškeré příslušenství.

MaR kpl 1 17 550,0 17 550,0 0,0 0,0 17 550,0 17 550,0

DT1 Další příslušenství rozvaděče: 
-  instalovaný výkon cca 15kW / 400VAC.
- bezpečnostní zdroj 230V/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, 
jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem.
- přepěťová ochrana 2. stupně.
- pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu 
připojovaných zařízení a rozsahu zapojení
- pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu 
připojovaných zařízení a rozsahu zapojení
- jističe, pojistky a další zařízení potřebné pro připojení prvků MaR
- hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře In=40A, přívodní 
svorkovnice 3x400V, TN-S
- svorky a vývodky pro připojení a zavedení kabelů do rozvaděče 
MaR
- ovladače na dveřích rozvaděče, kvitování poruchy
- signalizace poruchy v provedení na dveřích rozvaděče optická
- operátorský panel ve dveřích rozvaděče

MaR kpl 1 30 587,0 30 587,0 0,0 0,0 30 587,0 30 587,0

Poznámka: Příslušenství v rozvaděči pro silové vývody jednotlivých pohonů
DT1 Ventilátor

přívod
odvod

Silový vývod pro motor ventilátoru s EC motorem do 2,5kW/400V - 
3fáz. v sestavě:  jistič s pomocným kontaktem, obvody pro ovládání 
START/STOP a řízení 0-10V, ovladač AUT-0-RUČ a signálka 
chodu a poruchy na dveřích rozvaděče, relé, svorky, montážní 
příslušenství.

MaR kpl 2 2 885,0 5 770,0 0,0 0,0 2 885,0 5 770,0

DT1 Chlazení Silový vývod pro napájení venkovní chladící jednotky v sestavě: 1x 
jistič 16A/C / 400VAC s pomocným kontaktem, obvody pro ovládání 
a signalizaci, relé, svorky, montážní příslušenství.

MaR kpl 2 1 707,0 3 414,0 0,0 0,0 1 707,0 3 414,0

DT1 Chlazení Silový vývod pro napájení vnitřní jednotky controlbox k chladící 
jednotce v sestavě: 1x jistič 10A/B / 230VAC s pomocným 
kontaktem, obvody pro ovládání a signalizaci, řízení 0-10V, relé, 
svorky, montážní příslušenství.

MaR kpl 2 1 468,0 2 936,0 0,0 0,0 1 468,0 2 936,0

DT1 Ventilátor Silový vývod pro ventilátor do 1kW / 230V sestava: 1x motorový 
spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných 
kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ a 
signálka chodu a poruchy na dveřích rozvaděče svorky, montážní 
příslušenství.

MaR kpl 2 2 642,0 5 284,0 0,0 0,0 2 642,0 5 284,0

DT1 Dveřní clona Silový vývod pro napájení dveřní clony v sestavě: 1x jistič 16A/C / 
230VAC s pomocným kontaktem, obvody pro ovládání a signalizaci, 
relé, svorky, montážní příslušenství.

MaR kpl 1 1 401,0 1 401,0 0,0 0,0 1 401,0 1 401,0



DT1 Servopohon Obecný jištěný vývod 24VAC/DC pro servopohon v sestavě: 
rozjišťovací svorka včetně pojistky, 3x relé, řízení 0-10V, svorky, 
příslušenství.

MaR kpl 3 1 106,0 3 318,0 0,0 0,0 1 106,0 3 318,0

DT1 Vývod 
24VAC/DC

Obecný jištěný vývod 24VAC/DC pro jištění přístrojů MaR v 
sestavě: rozjišťovací svorka včetně pojistky, příslušenství, svorky

MaR kpl 10 296,0 2 960,0 0,0 0,0 296,0 2 960,0

DT1 Vývod 
24VAC/DC-

MaR

Obecný vývod 24VAC/DC pro měřící a spínací přístroje MaR v 
sestavě: příslušenství, svorky.

MaR kpl 10 207,0 2 070,0 0,0 0,0 207,0 2 070,0

DT1 - Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR: V sestavě: jistič 10A/1B, 
montážní příslušenství

MaR kpl 1 189,0 189,0 0,0 0,0 189,0 189,0

DT1 - Vývod pro vnitřní zásuvku 230V v rozvaděči MaR sestavě: jistič 
ochránič10A/30mA, zásuvka 16A, montážní příslušenství

MaR kpl 1 1 708,0 1 708,0 0,0 0,0 1 708,0 1 708,0

DT1 - Drobný instalační materiál MaR kpl 1 2 688,0 2 688,0 0,0 0,0 2 688,0 2 688,0

DT1 - Výroba rozváděče MaR kpl 1 0,0 0,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0

Rozváděč DT2 70 966,0 23 100,0 94 066,0
DT2 DT2 Řadová rozvaděčová skříň vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, 

rozměry 600x2000x500 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 
samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035 
včetně - zadní stěna, plné dělené dveře, montážní panel, sokl 
100mm a veškeré příslušenství.

MaR kpl 1 16 200,0 16 200,0 0,0 0,0 16 200,0 16 200,0

DT2 Další příslušenství rozvaděče: 
-  instalovaný výkon cca 13kW / 400VAC.
- bezpečnostní zdroj 230V/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, 
jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem.
- přepěťová ochrana 2. stupně.
- pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu 
připojovaných zařízení a rozsahu zapojení
- pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu 
připojovaných zařízení a rozsahu zapojení
- jističe, pojistky a další zařízení potřebné pro připojení prvků MaR
- hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře In=32A, přívodní 
svorkovnice 3x400V, TN-S
- svorky a vývodky pro připojení a zavedení kabelů do rozvaděče 
MaR
- ovladače na dveřích rozvaděče, kvitování poruchy
- signalizace poruchy v provedení na dveřích rozvaděče optická
- operátorský panel ve dveřích rozvaděče

MaR kpl 1 29 687,0 29 687,0 0,0 0,0 29 687,0 29 687,0

Poznámka: Příslušenství v rozvaděči pro silové vývody jednotlivých pohonů



DT2 Ventilátor
přívod
odvod

Silový vývod pro motor ventilátoru s EC motorem do 2,5kW/400V - 
3fáz. v sestavě:  jistič s pomocným kontaktem, obvody pro ovládání 
START/STOP a řízení 0-10V, ovladač AUT-0-RUČ a signálka 
chodu a poruchy na dveřích rozvaděče, relé, svorky, montážní 
příslušenství.

MaR kpl 2 2 885,0 5 770,0 0,0 0,0 2 885,0 5 770,0

DT2 Čerpadlo Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový 
spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných 
kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ a 
signálka chodu a poruchy na dveřích rozvaděče svorky, montážní 
příslušenství.

MaR kpl 1 2 609,0 2 609,0 0,0 0,0 2 609,0 2 609,0

DT2 Chlazení Silový vývod pro napájení venkovní chladící jednotky v sestavě: 1x 
jistič 16A/C / 400VAC s pomocným kontaktem, obvody pro ovládání 
a signalizaci, relé, svorky, montážní příslušenství.

MaR kpl 1 1 707,0 1 707,0 0,0 0,0 1 707,0 1 707,0

DT2 Chlazení Silový vývod pro napájení vnitřní jednotky controlbox k chladící 
jednotce v sestavě: 1x jistič 10A/B / 230VAC s pomocným 
kontaktem, obvody pro ovládání a signalizaci, řízení 0-10V, relé, 
svorky, montážní příslušenství.

MaR kpl 1 1 468,0 1 468,0 0,0 0,0 1 468,0 1 468,0

DT2 Servopohon Obecný jištěný vývod 24VAC/DC pro servopohon v sestavě: 
rozjišťovací svorka včetně pojistky, 3x relé, řízení 0-10V, svorky, 
příslušenství.

MaR kpl 4 1 106,0 4 424,0 0,0 0,0 1 106,0 4 424,0

DT2 Vývod 
24VAC/DC

Obecný jištěný vývod 24VAC/DC pro jištění přístrojů MaR v 
sestavě: rozjišťovací svorka včetně pojistky, příslušenství, svorky

MaR kpl 8 296,0 2 368,0 0,0 0,0 296,0 2 368,0

DT2 Vývod 
24VAC/DC-

MaR

Obecný vývod 24VAC/DC pro měřící a spínací přístroje MaR v 
sestavě: příslušenství, svorky.

MaR kpl 12 207,0 2 484,0 0,0 0,0 207,0 2 484,0

DT2 - Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR: V sestavě: jistič 10A/1B, 
montážní příslušenství

MaR kpl 1 189,0 189,0 0,0 0,0 189,0 189,0

DT2 - Vývod pro vnitřní zásuvku 230V v rozvaděči MaR sestavě: jistič 
ochránič10A/30mA, zásuvka 16A, montážní příslušenství

MaR kpl 1 1 708,0 1 708,0 0,0 0,0 1 708,0 1 708,0

DT2 - Drobný instalační materiál MaR kpl 1 2 352,0 2 352,0 0,0 0,0 2 352,0 2 352,0

DT2 - Výroba rozváděče MaR kpl 1 0,0 0,0 23 100,0 23 100,0 23 100,0 23 100,0

Rozváděč DT3 90 285,0 18 900,0 109 185,0
DT3 DT3 Řadová rozvaděčová skříň vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, 

rozměry 600x2000x500 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 
samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035 
včetně - zadní stěna, plné dělené dveře, montážní panel, sokl 
100mm a veškeré příslušenství.

MaR kpl 1 16 200,0 16 200,0 0,0 0,0 16 200,0 16 200,0



DT3 Další příslušenství rozvaděče: 
-  instalovaný výkon cca 30kW / 400VAC.
- bezpečnostní zdroj 230V/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, 
jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem.
- přepěťová ochrana 2. stupně.
- pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu 
připojovaných zařízení a rozsahu zapojení
- pomocné relé 230VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu 
připojovaných zařízení a rozsahu zapojení
- jističe, pojistky a další zařízení potřebné pro připojení prvků MaR
- hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře In=63A, přívodní 
svorkovnice 3x400V, TN-S
- svorky a vývodky pro připojení a zavedení kabelů do rozvaděče 
MaR
- ovladače na dveřích rozvaděče, kvitování poruchy
- signalizace poruchy v provedení na dveřích rozvaděče optická
- operátorský panel ve dveřích rozvaděče

MaR kpl 1 35 537,0 35 537,0 0,0 0,0 35 537,0 35 537,0

Poznámka: Příslušenství v rozvaděči pro silové vývody jednotlivých pohonů

DT3 Ventilátor
přívod
odvod

Silový vývod pro motor ventilátoru s EC motorem do 2,5kW/400V - 
3fáz. v sestavě:  jistič s pomocným kontaktem, obvody pro ovládání 
START/STOP a řízení 0-10V, ovladač AUT-0-RUČ a signálka 
chodu a poruchy na dveřích rozvaděče, relé, svorky, montážní 
příslušenství.

MaR kpl 4 2 885,0 11 540,0 0,0 0,0 2 885,0 11 540,0

DT3 Čerpadlo Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V sestava: 1x motorový 
spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných 
kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ a 
signálka chodu a poruchy na dveřích rozvaděče svorky, montážní 
příslušenství.

MaR kpl 1 2 609,0 2 609,0 0,0 0,0 2 609,0 2 609,0

DT3 Chlazení Silový vývod pro napájení venkovní chladící jednotky v sestavě: 1x 
jistič 16A/C / 400VAC s pomocným kontaktem, obvody pro ovládání 
a signalizaci, relé, svorky, montážní příslušenství.

MaR kpl 2 1 707,0 3 414,0 0,0 0,0 1 707,0 3 414,0

DT3 Chlazení Silový vývod pro napájení vnitřní jednotky controlbox k chladící 
jednotce v sestavě: 1x jistič 10A/B / 230VAC s pomocným 
kontaktem, obvody pro ovládání a signalizaci, řízení 0-10V, relé, 
svorky, montážní příslušenství.

MaR kpl 2 1 468,0 2 936,0 0,0 0,0 1 468,0 2 936,0

DT3 Ventilátor Silový vývod pro ventilátor do 1kW / 230V sestava: 1x motorový 
spouštěč s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných 
kontaktů, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ a 
signálka chodu a poruchy na dveřích rozvaděče svorky, montážní 
příslušenství.

MaR kpl 1 2 642,0 2 642,0 0,0 0,0 2 642,0 2 642,0

DT3 Servopohon Obecný jištěný vývod 24VAC/DC pro servopohon v sestavě: 
rozjišťovací svorka včetně pojistky, 3x relé, řízení 0-10V, svorky, 
příslušenství.

MaR kpl 4 1 106,0 4 424,0 0,0 0,0 1 106,0 4 424,0



VZT Silový vývod pro napájení autonomní VZT jednotky v sestavě: 1x 
jistič 16A/B / 230VAC s pomocným kontaktem, obvody pro ovládání 
a signalizaci, relé, svorky, montážní příslušenství.

MaR kpl 1 1 329,0 1 329,0 0,0 0,0 1 329,0 1 329,0

DT3 Vývod 
24VAC/DC

Obecný jištěný vývod 24VAC/DC pro jištění přístrojů MaR v 
sestavě: rozjišťovací svorka včetně pojistky, příslušenství, svorky

MaR kpl 2 296,0 592,0 0,0 0,0 296,0 592,0

DT3 Vývod 
24VAC/DC-

MaR

Obecný vývod 24VAC/DC pro měřící a spínací přístroje MaR v 
sestavě: příslušenství, svorky.

MaR kpl 15 207,0 3 105,0 0,0 0,0 207,0 3 105,0

DT3 - Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR: V sestavě: jistič 10A/1B, 
montážní příslušenství

MaR kpl 1 189,0 189,0 0,0 0,0 189,0 189,0

DT3 - Vývod pro vnitřní zásuvku 230V v rozvaděči MaR sestavě: jistič 
ochránič10A/30mA, zásuvka 16A, montážní příslušenství

MaR kpl 1 1 708,0 1 708,0 0,0 0,0 1 708,0 1 708,0

DT3 - Vývod pro topné kabely 230V v rozvaděči MaR sestavě: jistič 
ochránič10A/30mA, montážní příslušenství

MaR kpl 1 1 708,0 1 708,0 0,0 0,0 1 708,0 1 708,0

DT3 - Drobný instalační materiál MaR kpl 1 2 352,0 2 352,0 0,0 0,0 2 352,0 2 352,0

DT3 - Výroba rozváděče MaR kpl 1 0,0 0,0 18 900,0 18 900,0 18 900,0 18 900,0

Kabely 83 150,0 73 100,0 156 250,0
CYKY-J 3x1,5 propojovací kabel silový MaR m 230 11,0 2 530,0 17,0 3 910,0 28,0 6 440,0

1-CXKE-R 
3x2,5

propojovací kabel silový plamen nešířící splňující vyhlášku 
č.268/2011 Sb. -  B2ca-s1-d0

MaR m 260 25,0 6 500,0 17,0 4 420,0 42,0 10 920,0

CYKY-J 4x2,5 propojovací kabel silový MaR m 150 25,0 3 750,0 17,0 2 550,0 42,0 6 300,0

1-CXKE-R 5x4 propojovací kabel silový plamen nešířící splňující vyhlášku 
č.268/2011 Sb. -  B2ca-s1-d0

MaR m 180 58,0 10 440,0 17,0 3 060,0 75,0 13 500,0

JYTY-O 4x1 propojovací kabel ovládací stíněný MaR m 1200 11,0 13 200,0 17,0 20 400,0 28,0 33 600,0

JXFE-R 2x2x1 propojovací kabel ovládací stíněný plamen nešířící splňující 
vyhlášku č.268/2011 Sb. -  B2ca-s1-d0

MaR m 600 22,0 13 200,0 17,0 10 200,0 39,0 23 400,0

JYTY-J 7x1 propojovací kabel ovládací stíněný MaR m 550 18,0 9 900,0 17,0 9 350,0 35,0 19 250,0

JXFE-R 4x2x1 propojovací kabel ovládací stíněný plamen nešířící splňující 
vyhlášku č.268/2011 Sb. -  B2ca-s1-d0

MaR m 400 38,0 15 200,0 17,0 6 800,0 55,0 22 000,0

J-Y(St)Y 
3x2x0,8

Propojovací kabel sdělovací stíněný kroucený párový MaR m 460 12,0 5 520,0 17,0 7 820,0 29,0 13 340,0

CAT5E UTP komunikační kabel Ethernet MaR m 150 5,0 750,0 17,0 2 550,0 22,0 3 300,0

CY6 CY 6 - měděný vodič izolovaný na pospojení MaR m 120 18,0 2 160,0 17,0 2 040,0 35,0 4 200,0

Elektroinstalační materiál a práce 55 517,0 49 987,0 105 504,0
Dž 50/50 Drátěný žlab 50x50, povrchová úprava zinkováním, včetně 

spojovacího materiálu a veškerého příslušenství.
MaR m 70 145,0 10 150,0 142,0 9 940,0 287,0 20 090,0

Dž 50/100 Drátěný žlab 50x100, povrchová úprava zinkováním, včetně 
spojovacího materiálu a veškerého příslušenství.

MaR m 45 187,0 8 415,0 180,0 8 100,0 367,0 16 515,0



Dž 150/100 Drátěný žlab 150x100, povrchová úprava zinkováním, včetně 
spojovacího materiálu a veškerého příslušenství.

MaR m 65 278,0 18 070,0 180,0 11 700,0 458,0 29 770,0

Dž 200/100 Drátěný žlab 200x100, povrchová úprava zinkováním, včetně 
spojovacího materiálu a veškerého příslušenství.

MaR m 6 353,0 2 118,0 208,0 1 248,0 561,0 3 366,0

25mm pevná úložná trubka PVC d=25mm včetně příslušenství MaR m 50 35,0 1 750,0 38,0 1 900,0 73,0 3 650,0

20mm pevná úložná trubka PVC d=20mm včetně příslušenství MaR m 50 25,0 1 250,0 38,0 1 900,0 63,0 3 150,0

25mm ohebná trubka PVC d=25mm včetně příslušenství MaR m 100 17,0 1 700,0 38,0 3 800,0 55,0 5 500,0

20mm ohebná trubka PVC d=20mm včetně příslušenství MaR m 100 12,0 1 200,0 38,0 3 800,0 50,0 5 000,0

SK krabice odbočná IP55 včetně vývodek a svorkovnice a příslušenství MaR ks 25 104,0 2 600,0 128,0 3 200,0 232,0 5 800,0

KU68-1901HF krabice univerzální bezhalogenová, průměr otvoru 80 mm, víčko; 
svorky pro připojení elektrotermického pohonu radiátoru

MaR ks 6 28,0 168,0 284,0 1 704,0 312,0 1 872,0

003.CS.K_KB Instalační krabice s krytím + napojovací sada pro připojení topných 
kabelů

MaR ks 5 323,0 1 615,0 284,0 1 420,0 607,0 3 035,0

- Dialektrický koberec před rozvaděč MaR kpl 3 704,0 2 112,0 255,0 765,0 959,0 2 877,0

- Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny MaR kpl 1 735,0 735,0 510,0 510,0 1 245,0 1 245,0

- Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové 
i bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční 
příchytky, kabelové štítky, závitové tyče, konzole, atd.

MaR kpl 1 3 634,0 3 634,0 0,0 0,0 3 634,0 3 634,0

Služby 8 400,0 375 580,0 383 980,0
- - Realizační projektová dokumentace - svorková schémata 

rozvaděčů
MaR kpl 1 0,0 0,0 42 525,0 42 525,0 42 525,0 42 525,0

- - Koordinace MaR a ostatní technologie MaR kpl 1 0,0 0,0 4 095,0 4 095,0 4 095,0 4 095,0

- - Softwarové vybavení řídícího systému DT1 - DT3 MaR kpl 3 0,0 0,0 44 540,0 133 620,0 44 540,0 133 620,0

- - Softwarové vybavení operátorského panelu DT1 - DT3 MaR kpl 3 0,0 0,0 15 880,0 47 640,0 15 880,0 47 640,0

- - Softwarové vybavení OIP - vizualizační software MaR kpl 1 0,0 0,0 89 100,0 89 100,0 89 100,0 89 100,0

- - Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě MaR kpl 1 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

- - Výchozí revize elektrických zařízení MaR kpl 1 0,0 0,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0

- - Funkční zkoušky, uvedení do provozu MaR kpl 1 0,0 0,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0

- - Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR MaR kpl 1 0,0 0,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0

- - Komplexní zkoušky MaR kpl 1 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0

- - Zkušební provoz MaR kpl 1 0,0 0,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0

- - Zaškolení personálu obsluhy a údržby MaR kpl 1 0,0 0,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

- - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a 
podkladů pro provozní řád

MaR kpl 1 0,0 0,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0

- - Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) MaR kpl 1 5 250,0 5 250,0 7 600,0 7 600,0 12 850,0 12 850,0



- - Zařízení staveniště MaR kpl 1 3 150,0 3 150,0 0,0 0,0 3 150,0 3 150,0



27212 Dne

A B Doplňkové náklady C

1 Dodávky 0,0 8 Práce přesč 0,0 13 0,0

2 Montáž 0,0 9 Bez pevné podl. 0,0 14 0,0

3 Dodávky 0,0 10 Kulturní památka 0,0 15 0,0

4 Montáž 0,0 11 0,0 16 0,0

5 Dodávky 1 131 103,1 17 0,0

6 Montáž 1 114 209,0 18 0,0

7 ZRN (ř. 1-6) 2 245 312,1 12 DN (ř. 8-11) 0,0 19 0,0

20 HZS 0,0 21 0,0 22 0,0

D

23 2 245 312,1

24 15% 0,0 DPH 0,0

25 21% 2 245 312,1 DPH 471 515,5

26 2 716 827,7

E

27 0,0

28 0,0

29 0,0

Datum a podpis

Razítko

Přípočty a odpočty

Dodávky objednavatele

Klouzavá doložka

Zvýhodnění + -

Zhotovitel

Předávací dokument.

NUS z rozpočtu

NUS (ř. 13-18)

Projektant
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Cena s DPH (ř. 23-25)
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Rozpočtové náklady v Kč

5.9.2018Zpracoval

Projektová dokument.

Součet 7, 12, 19-22

Celkové náklady

Datum a podpis

Ostatní náklady

PSV

"M"

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Lešení
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HSV
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORYZpracoval:

Část: D.1.4 F ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

P.Č.
Kód 

položk
y

Popis Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6

Rozváděče dle PD 143 267,9 17 850,0 161 117,9

Svítidla vč. zdrojů a recyklačního poplatku 458 063,7 122 242,0 580 305,7

Přístroje 96 281,3 21 978,0 118 259,3

Připojení technologiií 1 000,0 10 462,0 11 462,0

Elektroinstalační materiál 93 819,6 103 985,0 197 804,6

Kabely 335 597,7 238 494,0 574 091,7

Zemnění 3 073,0 4 348,0 7 421,0

Zemní práce 0,0 62 850,0 62 850,0

Služby 0,0 532 000,0 532 000,0

1 131 103,1 1 114 209,0 2 245 312,1Celkem bez DPH:

Ing. Václav Friedl

5.9.2018



ROZPOČET
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY Zpracoval:

Část: D.1.4 F ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Cena Celkem Cena Celkem
Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

Poznámka: případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

Poznámka: řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

Poznámka: technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

Rozváděče dle PD 143 267,9 17 850,0 161 117,9
Rozváděč RH – doplnění kpl 1 11 090,0 11 090,0 3 675,0 3 675,0 14 765,0 14 765,0

Rozváděč Rk kpl 1 70 201,0 70 201,0 5 250,0 5 250,0 75 451,0 75 451,0

Rozváděč Rb1 kpl 1 33 351,0 33 351,0 2 625,0 2 625,0 35 976,0 35 976,0

Rozváděč Rb2 kpl 1 3 926,0 3 926,0 1 050,0 1 050,0 4 976,0 4 976,0

Rozváděč Rb3 kpl 1 3 926,0 3 926,0 1 050,0 1 050,0 4 976,0 4 976,0

Rozváděč Rd1 kpl 1 16 601,0 16 601,0 1 575,0 1 575,0 18 176,0 18 176,0

Podružný materiál % 0,03 139 095,0 4 172,9 0,0 139 095,0 4 172,9

Doprava rozváděčů na staveniště kpl 1 0,0 0,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0 2 625,0

Svítidla vč. zdrojů a recyklačního poplatku 458 063,7 122 242,0 580 305,7
Žárovkové svítidlo přisazené 1xE27, interiérové, mléčné sklo, 
montura polykarbonát(1xLED 15W),IP43 – typ A

ks 11 619,0 6 809,0 263,0 2 893,0 882,0 9 702,0

Zářivkové svítidlo průmyslové 2x54W, EP (2x54W/840) IP 65, vč 
závěsů typ B

ks 16 1 810,0 28 960,0 263,0 4 208,0 2 073,0 33 168,0

Zářivkové svítidlo přisazené 2x28W, mléčný kryt, EP (2x28W/840), 
IP40 typ C

ks 1 1 193,0 1 193,0 263,0 263,0 1 456,0 1 456,0

Žárovkové svítidlo přisazené 2xE27, interiérové, mléčné sklo, 
montura polykarbonát (2xLED15W),IP43, typ D

ks 12 906,0 10 872,0 263,0 3 156,0 1 169,0 14 028,0

Venkovní svítidlo LED, 230V, 100W, IP 44, vč držáku na stěnu ks 1 603,0 603,0 263,0 263,0 866,0 866,0

Nouzové svítidlo přisazené s vestavěným akumulátorem 1x5W LED, 
1 hod, IP 44

ks 19 1 103,0 20 957,0 263,0 4 997,0 1 366,0 25 954,0

Sada piktogramů ks 2 222,0 444,0 263,0 526,0 485,0 970,0

Stropní kruhové LED svítidlo, LED 24W 1800 lm Ra 80 např 
COIMBRA stropní černá 230V, LED 24WC, 3000K typ 01

ks 10 3 188,0 31 880,0 263,0 2 630,0 3 451,0 34 510,0

Stropní válec LED 25W 2250 lm Ra 80 3000K, 30 st, např PEDRO 
stropní černá zlatá, typ 02

ks 14 1 458,0 20 412,0 263,0 3 682,0 1 721,0 24 094,0

M a t e r i á l P r á c e
Celkem

5.9.2018

Ing. Václav Friedl

Pozice Typ Popis zařízení
výrobce / 
dodavatel

MJ Počet 



Závěsné svítidlo se skleněným stínidlem a adaptérem pro 
tříokruhovou lištu, 230V, E27, 42W, např SANSSOUCI, typ 03

ks 22 1 581,0 34 782,0 263,0 5 786,0 1 844,0 40 568,0

Reflektor do tříokruhové lišty, s adaptérem pro tříokruhovou lištu, 
LED 28W, 38st, 3000K např BAHIA černá, LED 28W, 38st, 3000K 
typ 04

ks 9 1 906,0 17 154,0 263,0 2 367,0 2 169,0 19 521,0

Nástěnné svítidlo s textilním stínidlem, 230V, E27, 28W, černá/zlatá 
folie, např RON W 15/25 Polycotton, typ 05

ks 12 947,0 11 364,0 263,0 3 156,0 1 210,0 14 520,0

Nástěnné svítidlo s textilním stínidlem, 230V, E27, 28W, černá/zlatá 
folie, např RON W 15/25 Polycotton, IP 44 typ 06

ks 5 947,0 4 735,0 263,0 1 315,0 1 210,0 6 050,0

Přisazené LED svítidlo, LED 18W 1620 lm, Ra 80, 3000K, nástěnné 
chrom, typ 07

ks 7 785,0 5 495,0 263,0 1 841,0 1 048,0 7 336,0

Kruhové přisazené LED svítidlo, LED 18W 1620 lm, Ra 80, 3000K, 
např HUE R 17 DIMM stropní chrom, typ 08

ks 42 1 461,0 61 362,0 263,0 11 046,0 1 724,0 72 408,0

Tříokruhová lišta černá, 230V m 56 2 055,0 115 080,0 473,0 26 488,0 2 528,0 141 568,0

LED pásek 230V, 1m ks 3 586,0 1 758,0 368,0 1 104,0 954,0 2 862,0

LED pásek 230V, 2m ks 5 1 171,0 5 855,0 735,0 3 675,0 1 906,0 9 530,0

LED pásek 230V, 3m ks 5 1 757,0 8 785,0 998,0 4 990,0 2 755,0 13 775,0

LED pásek 230V, 12m ks 2 7 028,0 14 056,0 4 410,0 8 820,0 11 438,0 22 876,0

LED pásek 230V, 14m ks 2 8 199,0 16 398,0 5 145,0 10 290,0 13 344,0 26 688,0

LED pásek 230V, 22m ks 2 12 884,0 25 768,0 8 085,0 16 170,0 20 969,0 41 938,0

Připojení trafa světelného stropu varny ks 7 0,0 0,0 368,0 2 576,0 368,0 2 576,0

Podružný materiál % 0,03 444 722,0 13 341,7 0,0 444 722,0 13 341,7

Přístroje 96 281,3 21 978,0 118 259,3
Poznámka: Spínač kompletní – standard UNICA PLUS POLAR

Řazení 01 ks 11 193,0 2 123,0 74,0 814,0 267,0 2 937,0

Řazení 05 ks 54 241,0 13 014,0 74,0 3 996,0 315,0 17 010,0

Řazení 06 ks 2 202,0 404,0 74,0 148,0 276,0 552,0

Řazení 07 ks 1 243,0 243,0 74,0 74,0 317,0 317,0

Řazení 01, IP 44 ks 5 196,0 980,0 74,0 370,0 270,0 1 350,0

Řazení 05, IP 44 ks 2 244,0 488,0 74,0 148,0 318,0 636,0

Řazení 06, IP 44 ks 6 205,0 1 230,0 74,0 444,0 279,0 1 674,0

Řazení 05, IP 44 ks 1 247,0 247,0 74,0 74,0 321,0 321,0

Pohybový spínač nástěnný IP 44, dosah 10 m ks 2 729,0 1 458,0 74,0 148,0 803,0 1 606,0

Pohybový spínač stropní dosah 5 m ks 13 729,0 9 477,0 74,0 962,0 803,0 10 439,0

Vypínač 230V, 25A nástěnný IP 44 ks 4 490,0 1 960,0 74,0 296,0 564,0 2 256,0

Vypínač 400V, 25A nástěnný, IP 44 ks 10 490,0 4 900,0 74,0 740,0 564,0 5 640,0

Vypínač 400V, 63A nástěnný, IP 44 ks 2 895,0 1 790,0 74,0 148,0 969,0 1 938,0

Poznámka: Spínač kompletní – standard UNICA TOP Ni-Al
Řazení 01 ks 4 340,0 1 360,0 74,0 296,0 414,0 1 656,0

Řazení 05 ks 8 380,0 3 040,0 74,0 592,0 454,0 3 632,0

Řazení 06 ks 17 351,0 5 967,0 74,0 1 258,0 425,0 7 225,0

Řazení 07 ks 3 385,0 1 155,0 74,0 222,0 459,0 1 377,0

Poznámka: Zásuvka  kompletní – standard  UNICA PLUS POLAR



Jednoduchá zapuštěná ks 24 185,0 4 440,0 74,0 1 776,0 259,0 6 216,0

Dvojzásuvka zapuštěná s natočenými horními zdířkami ks 12 145,0 1 740,0 74,0 888,0 219,0 2 628,0

Jednoduchá zapuštěná IP 44 ks 32 202,0 6 464,0 74,0 2 368,0 276,0 8 832,0

Jednoduchá nástěnná IP 44 ks 5 157,0 785,0 74,0 370,0 231,0 1 155,0

Průmyslová nástěnná 400V, 16A ks 3 142,0 426,0 74,0 222,0 216,0 648,0

Průmyslová nástěnná 400V, 32A ks 3 169,0 507,0 74,0 222,0 243,0 729,0

Poznámka: Zásuvka  kompletní – standard  UNICA TOP Ni-Al
Jednoduchá zapuštěná ks 65 335,0 21 775,0 74,0 4 810,0 409,0 26 585,0

Jednoduchá zapuštěná s USB zástrčkou ks 8 938,0 7 504,0 74,0 592,0 1 012,0 8 096,0

Podružný materiál % 0,03 93 477,0 2 804,3 0,0 93 477,0 2 804,3

Připojení technologiií 1 000,0 10 462,0 11 462,0
Fotočidlo – připojení ks 1 0,0 0,0 368,0 368,0 368,0 368,0

Připojení pisoáru ks 3 0,0 0,0 368,0 1 104,0 368,0 1 104,0

Připojení umývadla ks 6 0,0 0,0 368,0 2 208,0 368,0 2 208,0

Připojení WC ks 1 0,0 0,0 368,0 368,0 368,0 368,0

Zdroj 230V/12V - připojení - napojení splachovačů, umývadel, 
dodávka zdroje ZTI

ks 8 0,0 0,0 368,0 2 944,0 368,0 2 944,0

Připojení vyhřívané podlahové vpusti v zemi ks 4 0,0 0,0 368,0 1 472,0 368,0 1 472,0

Připojení vyhřívané podlahové vpusti v terase ks 4 0,0 0,0 368,0 1 472,0 368,0 1 472,0

Jistič 32B/3, 32A ks 2 500,0 1 000,0 263,0 526,0 763,0 1 526,0

Elektroinstalační materiál 93 819,6 103 985,0 197 804,6
Svorkovnice ochranného pospojování ks 8 195,0 1 560,0 74,0 592,0 269,0 2 152,0

Krabice přístrojová hluboká pod omítku ks 146 6,0 876,0 74,0 10 804,0 80,0 11 680,0

Krabice protahovací ks 16 9,0 144,0 74,0 1 184,0 83,0 1 328,0

Krabicová rozvodka prům 68 mm ks 52 37,0 1 924,0 74,0 3 848,0 111,0 5 772,0

Krabicová rozvodka prům 97 mm ks 37 98,0 3 626,0 74,0 2 738,0 172,0 6 364,0

Krabice odbočná prům 125 mm ks 18 80,0 1 440,0 74,0 1 332,0 154,0 2 772,0

Krabicová rozvodka WERIT 002000 vč. WAGO svorek ks 38 29,0 1 102,0 11,0 418,0 40,0 1 520,0

1240 Trubka ohebná SUPER MONOFLEX 40 750 N m 88 23,0 2 024,0 26,0 2 288,0 49,0 4 312,0

4040 Trubka tuhá PVC 750N m 78 44,0 3 432,0 26,0 2 028,0 70,0 5 460,0

Trubka KOPOFLEX KF 09040 m 62 12,0 744,0 26,0 1 612,0 38,0 2 356,0

Trubka KOPOFLEX KF 09090 m 86 32,0 2 752,0 26,0 2 236,0 58,0 4 988,0

Lišta LV 40x15 m 25 36,0 900,0 26,0 650,0 62,0 1 550,0

Lišta LV 40x40 m 94 38,0 3 572,0 26,0 2 444,0 64,0 6 016,0

Žlab drátěný 150/100 mm, vč spojovacích a nosných prvků m 42 156,0 6 552,0 263,0 11 046,0 419,0 17 598,0

Žlab drátěný 200/100 mm, vč spojovacích a nosných prvků m 53 173,0 9 169,0 263,0 13 939,0 436,0 23 108,0

Žlab drátěný 250/100 mm, vč spojovacích a nosných prvků m 14 200,0 2 800,0 263,0 3 682,0 463,0 6 482,0

Žlab drátěný 300/100 mm, vč spojovacích a nosných prvků m 46 242,0 11 132,0 263,0 12 098,0 505,0 23 230,0

Žlab drátěný 400/100 mm, vč spojovacích a nosných prvků m 72 313,0 22 536,0 263,0 18 936,0 576,0 41 472,0

Ocelové konstrukce - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 13, otázka č. 1

kg 136 98,0 13 328,0 79,0 10 744,0 177,0 24 072,0



Protipožární pěna m2 2 737,0 1 474,0 683,0 1 366,0 1 420,0 2 840,0

Podružný materiál % 0,03 91 087,0 2 732,6 0,0 91 087,0 2 732,6

Kabely 335 597,7 238 494,0 574 091,7
Kabel CYKY 2Ax1,5 m 164 9,0 1 476,0 26,0 4 264,0 35,0 5 740,0

Kabel CYKY 3Ax1,5 m 204 11,0 2 244,0 26,0 5 304,0 37,0 7 548,0

Kabel CYKY 3Cx1,5 m 2415 11,0 26 565,0 26,0 62 790,0 37,0 89 355,0

Kabel CYKY 3Cx2,5 m 3120 18,0 56 160,0 26,0 81 120,0 44,0 137 280,0

Kabel CYKY 5Cx1,5 m 257 18,0 4 626,0 26,0 6 682,0 44,0 11 308,0

Kabel CYKY 5Cx2,5 m 320 29,0 9 280,0 26,0 8 320,0 55,0 17 600,0

Kabel CYKY 5Cx4 m 91 49,0 4 459,0 26,0 2 366,0 75,0 6 825,0

Kabel CYKY 5Cx6 m 295 69,0 20 355,0 26,0 7 670,0 95,0 28 025,0

Kabel CYKY 4Bx16 m 348 148,0 51 504,0 32,0 11 136,0 180,0 62 640,0

Kabel CYKY 4Bx35 m 90 294,0 26 460,0 32,0 2 880,0 326,0 29 340,0

Kabel CYKY 4x70 m 63 531,0 33 453,0 32,0 2 016,0 563,0 35 469,0

Kabel CYKY 3x120+70 m 18 852,0 15 336,0 32,0 576,0 884,0 15 912,0

Kabel CYKY 5Cx10 m 21 112,0 2 352,0 32,0 672,0 144,0 3 024,0

Kabel CYKY 5Cx16 m 127 182,0 23 114,0 32,0 4 064,0 214,0 27 178,0

Kabel CYKY 7Cx1,5 m 73 27,0 1 971,0 26,0 1 898,0 53,0 3 869,0

Šňůra CGTG 5Cx1,5 m 39 30,0 1 170,0 26,0 1 014,0 56,0 2 184,0

Šňůra CGTG 5Cx2,5 m 84 44,0 3 696,0 26,0 2 184,0 70,0 5 880,0

Šňůra CGTG 5Cx6 m 35 92,0 3 220,0 26,0 910,0 118,0 4 130,0

Šňůra CGTG 5Cx10 m 13 153,0 1 989,0 26,0 338,0 179,0 2 327,0

Šňůra CGTG 5Cx16 m 16 233,0 3 728,0 26,0 416,0 259,0 4 144,0

Vodič CYA 4 m 207 10,0 2 070,0 26,0 5 382,0 36,0 7 452,0

Vodič CYA 6 m 73 14,0 1 022,0 26,0 1 898,0 40,0 2 920,0

Vodič CYA 16 m 39 37,0 1 443,0 26,0 1 014,0 63,0 2 457,0

Vodič CYA 25 m 445 59,0 26 255,0 26,0 11 570,0 85,0 37 825,0

Svorka Bernard ks 75 25,0 1 875,0 32,0 2 400,0 57,0 4 275,0

Ukončení kabelů ks 235 0,0 0,0 31,0 7 285,0 31,0 7 285,0

Ukončení vodičů ks 75 0,0 0,0 31,0 2 325,0 31,0 2 325,0

Podružný materiál % 0,03 325 823,0 9 774,7 0,0 325 823,0 9 774,7

Zemnění 3 073,0 4 348,0 7 421,0
Pásek FeZn 30x4 mm m 20 34,0 680,0 32,0 640,0 66,0 1 320,0

Vodič FeZn prům. 10 mm m 38 27,0 1 026,0 32,0 1 216,0 59,0 2 242,0

Vodič FeZn prům. 8 mm m 35 25,0 875,0 32,0 1 120,0 57,0 1 995,0

Svorka SZ ks 2 34,0 68,0 32,0 64,0 66,0 132,0

Svorka SS ks 5 8,0 40,0 32,0 160,0 40,0 200,0

Svorka SK ks 2 16,0 32,0 32,0 64,0 48,0 96,0

Svorka SP 1 ks 2 10,0 20,0 32,0 64,0 42,0 84,0

Svorka SR 02 ks 2 15,0 30,0 32,0 64,0 47,0 94,0

Svorka SR 03 ks 2 16,0 32,0 32,0 64,0 48,0 96,0



Podpěra PV 21 ks 10 16,0 160,0 32,0 320,0 48,0 480,0

Výstražná folie šířka 33 cm m 22 5,0 110,0 26,0 572,0 31,0 682,0

Zemní práce 0,0 62 850,0 62 850,0
Hloubení kabelové rýhy ručně vč urovnání dna a přemístění výkopku 
do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek š. 35 cm, 
hl. 80 cm, zem. tř. 4

m 22 0,0 0,0 188,0 4 136,0 188,0 4 136,0

Kabelové lože z kopaného písku tloušťky 10 cm nad kabel m 8 0,0 0,0 83,0 664,0 83,0 664,0

Zásyp kabelové rýhy ručně vč urovnání povrchu š. 35 cm, hl. 60 cm, 
zem. tř. 4

m 22 0,0 0,0 75,0 1 650,0 75,0 1 650,0

Zednické práce h 188 0,0 0,0 300,0 56 400,0 300,0 56 400,0

Služby 0,0 532 000,0 532 000,0
Poznámka: Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad nedostatečným, 

Poznámka: musí ho zohlednit v jednotkové ceně.
Realizační projektová dokumentace kpl 1 0,0 0,0 68 250,0 68 250,0 68 250,0 68 250,0

Demontáže stávajících zařízení h 320 0,0 0,0 320,0 102 400,0 320,0 102 400,0

Koordinace EI a ostatní technologie h 20 0,0 0,0 370,0 7 400,0 370,0 7 400,0

Měření impedance smyčky 3fáz ks 39 0,0 0,0 160,0 6 240,0 160,0 6 240,0

Měření impedance smyčky 1fáz ks 167 0,0 0,0 110,0 18 370,0 110,0 18 370,0

Výchozí revize kpl 1 0,0 0,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0 15 800,0

Měření zemního odporu soustavy ks 1 0,0 0,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Měření osvětlenosti soustavy do 50 svítidel kpl 3 0,0 0,0 21 000,0 63 000,0 21 000,0 63 000,0

Zkušební provoz h 72 0,0 0,0 370,0 26 640,0 370,0 26 640,0

Zaškolení personálu obsluhy a údržby h 8 0,0 0,0 370,0 2 960,0 370,0 2 960,0

Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a 
podkladů pro provozní řád

kpl 1 0,0 0,0 26 300,0 26 300,0 26 300,0 26 300,0

Lehké přenosné lešení m2 322 0,0 0,0 270,0 86 940,0 270,0 86 940,0

Celkové režijní náklady kpl 1 0,0 0,0 52 500,0 52 500,0 52 500,0 52 500,0

Zařízení staveniště kpl 1 0,0 0,0 52 500,0 52 500,0 52 500,0 52 500,0



27212 Dne

A B Doplňkové náklady C

1 Dodávky 0,0 8 Práce přesč 0,0 13 0,0

2 Montáž 0,0 9 Bez pevné podl. 0,0 14 0,0

3 Dodávky 0,0 10 Kulturní památka 0,0 15 0,0

4 Montáž 0,0 11 0,0 16 0,0

5 Dodávky 118 744,0 17 0,0

6 Montáž 152 799,0 18 0,0

7 ZRN (ř. 1-6) 271 543,0 12 DN (ř. 8-11) 0,0 19 0,0

20 HZS 0,0 21 0,0 22 0,0

D

23 271 543,0

24 15% 0,0 DPH 0,0

25 21% 271 543,0 DPH 57 024,0

26 328 567,0

E

27 0,0

28 0,0

29 0,0
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORYZpracoval:

Část: D.1.4G - Zařízení elektroinstalace – EPS

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

P.Č.
Kód 

položky
Popis Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6

Kabely 32 000,0 33 600,0 65 600,0

Elektroinstalační materiál 86 744,0 97 159,0 183 903,0

Služby 0,0 22 040,0 22 040,0

118 744,0 152 799,0 271 543,0

Ing. Miroslav Brázdil

29.08.2018

Celkem bez DPH:



ROZPOČET
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY Zpracoval:

Část: D.1.4G - Zařízení elektroinstalace – EPS

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

Cena Celkem Cena Celkem
Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč

Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

Poznámka: případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené 

Poznámka: řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné,

Poznámka: technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.

Kabely 32 000,0 33 600,0 65 600,0
PRAFlaDur 

4x1.5
d=11,2 mm

silový kabel 4x1,5 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. 
(B2 ca s1d0)

Dodávka
 a montáž

m 300 30,0 9 000,0 16,0 4 800,0 46,0 13 800,0

J-Y(St)Y 
1x2x0.8 

d=5,4 mm

sdělovací kabel 1x2x0,8 bezhalogenový se zvýšenou odolností proti 
šíření plamene dle ČSN EN 50289-4-17
vnější průměr do 6 mm

Dodávka
 a montáž

m 800 5,0 4 000,0 16,0 12 800,0 21,0 16 800,0

PRAFlaGuar
d 2x2x0.8
d=10 mm

stíněný kabel 2x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. 
(B2 ca s1d0)

Dodávka
 a montáž

m 1000 19,0 19 000,0 16,0 16 000,0 35,0 35 000,0

Elektroinstalační materiál 86 744,0 97 159,0 183 903,0
KSK 175 

DPO
Elektroinstalační krabice se zachováním funkčnosti při požáru, 
keramická svorkovnice, 
rozměry 176 x 126 x 87 mm, oranžová, IP66,
klasifikovaná dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205.

Dodávka
 a montáž

ks 1 1 467,0 1 467,0 882,0 882,0 2 349,0 2 349,0

PRICHYTKA
6 mm

6706_S

Příchytky s požární odolností pro průměr kabelu 6 mm, upevňují se k 
podkladovému materiálu pomocí šroubů

Dodávka
 a montáž

ks 2400 4,0 9 600,0 0,0 4,0 9 600,0

PRICHYTKA
10 mm
6710_S

Příchytky s požární odolností pro průměr kabelu 10 mm, upevňují se 
k podkladovému materiálu pomocí šroubů

Dodávka
 a montáž

ks 3000 6,0 18 000,0 0,0 6,0 18 000,0

PRICHYTKA
14 mm
6712_S

Příchytky s požární odolností pro průměr kabelu 12 mm, upevňují se 
k podkladovému materiálu pomocí šroubů

Dodávka
 a montáž

ks 900 5,0 4 500,0 0,0 5,0 4 500,0

29.08.2018

Ing. Miroslav Brázdil

Pozice Typ Popis zařízení
výrobce / 
dodavatel

MJ Počet 
M a t e r i á l P r á c e

Celkem



SROUB DO 
BETONU

Šroub do betonu Dodávka
 a montáž

ks 6300 6,0 37 800,0 9,0 56 700,0 15,0 94 500,0

elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, střední 
mechanická odolnost

Dodávka
 a montáž

bm 20 15,0 300,0 71,0 1 420,0 86,0 1 720,0

elektroinstalační ohebná trubka, vnitřní průměr 32mm, samozhášivá, 
střední mechanická odolnost

Dodávka
 a montáž

bm 100 32,0 3 200,0 71,0 7 100,0 103,0 10 300,0

elektroinstalační ohebná trubka 50mm, samozhášivá, nízká 
mechanická odolnost

Dodávka
 a montáž

bm 20 41,0 820,0 71,0 1 420,0 112,0 2 240,0

KPR 68_KA Přístrojová krabice s hloubkou 66 mm, vrtaný otvor 80 mm Dodávka
 a montáž

ks 11 27,0 297,0 137,0 1 507,0 164,0 1 804,0

KO125 Instalační krabice pod omítku s víčkem 150x150x73 mm Dodávka
 a montáž

ks 5 102,0 510,0 315,0 1 575,0 417,0 2 085,0

Vysekání drážky 5x5cm Dodávka
 a montáž

bm 44 0,0 71,0 3 124,0 71,0 3 124,0

Vysekání drážky 7x7cm NEOBSAZENO - změna položky 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, otázka č. 1

Dodávka
 a montáž

Vysekání drážky 15x10cm Dodávka
 a montáž

bm 28 0,0 137,0 3 836,0 137,0 3 836,0

vrtání otvorů pr.55 mm pro prostupy kabelů ve zdivu tl.300 mm montáž ks 20 0,0 315,0 6 300,0 315,0 6 300,0

vrtání otvorů pr.55 mm pro prostupy potrubí ve zdivu tl.800 mm montáž ks 5 0,0 630,0 3 150,0 630,0 3 150,0

vrtání otvorů pr.55 mm pro prostupy kabelů stropní konstrukcí montáž ks 8 0,0 630,0 5 040,0 630,0 5 040,0

Montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) Dodávka
 a montáž

kpl 1 3 000,0 3 000,0 2 900,0 2 900,0 5 900,0 5 900,0

Elastický protipožární tmel, 600ml Dodávka
 a montáž

ks 5 1 450,0 7 250,0 441,0 2 205,0 1 891,0 9 455,0

Služby 0,0 22 040,0 22 040,0
Poznámka: Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad nedostatečným, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zpracování výrobní dokumentace MaR h 8 0,0 210,0 1 680,0 210,0 1 680,0

Koordinace EPS a ostatních technologií MaR h 16 0,0 210,0 3 360,0 210,0 3 360,0

Softwarové vybavení ústředny EPS NEOBSAZENO - změna položky 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, otázka č. 1

MaR

Oživení EPS NEOBSAZENO - změna položky zadavatelem dle 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, otázka č. 1

MaR

Výchozí revize elektrických zařízení NEOBSAZENO - změna položky 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, otázka č. 1

MaR

Funkční zkouška kabelového systému EPS MaR h 8 0,0 450,0 3 600,0 450,0 3 600,0

Zaškolení personálu obsluhy a údržby MaR h 4 0,0 450,0 1 800,0 450,0 1 800,0

Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, protokol o měření 
instalované kabeláže

MaR h 16 0,0 450,0 7 200,0 450,0 7 200,0

Celkové režijní náklady ( doprava, montážní plošiny, lešení, služby, 
... )

MaR kpl 1 0,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0



27212 Dne

A B Doplňkové náklady C

1 Dodávky 0,0 8 Práce přesčas 0,0 13 0,0

2 Montáž 0,0 9 Bez pevné podl. 0,0 14 0,0

3 Dodávky 0,0 10 Kulturní památka 0,0 15 0,0

4 Montáž 0,0 11 0,0 16 0,0

5 Dodávky 220 731,0 17 0,0

6 Montáž 373 483,0 18 0,0

7 ZRN (ř. 1-6) 594 214,0 12 DN (ř. 8-11) 0,0 19 0,0

20 HZS 0,0 21 0,0 22 0,0

D

23 594 214,0

24 15% 0,0 DPH 0,0

25 21% 594 214,0 DPH 124 784,9

26 718 998,9

E

27 0,0

28 0,0

29 0,0

Projektant

Objednavatel
Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Přípočty a odpočty

Dodávky objednavatele

Klouzavá doložka

Zvýhodnění + -

Cena s DPH (ř. 23-25)

Zhotovitel

Poznámky

Razítko

Razítko

Datum a podpis

Projektová dokument.

Ostatní náklady

PSV

"M"

Součet 7, 12, 19-22

Celkové náklady

Lešení

Předávací dokument.

NUS z rozpočtu

NUS (ř. 13-18)

Místo

Rozpočtové náklady v Kč

5.9.2018ZpracovalČíslo projektu

Zhotovitel

STA, projektový ateliér v.o.s.

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

HSV

Základní rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Název části D1.4H - Zařízení elektroinstalace – slaboproud

Ing. Miroslav Brázdil

Objednatel

Projektant

Strakonice

DIČ

Náklady na umístění stavby

IČ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY

Název stavby

Název objektu

JKSO

EČO



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORYZpracoval:

Část: D1.4H - Zařízení elektroinstalace – slaboproud

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

P.Č.
Kód 

položky
Popis Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6

Datové rozváděče 44 683,0 24 150,0 68 833,0

Přístroje 33 356,0 24 402,0 57 758,0

Kabely 19 200,0 39 000,0 58 200,0

Elektroinstalační materiál 39 682,0 98 651,0 138 333,0

Přeložka UPC 0,0 96 180,0 96 180,0

Projekce jídelna 64 736,0 14 570,0 79 306,0

Domovní telefon 19 074,0 8 400,0 27 474,0

Služby 0,0 68 130,0 68 130,0

220 731,0 373 483,0 594 214,0Celkem bez DPH:

Ing. Miroslav Brázdil

5.9.2018



ROZPOČET
Stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt: DŮM KULTURY STRAKONICE, ETAPA I: RESTAURACE A SOUVISEJÍCÍ PROSTORY Zpracoval:

Část: D1.4H - Zařízení elektroinstalace – slaboproud

Objednatel: STA, projektový ateliér v.o.s. Datum:

Zhotovitel: 0

Cena Celkem Cena Celkem
Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč

Datové rozváděče 44 683,0 24 150,0 68 833,0
Poznámka: RACK 03 1.NP prodej vstupenek - doplnění stávajícího racku

I80593005 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě Dodávka
 a montáž

ks 1 650,0 650,0 210,0 210,0 860,0 860,0

RAB-ZP-X03-
A1

Průchozí panel velikost 1U černý Dodávka
 a montáž

ks 1 177,0 177,0 0,0 177,0 177,0

I24000341 Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou Dodávka
 a montáž

ks 1 1 195,0 1 195,0 2 100,0 2 100,0 3 295,0 3 295,0

RAX-MS-X19-
X1

Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 Dodávka
 a montáž

ks 4 20,0 80,0 0,0 20,0 80,0

Hlavní router s podporou VPN, konfigurace sítě - upřesnění položky 
zadavatelem dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13, otázka č. 
2

Dodávka
 a montáž

ks 1 5 400,0 5 400,0 1 050,0 1 050,0 6 450,0 6 450,0

Poznámka: RACK 04 m.č. 1.1.16
RBA-18-AD5-

AAX-A1
Rozvaděč nástěnný 18U/60x50, šedý, dveře sklo, dělený
600x900x515 (šxvxhl)

Dodávka
 a montáž

ks 1 4 039,0 4 039,0 3 150,0 3 150,0 7 189,0 7 189,0

Triton RAX-VL-
X18-X1

Vertikální lišta 19'' 18U Dodávka
 a montáž

ks 2 148,0 296,0 0,0 148,0 296,0

RAB-CH-X02-
A1

19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový 
termostat

Dodávka
 a montáž

ks 1 3 506,0 3 506,0 420,0 420,0 3 926,0 3 926,0

I80593005 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě Dodávka
 a montáž

ks 2 650,0 1 300,0 0,0 650,0 1 300,0

RAB-ZP-X03-
A1

Průchozí panel velikost 1U černý Dodávka
 a montáž

ks 5 177,0 885,0 0,0 177,0 885,0

RAB-ZP-X01-
A1

Zaslepovací panel 1U černý Dodávka
 a montáž

ks 5 73,0 365,0 0,0 73,0 365,0

RAC-OJ-X01-
A1

Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm Dodávka
 a montáž

ks 1 2 083,0 2 083,0 0,0 2 083,0 2 083,0

RAB-VP-X02-
A1

19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta Dodávka
 a montáž

ks 1 192,0 192,0 0,0 192,0 192,0

RAB-VP-X11-
A1

19"' vyvazovací panel 1U, 6x háček 60x30mm zacvakávací pro 
čtvercový otvor 9x9

Dodávka
 a montáž

ks 1 208,0 208,0 0,0 208,0 208,0

I24000341 Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou Dodávka
 a montáž

ks 1 1 195,0 1 195,0 1 260,0 1 260,0 2 455,0 2 455,0

Ing. Miroslav Brázdil

Pozice Typ Popis zařízení
výrobce / 
dodavatel

MJ Počet 
M a t e r i á l P r á c e

Celkem

5.9.2018



I24000141 Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT5E s vyvazovací lištou Dodávka
 a montáž

ks 5 801,0 4 005,0 1 260,0 6 300,0 2 061,0 10 305,0

RAX-MS-X19-
X1

Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 Dodávka
 a montáž

ks 20 20,0 400,0 0,0 20,0 400,0

DIN lišta Dodávka
 a montáž

ks 1 158,0 158,0 420,0 420,0 578,0 578,0

Zásuvka 230VAC, umístění na DIN LIŠTU Dodávka
 a montáž

ks 2 315,0 630,0 420,0 840,0 735,0 1 470,0

přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem Dodávka
 a montáž

ks 2 1 728,0 3 456,0 420,0 840,0 2 148,0 4 296,0

Poznámka: RACK 05 m.č. 1.1.16
RBA-18-AD5-

AAX-A1
Rozvaděč nástěnný 18U/60x50, šedý, dveře sklo, dělený
600x900x515 (šxvxhl)

Dodávka
 a montáž

ks 1 4 039,0 4 039,0 4 410,0 4 410,0 8 449,0 8 449,0

Triton RAX-VL-
X18-X1

Vertikální lišta 19'' 18U Dodávka
 a montáž

ks 2 148,0 296,0 0,0 148,0 296,0

RAB-CH-X02-
A1

19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový 
termostat

Dodávka
 a montáž

ks 1 3 506,0 3 506,0 420,0 420,0 3 926,0 3 926,0

I80593005 Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě Dodávka
 a montáž

ks 1 650,0 650,0 0,0 650,0 650,0

RAB-ZP-X03-
A1

Průchozí panel velikost 1U černý Dodávka
 a montáž

ks 2 177,0 354,0 0,0 177,0 354,0

RAB-ZP-X01-
A1

Zaslepovací panel 1U černý Dodávka
 a montáž

ks 4 73,0 292,0 0,0 73,0 292,0

RAC-OJ-X01-
A1

Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm Dodávka
 a montáž

ks 1 2 083,0 2 083,0 0,0 2 083,0 2 083,0

RAB-VP-X02-
A1

19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta Dodávka
 a montáž

ks 1 192,0 192,0 0,0 192,0 192,0

RAB-VP-X11-
A1

19"' vyvazovací panel 1U, 6x háček 60x30mm zacvakávací pro 
čtvercový otvor 9x9

Dodávka
 a montáž

ks 1 208,0 208,0 0,0 208,0 208,0

I24000341 Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou Dodávka
 a montáž

ks 1 1 195,0 1 195,0 1 260,0 1 260,0 2 455,0 2 455,0

I24000141 Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT5E s vyvazovací lištou Dodávka
 a montáž

ks 1 801,0 801,0 1 260,0 1 260,0 2 061,0 2 061,0

RAX-MS-X19-
X1

Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 Dodávka
 a montáž

ks 10 20,0 200,0 0,0 20,0 200,0

RAB-UP-650-
A1

19" polička s perforací 1U/650mm, max. nosnost 40kg Dodávka
 a montáž

ks 1 647,0 647,0 210,0 210,0 857,0 857,0

Přístroje 33 356,0 24 402,0 57 758,0
Poznámka: Zásuvka  kompletní – standard  UNICA TOP Ni-Al
KPR 68_KA Přístrojová krabice s hloubkou 66 mm, vrtaný otvor 80 mm Dodávka

 a montáž
ks 32 22,0 704,0 158,0 5 056,0 180,0 5 760,0

MGU7.002 Montážní rámeček Dodávka
 a montáž

ks 32 16,0 512,0 71,0 2 272,0 87,0 2 784,0

MGU3.411.30 Zásuvka datová 1xRJ45 S-One, kat.5e UTP, 2 moduly, připojení 
konektoru

Dodávka
 a montáž

ks 8 201,0 1 608,0 158,0 1 264,0 359,0 2 872,0

MGU3.410.30 Zásuvka datová 1xRJ45 S-One, kat.5e UTP, 1 modul, připojení 
konektoru

Dodávka
 a montáž

ks 19 201,0 3 819,0 158,0 3 002,0 359,0 6 821,0



MGU3.428.30 USB 2.0 nabíjecí konektor, 1 modul Dodávka
 a montáž

ks 13 801,0 10 413,0 158,0 2 054,0 959,0 12 467,0

MGU66.002.03
9

Jednonásobný krycí rámeček Dodávka
 a montáž

ks 32 248,0 7 936,0 71,0 2 272,0 319,0 10 208,0

MGU3.430.30 HDMI konektor (předzapojený), 1 modul Dodávka
 a montáž

ks 2 644,0 1 288,0 158,0 316,0 802,0 1 604,0

MGU9.865.30 Záslepný kryt, 1 modul Dodávka
 a montáž

ks 4 71,0 284,0 0,0 71,0 284,0

MGU3.486.30 Svorky pro připojení reproduktorů, 2 moduly Dodávka
 a montáž

ks 6 163,0 978,0 158,0 948,0 321,0 1 926,0

MGU3.433.30 Mini jack audio 3,5 mm konektor, 1 modul ks 2 425,0 850,0 158,0 316,0 583,0 1 166,0

Poznámka: Zásuvka  kompletní – standard  UNICA PLUS POLAR
KPR 68_KA Přístrojová krabice s hloubkou 66 mm, vrtaný otvor 80 mm Dodávka

 a montáž
ks 13 22,0 286,0 158,0 2 054,0 180,0 2 340,0

MGU7.002 Montážní rámeček Dodávka
 a montáž

ks 13 16,0 208,0 71,0 923,0 87,0 1 131,0

MGU3.411.18 Zásuvka datová 1xRJ45 S-One, kat.5e UTP, 2 moduly, připojení 
konektoru

Dodávka
 a montáž

ks 7 160,0 1 120,0 158,0 1 106,0 318,0 2 226,0

MGU3.410.18 Zásuvka datová 1xRJ45 S-One, kat.5e UTP, 1 modul, připojení 
konektoru

Dodávka
 a montáž

ks 12 160,0 1 920,0 158,0 1 896,0 318,0 3 816,0

MGU6.002.18 Jednonásobný krycí rámeček Dodávka
 a montáž

ks 13 110,0 1 430,0 71,0 923,0 181,0 2 353,0

Kabely 19 200,0 39 000,0 58 200,0
I27724119 Instalační kabel CAT5E UTP LSOH Dodávka

 a montáž
m 2600 6,0 15 600,0 13,0 33 800,0 19,0 49 400,0

I26000021 Kabel UTP drát CAT6 SOLARIX, LSZH, cívka 500m, fialový Dodávka
 a montáž

m 300 8,0 2 400,0 13,0 3 900,0 21,0 6 300,0

JYTY-O 4x1 propojovací kabel stíněný Dodávka
 a montáž

m 100 12,0 1 200,0 13,0 1 300,0 25,0 2 500,0

Elektroinstalační materiál 39 682,0 98 651,0 138 333,0
Poznámka: Přípojka páry - chránička pro datové vedení instalované ve výkopu přípojky
KF 09050_BA Tuhá, dvouplášťová, korugovaná chránička červená, s 

protahovacím drátem, vnější průměr 50 mm
trasa z šachty páry v ul. Mírová až do šachty u objektu 

Dodávka
 a montáž

bm 72 18,0 1 296,0 59,0 4 248,0 77,0 5 544,0

02050_FA Spojka pro korugované chráničky Dodávka
 a montáž

ks 12 39,0 468,0 0,0 39,0 468,0

16050_FB Těsnící kroužek pro korugované chránička Dodávka
 a montáž

? 12 44,0 528,0 0,0 44,0 528,0

Revizní dvířka do fasády - 300 x 200 mm, Al profily, cementová 
deska bez organických složek, tlačné zámky, konstrukce  
uzpůsobena natažení fasádní omítky

Dodávka
 a montáž

ks 2 3 780,0 7 560,0 2 520,0 5 040,0 6 300,0 12 600,0

Montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) Dodávka
 a montáž

kpl 1 1 050,0 1 050,0 840,0 840,0 1 890,0 1 890,0

Poznámka: Přeložka UPC
Demontáž kabelové trasy MARS na fasádě za použití plošiny montáž bm 10 0,0 210,0 2 100,0 210,0 2 100,0



KOPOKAN 
1_ZD

Zemní kanály pro mechanickou ochranu datových sítí uložených v 
zemi nebo pod omítkou, červené víko. Délka 2m. Instalace do země 
a fasády.
Spojení se provádí pomocí spojek a přeložením spoje víkem, čímž 
se jednotlivé díly propojí.

Dodávka
 a montáž

ks 20 155,0 3 100,0 672,0 13 440,0 827,0 16 540,0

SPOJKA 
K1_ZB

Spojka pro zemní kanál Dodávka
 a montáž

ks 19 15,0 285,0 0,0 15,0 285,0

KF 09090_BA Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička Dn 90 Dodávka
 a montáž

bm 10 31,0 310,0 84,0 840,0 115,0 1 150,0

Víkování žlabů za použití plošiny montáž bm 40 0,0 210,0 8 400,0 210,0 8 400,0

Kotvící materiál  - upřesnění položky zadavatelem dle Vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 13, otázka č. 2

Dodávka
 a montáž

kpl 1 3 360,0 3 360,0 2 100,0 2 100,0 5 460,0 5 460,0

Vysekání drážky do fasády 15x15cm Dodávka
 a montáž

bm 40 0,0 315,0 12 600,0 315,0 12 600,0

Montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) Dodávka
 a montáž

kpl 1 3 360,0 3 360,0 1 680,0 1 680,0 5 040,0 5 040,0

Poznámka: Datové rozvody, projekce, telefon
elektroinstalační ohebná trubka 25mm, samozhášivá, střední 
mechanická odolnost

Dodávka
 a montáž

bm 250 15,0 3 750,0 43,0 10 750,0 58,0 14 500,0

elektroinstalační ohebná trubka, vnitřní průměr 32mm, 
samozhášivá, střední mechanická odolnost

Dodávka
 a montáž

bm 100 32,0 3 200,0 43,0 4 300,0 75,0 7 500,0

elektroinstalační ohebná trubka 50mm, samozhášivá, nízká 
mechanická odolnost

Dodávka
 a montáž

bm 20 41,0 820,0 43,0 860,0 84,0 1 680,0

Vysekání drážky 5x5cm Dodávka
 a montáž

bm 200 0,0 57,0 11 400,0 57,0 11 400,0

Vysekání drážky 7x7cm Dodávka
 a montáž

bm 50 0,0 76,0 3 800,0 76,0 3 800,0

Vysekání drážky 15x10cm Dodávka
 a montáž

bm 20 0,0 137,0 2 740,0 137,0 2 740,0

vrtání otvorů pr.55 mm pro prostupy kabelů ve zdivu tl.300 mm montáž ks 20 0,0 158,0 3 160,0 158,0 3 160,0

vrtání otvorů pr.55 mm pro prostupy potrubí ve zdivu tl.800 mm montáž ks 5 0,0 315,0 1 575,0 315,0 1 575,0

vrtání otvorů pr.55 mm pro prostupy kabelů stropní konstrukcí montáž ks 8 0,0 441,0 3 528,0 441,0 3 528,0

Montážní materiál (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.) Dodávka
 a montáž

kpl 1 3 360,0 3 360,0 2 100,0 2 100,0 5 460,0 5 460,0

Elastický protipožární tmel, 600ml Dodávka
 a montáž

ks 5 1 447,0 7 235,0 630,0 3 150,0 2 077,0 10 385,0

Přeložka UPC 0,0 96 180,0 96 180,0
Stavební dozor vykonávaný firmou UPC Česká republika / InfoTel h 40 0,0 630,0 25 200,0 630,0 25 200,0

Počáteční proměření kvality VVKS h 8 0,0 840,0 6 720,0 840,0 6 720,0

Provizorní zavěšení stávajícího vedení na fasádu za použití plošiny ks 3 0,0 840,0 2 520,0 840,0 2 520,0

Přeložení stávajícího vedení v zemi a do žlabů ve fasádě za použití 
plošiny a ve spoulupráci se zástupci UPC Česká republika

h 8 0,0 840,0 6 720,0 840,0 6 720,0



Proměření kvality VVKS před zakrytím instalační trasy h 8 0,0 840,0 6 720,0 840,0 6 720,0

Zaměření nového polohopisu VVKS ve formátu .DGN kpl 1 0,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0

Montážní plošina - doprava, pronájem kpl 1 0,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0 33 600,0

Likvidace odpodau kpl 1 0,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0

Projekce jídelna 64 736,0 14 570,0 79 306,0
Elite screens Projekční plátno elektrické rolovací, montáž do podhledu

150'', 16:9, (332 x 187 cm), matně bílé s černými okraji, tělo černé, 
plátno je určeno pro promítání filmů i prezentací

Dodávka
 a montáž

ks 1 12 960,0 12 960,0 4 200,0 4 200,0 17 160,0 17 160,0

Elite screens Bezdrátové dálkové ovládání projekčního plátna (vysílač a 
přijímač), přijímač naistalovat do krytu projekčního plátna

Dodávka
 a montáž

ks 1 2 160,0 2 160,0 1 050,0 1 050,0 3 210,0 3 210,0

Montážní materiál pro zavěšení projekčního plátna Dodávka
 a montáž

kpl 1 1 260,0 1 260,0 0,0 1 260,0 1 260,0

Optoma 
HD143X

Dataprojektor DLP, nativní rozlišení Full HD 16:9 (1920x1080), 
světelný tok vyšší 3000 lm, kontrast 10000:1 a více, hlučnost do 
30dB, projekční vzdálenost 5 m, HDMI vstup, funkce zoom, dálkové 
ovládání, uchycení na strop, barva černá, vestavěný reproduktor 
10W

Dodávka
 a montáž

ks 1 12 960,0 12 960,0 1 050,0 1 050,0 14 010,0 14 010,0

Optoma 
univerzální 

stropní držák 

Stropní držák s nosností větší než 15 kg, umožňující náklon 
projektoru a jeho natočení , barva černá

Dodávka
 a montáž

ks 1 2 160,0 2 160,0 1 050,0 1 050,0 3 210,0 3 210,0

PremiumCord 
HDMI 1.4

Propojovací kabel HDMI v1.4, délka 15m, barva černá Dodávka
 a montáž

ks 1 648,0 648,0 0,0 648,0 648,0

PremiumCord 
HDMI 1.4

Propojovací kabel HDMI v1.4, délka 1m, barva černá Dodávka
 a montáž

ks 2 432,0 864,0 0,0 432,0 864,0

JPA 1185 Rozhlasová ústředna 2x line, 3 zóny, 180W, MP3, USB, FM tuner, Dodávka
 a montáž

ks 1 9 232,0 9 232,0 2 100,0 2 100,0 11 332,0 11 332,0

RP 124 Podhledový reproduktor 80W, 8 ohmů, Dodávka
 a montáž

ks 6 2 932,0 17 592,0 420,0 2 520,0 3 352,0 20 112,0

12 963 Reproduktorová dvoulinka 2x2,5 mm2 Dodávka
 a montáž

m 100 49,0 4 900,0 26,0 2 600,0 75,0 7 500,0

Domovní telefon 19 074,0 8 400,0 27 474,0
Poznámka: 1x Zadní vstup do konferenčního sálu - přístup invalida

Poznámka: 1x Vstup do zázamí varny
FERMAX4878 VDS City audio kit pro 1 účastníka s telefonem iLOFT, bez el. 

otvírače
Kit obsahuje: Handsfree telefon, celokovový dveřní panel s 1 
tlačítkem, instalační krabice pod omítku, napájecí zdroj

Dodávka
 a montáž

kpl 2 9 537,0 19 074,0 4 200,0 8 400,0 13 737,0 27 474,0

Služby 0,0 68 130,0 68 130,0
Poznámka: Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad nedostatečným, 

Poznámka: musí ho zohlednit v jednotkové ceně.
Realizační projektová dokumentace kpl 1 0,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0

Demontáže stávajících zařízení h 24 0,0 110,0 2 640,0 110,0 2 640,0



Koordinace SLB a ostatní technologie h 20 0,0 210,0 4 200,0 210,0 4 200,0

Měřící protokol strukturované kabeláže kpl 1 0,0 15 750,0 15 750,0 15 750,0 15 750,0

Výchozí revize kpl 1 0,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

Zkušební provoz h 72 0,0 55,0 3 960,0 55,0 3 960,0

Zaškolení personálu obsluhy a údržby h 8 0,0 210,0 1 680,0 210,0 1 680,0

Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu kpl 1 0,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Celkové režijní náklady kpl 1 0,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0



š. hl. v.
příkon 
kW/ks 
230V

příkon 
kW/ks 
400V 

příkon 
kW 

celkem 
230V

příkon 
kW 

celkem 
400V

příkon 
kW/ks

příkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

za kus celkem

01.01. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s umývátkem 
rukou a prostorem 
pro podstolové 
chladničky

Nerezový pracovní stůl, v pravé části prostor pro 
umývátko rukou, otvor pro baterii 35mm, čelní 
blenda před dřezem se spodní policí, vlevo 
prostor pro podstolové chladničky, zadní lem 
50mm, tloušťka  stolové desky 50mm, síla plechu 
horní pracovní desky 2mm, provedení na 
nerezovém soklu 40mm

3050 700 900 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

33 284 Kč 33 284 Kč

01.01a
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie 

Profi páková baterie 5 let záruka 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 2 457 Kč

01.02. chlazení

napríklad 
Chladnička s 
posuvnými dveřmi 
PERPETUM PR6

Chladnička s posuvnými dveřmi, 3x sekce, 
prosklené provedení s osvětlením, objem 304l, 
chlazení +4°C - 10°C, počet polic 2x, dynamické 
chlazení, chladivo R600a, barva černá

1350 520 835 2 1 2 17 954 Kč 35 908 Kč

01.03. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s chlazenou 
vanou 2/1, dvěma 
vevařenými dřezy, 
odkapovou 
plochou a pípou 
pro výčep piva

Nerezový pracovní stůl v levé části prostor pro 
výrobník ledu bez spodní police, levé boční 
opláštění, chlazená vana statická bez přefuku o 
velikosti 2/1, 2x vevařený dřez 300x500mm, otvor 
pro baterii 35mm, čelní blenda před oběma 
dřezy, spodní police, dřez pro Spulboy, odkapová 
plocha na sklo vevařená do desky, v pravé části 
prostor pro výčepní hlavici, zadní lem 50mm, 
tloušťka  stolové desky 50mm, síla plechu horní 
pracovní desky 2mm, provedení na nerezovém 
soklu 40mm

3050 750 900 1 1 1 ● ● 78 980 Kč 78 980 Kč

01.03a
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie 

Profi páková baterie 5 let záruka 2 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 4 914 Kč

01.03b chlazení 
například Výrobník 
ledu NTF SL 70

produkce 37 kg, kapacita zásobníku 16kg, 
kalíšek 18g, chlazení vodou 

497 592 797 1 0,5 0,5 ● ● VODNÍ CHLAZENÍ 26 366 Kč 26 366 Kč

181 909 Kč

230V Cena celkem 181 909 Kč
400V Montáž 9 095 Kč

Sváření do celku 1 000 Kč
Celkem bez DPH 192 004 Kč

ks

rozměry [ mm ] připojení ZTI

model

elektro:

připojení elektro

- prolomení plechu skládané svařované 10mm

poz. stručný popiskategorie

Cena

plyn:

Poznámka
změk
čená 
voda

připojení 
plyn

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

PŘÍKON CELKEM

G01. ÚSEK BARU | PŘEDNÍ LINKA A ZÁBAŘÍ 

STANDARDY PROVEDENÍ NEREZU

- síla nerezového plechu 2,5 mm

- svaření pod jednu hygienickou desku

3,5 kW



0,7- skládané boky z jednoho kusu bez použití jeklové stojny
Celkem s DPH 21%

PŘEDPOKLÁDANÁ 
SOUČASNOST: 232 325 Kč



š. hl. v.
příkon 
kW/ks 
230V

příkon 
kW/ks 
400V 

příkon 
kW 

celkem 
230V

příkon 
kW 

celkem 
400V

příkon 
kW/ks

příkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

za kus celkem

01.01. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s umývátkem 
rukou a prostorem 
pro výrobník ledu

Nerezový pracovní stůl, ve středové části prostor 
pro umývátko rukou, otvor pro baterii 35mm, 
čelní blenda před dřezem se spodní policí, 
vpravo prostor pro výrobník ledu, zadní lem 
50mm, tloušťka  stolové desky 50mm, síla plechu 
horní pracovní desky 2mm, provedení na 
nerezovém soklu 40mm

3050 700 900 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

33 284 Kč 33 284 Kč

01.01a
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie 

Profi páková baterie 5 let záruka 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 2 457 Kč

01.01b chlazení 
například Výrobník 
ledu NTF SL 70

produkce 37 kg, kapacita zásobníku 16kg, 
kalíšek 18g, chlazení vodou 

497 592 797 1 0,5 0,5 ● ● VODNÍ CHLAZENÍ 26 366 Kč 26 366 Kč

01.02. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s prostorem 
pro podstolové 
chladničky 

Nerezový pracovní stůl s prostorem pro 
podstolové chladničky, zadní lem 50mm, výška 
stolové desky 50mm

1800 700 900 1 - 15 336 Kč 15 336 Kč

01.02a chlazení

například 
Chladnička s 
posuvnými dveřmi 
PERPETUM PR6

Chladnička s posuvnými dveřmi, 3x sekce, 
prosklené provedení s osvětlením, objem 304l, 
chlazení +4°C - 10°C, počet polic 2x, dynamické 
chlazení, chladivo R600a, barva černá

1350 520 835 2 1 2 17 954 Kč 35 908 Kč

připojení ZTI

model
změk
čená 
voda

G01. ÚSEK BARU | PŘEDNÍ LINKA A ZÁBAŘÍ 

připojení 
plyn

připojení elektro Cena

Poznámkapoz. stručný popiskategorie ks

rozměry [ mm ]



01.03. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s dvěma 
vevařenými dřezy, 
odkapovou 
plochou a pípou 
pro výčep piva

Nerezový pracovní stůl, 2x vevařený dřez 
300x500mm, otvor pro baterii 35mm, čelní 
blenda před oběma dřezy, spodní police, dřez 
pro Spulboy, odkapová plocha na sklo vevařená 
do desky, zadní lem 50mm, tloušťka  stolové 
desky 50mm, síla plechu horní pracovní desky 
2mm, provedení na nerezovém soklu 40mm

2100 700 900 1 - ● ● 34 729 Kč 34 729 Kč

01.03a
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie 

Profi páková baterie 5 let záruka 2 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 4 914 Kč

01.04. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s prostorem 
pro podastolovou 
chladničku 

Nerezový pracovní stůl s prostorem pro 
podstolové chladničky, zadní lem 50mm, výška 
stolové desky 50mm

1 15 336 Kč 15 336 Kč

01.04a chlazení

například 
Chladnička s 
posuvnými dveřmi 
PERPETUM PR4

Chladnička s posuvnými dveřmi, 3x sekce, 
prosklené provedení s osvětlením, objem 304l, 
chlazení +4°C - 10°C, počet polic 2x, dynamické 
chlazení, chladivo R600a, barva černá

900 520 835 1 0,6 0,6 14 174 Kč 14 174 Kč

182 504 Kč

230V Cena celkem 182 504 Kč

400V Montáž 9 125 Kč

Sváření do celku 1 010 Kč
Celkem bez DPH 192 639 Kč

0,7

- prolomení plechu skládané svařované 10mm

- skládané boky z jednoho kusu bez použití jeklové stojny
PŘEDPOKLÁDANÁ 

SOUČASNOST:

PŘÍKON CELKEM

STANDARDY PROVEDENÍ NEREZU

- síla nerezového plechu 2,5 mm

- svaření pod jednu hygienickou desku

3,1 kW

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

233 093 Kč

elektro:

plyn:

Celkem s DPH 21%



š. hl. v.
příkon 
kW/ks 
230V

příkon 
kW/ks 
400V 

příkon 
kW 

celkem 
230V

příkon 
kW 

celkem 
400V

příkon 
kW/ks

příkon 
kW 

celkem
SV TV

odpad 
DN

za kus celkem

01.01. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s vevařeným 
dřezem 
450x450mm a 
dráhou pro vedení 
koše 500x500mm

Nerezový pracovní stůl s dráhou pro vedení koše 
500x500mm, otvor pro tlakovou sprchu 32mm, 
čelní blenda před dřezem, spodní police s 
výřezem na nerezové nádoby na odpad, zadní 
lem 150mm, výška stolové desky 50mm, síla 
materiálu stolové desky 2mm, svaření pod jednu 
hygienickou desku, provedení na stavebním 
soklu 150mm

1300 700 750 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

28 260 Kč 28 260 Kč

01.01a
ostatní 
technologie

Předoplachová 
tlaková sprcha

Předoplachová tlaková sprcha 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

6 048 Kč 6 048 Kč

01.01b
ostatní 
technologie

Nádoba na 
organický odpad

Nádoba na organický odpad 500 2 3 150 Kč 6 300 Kč

01.01c nerez
Nerezová police 
na koše do myčky

Nerezová police na koše do myčky, jednoduché 
jeklové provedení

700 300 1 3 508 Kč 3 508 Kč

01.02. mytí
Myčka stolního 
nádobí například 
Winterhalter PT-L

Myčka stolního nádobí na koše 500x500mm, 3 
programy, multidotyková obrazovka, dávkovač mycího 
prostředku, dávkovač oplachového prostředku, Energy 
light = tepelný výměník

735 750 1515 1 13 13 ● ● ●
VĚTEV ZMĚKČENÉ 

VODY 170 038 Kč 170 038 Kč

stručný popis

připojení 
plyn

G01. ÚSEK MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

kategorie

připojení elektro Cena

Poznámkaks

rozměry [ mm ] připojení ZTI

model
změk
čená 
voda

poz.



01.03. mytí

Změkčovač vody 
například 
Winterhalter Duo 
matic

Změkčovač vody duo matic 460 630 695 1 - ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

9 757 Kč 9 757 Kč

01.04. nerez

Nerezový výstupní 
stůl s dráhou pro 
vedení koše 
500x500mm

Nerezový výstupní stůl s dráhou pro vedení koše, 
zadní lem 150mm, výška stolové desky 50mm, 
síla materiálu stolové desky 2mm, svaření pod 
jednu hygienickou desku, provedení na 
stavebním soklu 150mm

1000 700 750 1 15 831 Kč 15 831 Kč

239 742 Kč

02.01. nerez
Nerezový regál s 
pěti policemi 

Nerezový regál s pěti policemi, jedna z polic 
navázána na  stolovou desku, výška police 

700 700 1650 1 15 779 Kč 15 779 Kč

02.02. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s vevařeným 
dřezem a 
celoplošným 
prolamem 

Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 
400x600, otvor pro tlakovou sprchu 32mm, čelní 
blenda před dřezem, celoplošný prolam stolové 
desky 10mm, zadní lem a levý 150mm, výška 
stolové desky 50mm, síla materiálu stolové 
desky 2mm, svaření pod jednu hygienickou 
desku, provedení na stavebním soklu 150mm

1100 700 750 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

31 323 Kč 31 323 Kč

02.02a
ostatní 
technologie

Předoplachová 
tlaková sprcha

Předoplachová tlaková sprcha 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

6 048 Kč 6 048 Kč

53 150 Kč

03.01. nerez
Nerezový pracovní 
stůl s otevřeným 
prostorem ze 

Nerezový pracovní stůl s otevřeným prostorem ze 
strany obsluhy s dvěma policemi pod stolovou 
deskou, levý lem 50mm, výška stolové desky 

1050 700 750 1 15 964 Kč 15 964 Kč

03.02. nerez

Nerezový výdejový 
stůl s vanami GN 
4x 1/1 s 
elektromagnetický
m napouštěním a 
vypouštěním s 
hladinovým 
spínačem proti 
vyvaření vody

Nerezový výdejový stůl s vanami GN 4x 1/1, 
řešení van 2x GN 2/1, s elektromagnetickým 
napouštěním a vypouštěním s hladinovým 
spínačem na dopuštění vody = opatření proti 
vyvaření vody, příprava na výdejovou galerku, 
příprava instalací datového připojení tiskárny, 
spodní police pod vanami, výška stolové desky 
50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku, provedení 
na stavebním soklu 150mm

1500 700 750 1 3 3 - ● ● 69 680 Kč 69 680 Kč

03.03. nerez
Nerezový ohřívací 
prokládací režon 
na talíře

Nerezový ohřívací prokládací režon na talíře, 
příprava pro výdejovou galerku, posuvná dvířka 
ze strany obsluhy a kuchaře, výška stolové desky 
50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku, provedení 
na stavebním soklu 150mm

1400 700 750 1 2 2 - 43 293 Kč 43 293 Kč

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G02. ÚSEK MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G03. ÚSEK VÝDEJE TEPLÝCH JÍDEL A SALÁTŮ



03.04. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s otevřeným 
prostorem ze 
strany obsluhy s 
dvěma policemi 
pod stolovou 
deskou

Nerezový pracovní stůl s otevřeným prostorem ze 
strany obsluhy s dvěma policemi pod stolovou 
deskou, levý lem 50mm, výška stolové desky 
50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku, provedení 
na stavebním soklu 150mm

700 700 750 1 13 040 Kč 13 040 Kč

03.05. nerez

Nerezová 
opláštěná 
dvoupolicová 
galerka s infra 
ohřevem

Nerezová opláštěná dvoupolicová galerka s infra 
ohřevem nad výdejovou vanou, 3x quartz zářič s 
plynulou regulací výkonu, police přetažená 
doleva od výdejové vany nad neutrální stůl, 
topení z druhé police do první, spodní hrana 
police 400mm nad pracovní deskou vanou

2550 400 1050 1 1 1 - 50 752 Kč 50 752 Kč

03.06. nerez

Nerezová 
opláštěná 
dvoupolicová 
galerka s infra 
ohřevem

Nerezová opláštěná dvoupolicová galerka s infra 
ohřevem nad režonem, 3x quartz zářič s plynulou 
regulací výkonu, police přetažená doprava od 
režonu nad neutrální stůl, topení z druhé police 
do první, spodní hrana police 400mm nad 
pracovní deskou vanou

2100 400 1050 1 1 1 - 42 463 Kč 42 463 Kč

03.07. chlazení

Chladící stůl 
dvousekcový 
například Friulinox 
serie Plan bez 
pracovní desky

Nerezový chladící stůl dvousekcový bez pracovní 
desky, 2x šuple, 3x šuple, monobloková 
konstrukce, 60mm PUR izolace s hustotou 42kg/ 
m3, šuplíky s plným výsuvem, celonerezové 
vodící lišty, otevíratelné dveře do pozice 100°, 
okolní teplota do 55°C, automatické odtávání, 
agregát vpravo, provedení na stavebním soklu 
150mm

1270 690 660 1 0,8 0,8 VODNÍ CHLAZENÍ 66 279 Kč 66 279 Kč

03.07a nerez

Nerezová pracovní 
deska s 
vevařeným 
dřezem 
300x500mm s 
lokálním 
prolamem okolo 
dřezu 10mm

Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 
300x500mm, otvor pro baterii 35mm, příprava 
pro výdejovou galerku, výška stolové desky 
50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku

1270 700 50 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

14 559 Kč 14 559 Kč

03.07b
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie

Profi páková baterie 5 let záruka 1270 400 1050 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 2 457 Kč

03.08. nerez

Nerezová 
opláštěná 
dvoupolicová 
galerka s bez 
ohřevu

Nerezová opláštěná dvoupolicová galerka bez 
infra ohřevu, navázání polic na galerku ve výdeji, 
spodní hrana police 400mm nad pracovní deskou 
vanou

1270 400 1050 1 1 1 - 16 196 Kč 16 196 Kč

334 683 Kč

04.01. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s blokem 
šuplíků s plno 
výsuvem a 
plynulím dorazem 
šuplíků

Nerezový pracovní stůl s blokem šuplíků s plno 
výsuvem a plynulím dorazem šuplíků, výška 
stolové desky 50mm, síla materiálu stolové 
desky 2mm, svaření pod jednu hygienickou 
desku, provedení na stavebním soklu 150mm

500 700 750 1 19 160 Kč 19 160 Kč

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G04. ÚSEK VÝDEJE PŘEDKRMŮ A STUDENÝCH JÍDEL



04.02. chlazení

Chladící stůl 
třísekcový 
například Friulinox 
serie Plan bez 
pracovní desky

Nerezový chladící stůl třísekcový bez pracovní 
desky, 6x šuple, monobloková konstrukce, 60mm 
PUR izolace s hustotou 42kg/ m3, šuplíky s 
plným výsuvem, celonerezové vodící lišty, 
otevíratelné dveře do pozice 100°, okolní teplota 
do 55°C, automatické odtávání, agregát vpravo, 
provedení na stavebním soklu 150mm

1735 690 660 1 0,8 0,8 VODNÍ CHLAZENÍ 80 303 Kč 80 303 Kč

04.02a nerez

Nerezová pracovní 
deska s 
vevařeným 
dřezem 
300x500mm s 
lokálním 
prolamem okolo 
dřezu 10mm

Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 
300x500mm, otvor pro baterii 35mm, příprava 
pro výdejovou galerku, výška stolové desky 
50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku

1735 700 50 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

16 412 Kč 16 412 Kč

04.02b
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie

Profi páková baterie 5 let záruka 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 2 457 Kč

04.03. nerez

Nerezová 
opláštěná 
dvoupolicová 
galerka s bez 
ohřevu

Nerezová opláštěná dvoupolicová galerka bez 
infra ohřevu, navázání polic na galerku ve výdeji, 
spodní hrana police 400mm nad pracovní deskou 
vanou

2200 400 1050 1 1 1 - 28 057 Kč 28 057 Kč

146 389 Kč

05.01.
ostatní 
technologie

Umývátko rukou s 
kolenovým 
ovládáním s 
baterií

Umývátko rukou s kolenovým ovládáním s baterií 1 ● ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

5 198 Kč 5 198 Kč

05.02. chlazení

Chladící stůl 
dvousekcový 
například Friulinox 
serie Plan bez 
pracovní desky

Nerezový chladící stůl dvousekcový bez pracovní 
desky, 2x šuple, 3x šuple, monobloková 
konstrukce, 60mm PUR izolace s hustotou 42kg/ 
m3, šuplíky s plným výsuvem, celonerezové 
vodící lišty, otevíratelné dveře do pozice 100°, 
okolní teplota do 55°C, automatické odtávání, 
agregát vlevo, provedení na stavebním soklu 
150mm

1270 690 660 1 0,8 0,8 VODNÍ CHLAZENÍ 66 279 Kč 66 279 Kč

05.02a nerez

Nerezová pracovní 
deska s 
vevařeným 
dřezem 
300x500mm s 
lokálním 
prolamem okolo 
dřezu 10mm

Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 
300x500mm, otvor pro baterii 35mm, výška 
stolové desky 50mm, síla materiálu stolové 
desky 2mm, svaření pod jednu hygienickou 
desku

1270 700 50 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

14 559 Kč 14 559 Kč

05.02b
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie

Profi páková baterie 5 let záruka 1270 400 1050 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 2 457 Kč

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G05. ÚSEK MASA 



05.03. termika

například 
Konvektomat 
Rational SCC 
WE 5S XS

El. konvektomat 6x GN 2/3Rozsah teplot: 30 - 300°C.  
Konvektomat je možné provozovat ve třech 
režimech:•Manuální provoz•Provoz s přednastavenými 
kategoriemi•Provoz podle vlastníchprogramů 
Automatické tepelné úpravy s přednastavenými 
kategoriemi (využití samoobslužného obrázkového 
ovládacího panelu)•Maso•Noční úpravy 
vaření+pečení. 
Drůbež•Ryby•Pečivo•Přílohy/zelenina•Pokrmy z vajec / 
dezert•Finishing® - regenerace s využitím regulace 
času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s 
automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů, základní 
provozní režimy•Pára 30°C - 130°C•Horký vzduch 
30°C - 250°C•Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 
250°C Funkce / vybavení:Automatika měření teploty 
jádra - sonda s 6-ti měřícími zónami, pomocný držák 
na uchycení sondy.  ClimaPlus Control® - systém 
automatické měření a regulace vlhkosti, plynulé 
nastavení vlhkosti 0° - 100% 5 programovatelných 
rychlostí proudění vzduchu . HACCP-mezipaměť a 
výstup přes USB rozhraní kdykoliv. Cool-down - rychlé 
zchlazení varného prostoru.  CleanJet - automatické 
mytí varného prostoru s použitím mycích a 
oplachových tablet . Automatická předvolba času 
spuštění přístroje
ServiceDiagnose-System - servisní diagnostický 
systém s automatickým indikátorem servisních 
hlášení. Veškerá komunikace v českém jazyce. Dveře 
varného prostoru s dvojitým zasklením. Integrovaná 
ruční sprcha s automatickým navíjením bez zarážek a 
s plynulým dávkováním. Bezespárový hygienický 
varný prostor se zaoblenými rohy. Klika dveří s 
jednorukým ovládáním. Bojlerový vývin páry. 
Bezdotykový koncový spínač dveří. Integrovaná brzda 
ventilátoru.

655 555 567 1 5,7 5,7 ● ●

PŘIPOJENÍ K 
INTERNETU = 
ŘEŠÍ PROJEKT 
SLABOPROUD

148 051 Kč 148 051 Kč

05.04. nerez

Nerezová digestoř 
bez osvětlení s 
nerezovými filtry 
NEOBSAZENO

Nerezová digestoř bez osvětlení s nerezovými 
filtry, odsává indukční plotnu a konvektomat

1000 1000 450

DODÁVKA VZT - 
upřesnění položky 
zadavatelem dle 

Vysvětlení 
zadávací 

dokumentace č. 
13, otázka č. 10

05.05. nerez

Nerezový pracovní 
stůl se stolovou 
deskou a vsuny 
pod konvektomat 
GN 1/1

Nerezový pracovní stůl se stolovou deskou a 
vsuny pod konvektomat GN 1/1, zadní lem 
50mm, výška stolové desky 50mm, síla materiálu 
stolové desky 2mm, svaření pod jednu 
hygienickou desku, provedení na stavebním 
soklu 150mm

780 700 750 1 19 110 Kč 19 110 Kč

255 654 KčDÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G06. ÚSEK VARNÉHO BLOKU



06.01.

Nerezový varný 
blok pro varné 
aparáty | síla 
plechu horní 
stolové desky 
3mm | výška 
stolové desky 
50mm, svaření 
pod jednu 
hygienickou 
desku, provedení 
na stavebním 
soklu 150mm

Nerezový varný blok pro varné aparáty | síla 
plechu horní stolové desky 3mm, vestavné 
technologie v bloku, dvoukošová fritéza BERNER 
BFE 60, vařič těstovin BERNER BKE 2/3, 
indukční dvouzónové vařidlo BERNER BI2EGQ7, 
indukční čtyřzónové vařidlo BERNER BI4EG14,  
fritéza BERNER BFE 40, indukční jednozónové 
vařidlo BERNER BI1EG7, 2x chlazený 
dvousekcový stůl v zabudovaném blokovém 
provedení, příprava pro galerku do písmene T

2930 1450 750 1 1,5 1,5 129 146 Kč 129 146 Kč

06.01a například Berner fritéza BFE60
Berner fritéza dvoukošová s výklopnými 
spirálami, objem každé vany 8 litrů

600 600 250 1 16 16 49 164 Kč 49 164 Kč

06.01b
například Berner 
vařič těstovin 
BKEA 2/3

Berner vařič těstovin BKE 2/3 400 600 250 1 8 8 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

55 741 Kč 55 741 Kč

06.01c
například Indukční 
vařidlo Berner 
BI2EGQ7

Dvouzńové indukční vařidlo s dvěma cívkami, 
každá z cívek o výkonu 3,5kW

650 350 6 1 7 7 -
EXTERNÍ 

GENERÁTORY
67 219 Kč 67 219 Kč

06.01d

Chladící stůl 
dvousekcový 
například Friulinox 
serie Plan bez 
pracovní desky 
SNACK

Nerezový chladící stůl dvousekcový bez pracovní 
desky, 4x šuplíky, monobloková konstrukce, 
60mm PUR izolace s hustotou 42kg/ m3, šuplíky 
s plným výsuvem, celonerezové vodící lišty, 
otevíratelné dveře do pozice 100°, samonosné 
zavěšení dveří, okolní teplota do 55°C, 
automatické odtávání, provedení na stavebním 
soklu 150mm

1270 700 460 1 1 0,5 - ● ● CHLAZENÍ VODOU 75 166 Kč 75 166 Kč

06.01e
například Indukční 
vařidlo Berner 
BI4EG14

čtyřzónové indukční vařidlo s čtyřmi cívkami, 
každá z cívek o výkonu 3,5kW

650 650 6 1 14 14 -
EXTERNÍ 

GENERÁTORY
128 025 Kč 128 025 Kč

06.01f

Chladící stůl 
dvousekcový 
například Friulinox 
serie Plan bez 
pracovní desky 
SNACK

Nerezový chladící stůl dvousekcový bez pracovní 
desky, 4x šuplíky, monobloková konstrukce, 
60mm PUR izolace s hustotou 42kg/ m3, šuplíky 
s plným výsuvem, celonerezové vodící lišty, 
otevíratelné dveře do pozice 100°, samonosné 
zavěšení dveří, okolní teplota do 55°C, 
automatické odtávání, provedení na stavebním 
soklu 150mm

1270 700 460 1 1 0,5 - ● ● CHLAZENÍ VODOU 75 166 Kč 75 166 Kč

06.01g například Berner fritéza BFE30
Berner fritéza dvoukošová s výklopnými 
spirálami, objem vany 8 litrů

300 600 250 1 8 8 31 077 Kč 31 077 Kč

Nerezový 
varný blok 
pro varné 
aparáty | 
síla plechu 
3mm | 
nerezové 
výztuhy 



06.01h
například Indukční 
vařidlo Berner 
BI1EG7

Jednozńové indukční vařidlo s jednou cívkkou o 
výkonu 7kW

350 350 6 1 7 7 -
EXTERNÍ 

GENERÁTORY
42 735 Kč 42 735 Kč

06.02. nerez
Nerezová police 
do tvaru písmene 
T

Nerezová police do tvaru písmene T středová 
odkládací, stojny z jeklu 120x120mm, ve stojnách 
v přední části vyvedeny zásuvky na 230V

2050/ 
1450

400 500 1 1,5 1,5 23 307 Kč 23 307 Kč

06.03. nerez

Nerezová digestoř 
s LED  osvětlením  
s nerezovými filtry 
NEOBSAZENO

Nerezová digestoř s LED  osvětlením  s 
nerezovými filtry nad varný blok, atipický výřez 
digestoře okolo sloupu

450

DODÁVKA VZT - 
upřesnění položky 
zadavatelem dle 

Vysvětlení 
zadávací 

dokumentace č. 
13, otázka č. 10

06.04.
ostatní 
technologie

Napouštěcí 
rameno na 
studenou vodu

Napouštěcí rameno na studenou vodu 1 ● 2 457 Kč 2 457 Kč

679 203 Kč

07.01. nerez

Nerezový pracovní 
stůl se šuplíkovým 
blokem bez 
možnosti 
uzamykání a 
vevařeným 
dřezem 300x500m 
s lokálním 
prolamem okolo 
dřezu 10mm

Nerezový pracovní stůl se šuplíkovým blokem 
bez možnosti uzamykání a vevařeným dřezem 
300x500m s lokálním prolamem okolo dřezu 
10mm, čelní blenda před dřezem, otvor pro 
baterii 35mm, spodní police pod dřezem 40mm, 
vpravo šuplíkový blok s plnovýsuvem a plynulým 
dorazem bez možnosti uzamykání, zadní lem 
50mm, výška stolové desky 50mm, síla materiálu 
stolové desky 2mm, svaření pod jednu 
hygienickou desku, provedení na stavebním 
soklu 150mm

1350 800 750 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

36 317 Kč 36 317 Kč

07.01a
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie

Profi páková baterie 5 let záruka 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 2 457 Kč

07.02. termika
například 
Multifunkční pánev 
Frima 211

Multifunkční pánev 100l, vario cooking control, 
ruční modus se třemi druhy provozu, vario boost, 
autolift, vario doose, integrovaný odtok vody s 
pevným napojením na odpad, sonda teploty jádra 
se šesti měřícími body, sprcha se 
samonavíjením, USB rozhraní

1164 914 1100 1 28 28 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

567 020 Kč 567 020 Kč

07.02a termika
Příslušenství k 
multifunkční pánvi

Příslušenství k multifunkční pánvi, rameno pro 
autolift, 2x rošt na noční úpravu, 2x fritovací koš, 
špachtle, síto pro slévání vývaru

1 24 208 Kč 24 208 Kč

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G07. ÚSEK TĚŽKÉHO VAŘENÍ



07.03. nerez

Nerezová digestoř 

s LED  osvětlením  

s nerezovými filtry 

NEOBSAZENO

Nerezová digestoř s LED  osvětlením  s 

nerezovými filtry nad varný blok, atipický výřez 

digestoře okolo sloupu

1400 1200 450 ● ●

DODÁVKA VZT - 
upřesnění položky 
zadavatelem dle 

Vysvětlení 
zadávací 

dokumentace č. 
13, otázka č. 10

07.04. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s dvěma 
policemi pod 
stolovou deskou

Nerezový pracovní stůl s dvěma policemi pod 
stolovou deskou, zadní lem 50mm, výška stolové 
desky 50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku, provedení 
na stavebním soklu 150mm

1100 800 750 1 18 472 Kč 18 472 Kč

07.05. nerez
Nerezový rohový 
stůl se vsuny na 
GN 1/1

Nerezový rohový stůl se vsuny na GN 1/1, zadní 
lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla 
materiálu stolové desky 2mm, svaření pod jednu 
hygienickou desku, provedení na stavebním 
soklu 150mm

1150 1150 750 1 34 322 Kč 34 322 Kč

07.06. termika

například 
Konvektomat 
Rational SCC 
WE 101

El. konvektomat 10x GN 1/1Rozsah teplot: 30 - 300°C.  
Konvektomat je možné provozovat ve třech 
režimech:•Manuální provoz•Provoz s přednastavenými 
kategoriemi•Provoz podle vlastníchprogramů 
Automatické tepelné úpravy s přednastavenými 
kategoriemi (využití samoobslužného obrázkového 
ovládacího panelu)•Maso•Noční úpravy 
vaření+pečení. 
Drůbež•Ryby•Pečivo•Přílohy/zelenina•Pokrmy z vajec / 
dezert•Finishing® - regenerace s využitím regulace 
času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s 
automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů, základní 
provozní režimy•Pára 30°C - 130°C•Horký vzduch 
30°C - 250°C•Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 
250°C Funkce / vybavení:Automatika měření teploty 
jádra - sonda s 6-ti měřícími zónami, pomocný držák 
na uchycení sondy.  ClimaPlus Control® - systém 
automatické měření a regulace vlhkosti, plynulé 
nastavení vlhkosti 0° - 100% 5 programovatelných 
rychlostí proudění vzduchu . HACCP-mezipaměť a 
výstup přes USB rozhraní kdykoliv. Cool-down - rychlé 
zchlazení varného prostoru.  CleanJet - automatické 
mytí varného prostoru s použitím mycích a 
oplachových tablet . Automatická předvolba času 
spuštění přístroje
ServiceDiagnose-System - servisní diagnostický 
systém s automatickým indikátorem servisních 
hlášení. Veškerá komunikace v českém jazyce. Dveře 
varného prostoru s dvojitým zasklením. Integrovaná 
ruční sprcha s automatickým navíjením bez zarážek a 
s plynulým dávkováním. Bezespárový hygienický 
varný prostor se zaoblenými rohy. Klika dveří s 
jednorukým ovládáním. Bojlerový vývin páry. 
Bezdotykový koncový spínač dveří. Integrovaná brzda 
ventilátoru.

847 776 1042 1 18,6 18,6 ● ●

PŘIPOJENÍ K 
INTERNETU = 
ŘEŠÍ PROJEKT 
SLABOPROUD

254 432 Kč 254 432 Kč



07.07. nerez

Nerezová digestoř 

s LED  osvětlením  

s nerezovými filtry 

NEOBSAZENO

Nerezová digestoř s LED  osvětlením  s 

nerezovými filtry nad varný blok, atipický výřez 

digestoře okolo sloupu

1400 1400 450 ● ●

DODÁVKA VZT - 
upřesnění položky 
zadavatelem dle 

Vysvětlení 
zadávací 

dokumentace č. 
13, otázka č. 10

07.08. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s dvěma 
policemi pod 
stolovou deskou

Nerezový pracovní stůl s dvěma policemi pod 
stolovou deskou, zadní lem 50mm, výška stolové 
desky 50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku, provedení 
na stavebním soklu 150mm

700 800 750 1 14 278 Kč 14 278 Kč

951 506 Kč

08.01.
ostatní 
technologie

například 
Můstková váha 
DBI 300

Kvalitní můstkovou váhu s robustním 
provedením, vhodná pro příjem zboží do 
obchodních a restauračních provozů, kontrolní 
vážení ve skladech, nerezový krycí plech, provoz 
ze sítě nebo akumulátoru ES ověření pro 
obchodní vážení, připevnění indikátoru na stěnu, 
dvourozsahové provedení, což znamená 
dvojnásobně vyšší přesnost v prvním rozsahu

460 600 130 1 0,3 0,3 8 870 Kč 8 870 Kč

08.02. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s vevařeným 
dřezem 300x500m 
s lokálním 
prolamem okolo 
dřezu 10mm

Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 
300x500m s lokálním prolamem okolo dřezu 
10mm, čelní blenda před dřezem, otvor pro 
baterii 35mm, spodní police pod dřezem 40mm, 
zadní a pravý lem 50mm, výška stolové desky 
50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku, provedení 
na stavebním soklu 150mm

1250 700 750 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

24 337 Kč 24 337 Kč

08.02a
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie

Profi páková baterie 5 let záruka 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 2 457 Kč

35 664 Kč

09.01. nerez
Nerezový pracovní 
stůl s vevařeným 
umývátkem rukou 

Nerezový pracovní stůl s vevařeným umývátkem 
rukou, čelní blenda před dřezem, otvor pro baterii 
35mm, spodní police pod dřezem 40mm, zadní a 
pravý a levý lem 50mm, výška stolové desky 
50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku, provedení 
na stavebním soklu 150mm

1850 700 750 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

29 633 Kč 29 633 Kč

09.01a
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie

Profi páková baterie 5 let záruka 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 2 457 Kč

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G08. ÚSEK PŘÍJMU SUROVIN

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET
G09. ÚSEK STUDENÉ KUCHYNĚ | DOCHLAZOVANÁ MÍSTNOST NA 12°C | NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ GASTRO



09.02. nerez
Nerezový pracovní 
stůl se spodní 
policí

Nerezový pracovní stůl, spodní police 40mm, 
zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, 
síla materiálu stolové desky 2mm, svaření pod 
jednu hygienickou desku, provedení na 
stavebním soklu 150mm

1550 700 750 1 20 329 Kč 20 329 Kč

09.03. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s vevařeným 
dřezem 300x500m 
s lokálním 
prolamem okolo 
dřezu 10mm, 
šuplíkovým 
blokem

Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 
300x500m s lokálním prolamem okolo dřezu 
10mm, čelní blenda před dřezem, otvor pro 
baterii 35mm, blok šuplíků s plnovýsuvem bez 
možnosti uzamykání, spodní police pod dřezem 
40mm, zadní a pravý a levý lem 50mm, výška 
stolové desky 50mm, síla materiálu stolové 
desky 2mm, svaření pod jednu hygienickou 
desku, provedení na stavebním soklu 150mm

1850 700 750 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

38 409 Kč 38 409 Kč

09.03a
ostatní 
technologie

Profi páková 
baterie

Profi páková baterie 5 let záruka 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

2 457 Kč 2 457 Kč

93 285 Kč

10.01. chlazení

Chladnička 
celonerezová 600l 
s ventilovaným 
chazením

Chladnička celonerezová 600l s ventilovaným 
chazením

700 700 2050 1 1 0,6 50 085 Kč 50 085 Kč

10.02. chlazení
Mraznička 
celonerezová 600l 

Mraznička celonerezová 600l 700 700 2050 1 1 0,8 56 763 Kč 56 763 Kč

106 848 Kč

11.01.
ostatní 
technologie

Regálová sestava 
hliníkových regálů 
s vyjímatelnými 
plastovými 
vložkami 

Regálová sestava hliníkových regálů s 
vyjímatelnými plastovými vložkami, 4x police

1000 500 1800 1 10 717 Kč 10 717 Kč

11.02.
ostatní 
technologie

například 
Nerezová škrabka 
brambor a 
zeleniny ŠKZB 12 
N

Celonerezová škrabka brambor, připojení na 
studenou vodu, náplň 12kg

700 700 950 1 1 - 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

37 791 Kč 37 791 Kč

11.02a
ostatní 
technologie

Odlučovač škrobu 
a slupek

Odlučovač škrobu a slupek 670 550 750 1 4 999 Kč 4 999 Kč

G11. ÚSEK HRUBÉ PŘÍPRAVNY ZELENINY

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G10. ÚSEK HRUBÉ PŘÍPRAVNY ZELENINY SKLADY

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET



11.03. nerez

Nerezová vpusť 

400x400mm 

NEOBSAZENO

Nerezová vpusť 400x400mm se zápachovou 

uzávěrou
200 400 200 - ●

DODÁVKA 
STAVBY - 

upřesnění položky 
zadavatelem dle 

Vysvětlení 
zadávací 

dokumentace č. 
13, otázka č. 10

11.04. nerez

Nerezový pracovní 
stůl s vevařeným 
dřezem a 
šuplíkovým 
blokem 

Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 
600x500mm, celoplošný prolam stolové desky 
10mm, otvor pro tlakovou sprchu 32mm, čelní 
blenda před dřezem, šupíkový blok s 
plnovýsuvem bez možnosti uzamykání, zadní a 
pravý a levý lem 50mm, výška stolové desky 
50mm, síla materiálu stolové desky 2mm, 
svaření pod jednu hygienickou desku, provedení 
na stavebním soklu 150mm

700 750 1 ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

41 584 Kč 41 584 Kč

11.04a
ostatní 
technologie

Předoplachová 
tlaková sprcha

Předoplachová tlaková sprcha 1 ● ●

instalační materiál k 
dopojení dřezu a 
baterie je součástí 
dodávky gastro

6 048 Kč 6 048 Kč

101 139 Kč

12.01. nerez
Nerezový pracovní 
stůl s blokem 
šuplíků

Nerezový pracovní stůl v pravé části přetaženou 
deskou, šuplíkovým blokem 3x šuple s 
plnovýsuvem bez možnosti uzamykání v levé 
části prostor pro vakuovou baličku, zadní a levý 
lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla 
materiálu stolové desky 2mm, svaření pod jednu 
hygienickou desku, provedení na stavebním 
soklu 150mm

2130 750 750 1 34 579 Kč 34 579 Kč

12.02.
ostatní 
technologie

například Vakuová 
balička VAC-
STAR S-215 BV 
DIGI

Vakuová balička s jednou svářecí lištou o šířce 
355mm, softwarová ventilace, svařování pomocí 
měchu, nástavec na tekutiny, vakuová pumpa 
16m3

440 480 430 1 0,6 0,6 71 430 Kč 71 430 Kč

12.03. chazení
například Šokový 
zchlazovač 
Friulinox 5.1 GO

Šokový zchlazovač/ zmrazovač, 5x vsuny na GN 
1/1, zchlazení z teploty 95°C, izolace 60mm, 
programovatelné ovládání

790 700 850 1 1,5 1,5 159 938 Kč 159 938 Kč

265 947 Kč

13.01. chlazení

Chladnička 
celonerezová 600l 
s ventilovaným 
chazením

Chladnička celonerezová 600l s ventilovaným 
chazením

700 700 2050 2 1 1,2 50 085 Kč 100 170 Kč

13.02. chlazení
Mraznička 
celonerezová 600l 

Mraznička celonerezová 600l 700 700 2050 1 1 0,8 56 763 Kč 56 763 Kč

156 933 Kč

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G14. ÚSEK CHLAZENÉHO BOXU

G12. ÚSEK ŠOKOVÉHO ZCHLAZOVÁNÍ A BALENÍ JÍDEL

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET

G13. ÚSEK CHLAZENÍ | MRAŽENÍ MASA

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET



14.01. chlazení

Chladící box s 
teplotou 0/ 6 °C, 
bez izolované 
podlahy, podlaha 
řešena stavebně

Chladící box na potraviny, stěny z PUR panelu 
60mm, osvětlení na fotobuňku, rádiusové 
provedení rohů v boxu, agregát umístěný mimo 
nemovitost - upřesnění položky zadavatelem dle 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, otázka č. 
7

2100 1850 2300 1 2,5 2,5 ● ● CHLAZENÍ VODOU 67 936 Kč 67 936 Kč

14.01a
ostatní 
technologie

Regálová sestava 
hliníkových regálů 
s vyjímatelnými 
plastovými 
vložkami 
provedení do U

Regálová sestava hliníkových regálů s 
vyjímatelnými plastovými vložkami provedení do 
U

1500/ 
900

400 1800 1 25 566 Kč 25 566 Kč

93 502 Kč

230V Cena celkem 3 513 645 Kč
400V Montáž 175 682 Kč

Sváření do celku 10 000 Kč
Celkem bez DPH 3 699 327 Kč

PŘÍKON CELKEM

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET
STANDARDY PROVEDENÍ NEREZU

- síla nerezového plechu 2 mm | varný blok síla plechu 3mm

- svaření pod jednu hygienickou desku

4 476 186 Kč

elektro:

plyn:

Celkem s DPH 21%

23,7 kW

0,6PŘEDPOKLÁDANÁ 
SOUČASNOST:

- prolomení plechu skládané svařované 10mm

- skládané boky z jednoho kusu bez použití jeklové stojny 30mm

126,3 kW



Cena bez DPH DPH (21%) Cena vč. DPH

1 329 920,00 Kč 279 283,20 Kč 1 609 203,20 Kč

677 565,00 Kč 142 288,65 Kč 819 853,65 Kč

567 105,00 Kč 119 092,05 Kč 686 197,05 Kč

2 574 590,00 Kč 540 663,90 Kč 3 115 253,90 Kč
540 663,90 Kč 113 539,42 Kč 654 203,32 Kč

3 115 253,90 Kč 654 203,32 Kč 3 769 457,22 Kč

V Brně dne 1. 10. 2018

Vypracoval: Vladislav Máca

CELKEM VČ. DPH

PS02-SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

PS03-AV TECHNIKA

CELKEM BEZ DPH:
DPH:

 REKAPITULACE

Položka

PS01-PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STROJNÍ

DŮM KULTURY STRAKONICE

D.1.4J - JEVIŠTNÍ TECHNIKA

VÝKAZ VÝMĚR PS 01-03

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY



POL. JEDNOTKA MNOŽSTVÍ CENA JEDN. CENA CELKEM

1. kg 600 36 21 600,00 Kč

2. ks 3 31 500 94 500,00 Kč

3. ks 1 + 2 10 500 31 500,00 Kč

4. komplet 1 26 250 26 250,00 Kč

5. komplet 1 12 600 12 600,00 Kč

6. m² 40 6 563 262 520,00 Kč

7. ks 6 1 575 9 450,00 Kč

11. ks 9 36 750 330 750,00 Kč

12. ks 1 26 250 26 250,00 Kč

Ref. foto

13. 189 000,00 Kč
ks 1

ks 1

ks 6

ks 2

ks 1

14. komplet 1 168 000 168 000,00 Kč

157 500,00 Kč
Výrobní dokumentace

Revize 

Předkomplexní a komplexní zkoušky

Oživení a odzkoušení

Stavební přípomoci

Ekologická likvidace odpadu

Lešení
Inženýrská činnost dodavatele

1 329 920,00 Kč

279 283,20 Kč

1 609 203,20 Kč

Pozn. Součástí VV je specifikace v technické zprávě.

DODÁVKY A MONTÁŽE

TECHNOLOGICKÝ ROŠT NAD JEVIŠTĚM

DŮM KULTURY STRAKONICE

D.1.4J - JEVIŠTNÍ TECHNIKA

 VÝKAZ VÝMĚR - PS 01 – PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STROJNÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV POLOŽKY

RUMPÁLOVÉ TAHY „RT1 – RT3“

OSVĚTLOVACÍ RAMPY A KONZOLY

K položkám 1-14 doplněno množství a jednotky - upřesnění položek zadavatelem dle Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 5, otázky č. 2, 4 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, otázky č. 3

PODLAHA JEVIŠTĚ

 BOČNÍ ŠÁLOVÁ RAMENA

HLAVNÍ OPONA „F1“

ZADNÍ HORIZONT „H1“

LÁTKOVÉ VYBAVENÍ
Hlavní opona dvoudílná (samet)

Oponový harlekýn

 PRAKTIKÁBLOVÝ FUNDUS

MOBILNÍ LIVE POST (pracoviště osvětlovače a 

Umístění v levé skříni. Stůl s rackovou vestavbou 

bez výbavy. Výbava je obsažena v PS 02 a PS03.

MONTÁŽ

DPH 21%

Šály

Sufity

Zadní horizont dvoudílný

CELKEM VČ. DPH

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Protipožární dozor

Energie a média

CELKEM BEZ DPH



P.č. položka Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Rozvaděč RDT1
nástěnná rozvodnice uzavřená dveřmi, 

600x250x1200 mm, IP40, včetně 

montážního panelu, ks 1,00
jistič 63B/3 ks 1,00
stykač LC1.D2510BD ks 1,00
jistič 16B/1 ks 12,00
stykač RSI-20-20-X024 KS 10,00
zdroj napětí 230/24V=, 5A ks 1,00
jistič 32B /3 ks 2,00
stykač LC1.D4010BD ks 2,00
jistrič 20B/3 ks 1,00
jistič 10C/1 ks 1,00
drobný montážní materiál kpl 1,00
popis rozvaděče kpl 1,00
svorky kpl 1,00
pomocné relé 4P, c. 24V= ks 1,00
jistič 6B/1 ks 1,00
RDT1 celkem 42 315,00 Kč

Rozvaděč RSH1
nástěnná rozvodnice uzavřená dveřmi, 

600x250x1200 mm, IP40, včetně 

montážního panelu, ks 1,00
jistič 16B /3 ks 1,00
jistič 10B/1 ks 3,00
jistič 6B/1 ks 1,00
zdroj napětí 230/24V=, 5A ks 1,00
řídící modul pro 3 obvody DALI ks 1,00
napájecí zdroj DALI ks 1,00

jistič 16B/1N s proudovýn chráničem ks 2,00
drobný montážní materiál kpl 1,00
popis rozvaděče kpl 1,00
svorky kpl 1,00
RSH1 celkem 28 560,00 Kč

Pult D1

řídící pult scénickéhoosvětlení pro 

řízení max 24 obvodů, ukládání nálad 

do paměti, časové i manuální ovládání, 

možnost ovládání inteligentních světel, 

napájecí zdroj ks 1,00
splitter 4/2 ks 1,00
pult D1 celkem 77 700,00 Kč

Stmívače

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DŮM KULTURY STRAKONICE

D.1.4J - JEVIŠTNÍ TECHNIKA
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pčřenosný stmívací komplet 12x1 kW, 

vývody ukončené na zásuvkách 

230/16, včetně přívodního kabelu s 

vidlicí 400V/32A ks 2,00
stmívače celkem 50 925,00 Kč

Pult D2
kostra pultu ks 1,00
ovladač otočný, prosvětlený ks 10,00
ovladač se zámkem ks 1,00
signálka bílá ks 1,00
signálka modrá KS 1,00
tlačítko zelené ks 1,00
tlačítko bílé ks 1,00
popis pultu kpl 1,00
pult D2 celkem 13 650,00 Kč

Přípojná skříň MX1
nástěnná skříń ks 1,00

zásuvka vestavná 400V/32A ks 1,00
flexošňůra 3x1,5, délak 1,5 m ks 18,00
konektor XLR3 vestavný ks 2,00
svorky kpl 1,00
MX1 celkem 3 885,00 Kč

Scénická svítidla
reflektor s PC čočkou, 500W ks 10,00
reflektor s PC čočkou, 1000W ks 4,00
reflektor PAR64 - 500W ks 6,00
reflektor plošný 500W ks 6,00
reflektor inteligentní, LED, WASH ks 2,00
reflektor inteligentní, LED, SPOT ks 2,00
barevné folie kpl 1,00
scénická svítidla celkem 151 095,00 Kč

Elektroinstalace

kabel instalační, Cu žíly, samozhášivý, 

volně uložený 3x1,5 mm2 m 210,00

kabel instalační, Cu žíly, samozhášivý, 

volně uložený 3x2,5 mm2 m 98,00

kabel instalační, Cu žíly, samozhášivý, 

volně uložený 5x6mm2 m 30,00

kabel instalační, Cu žíly, samozhášivý, 

volně uložený 20x2x0,5 m 16,00

kabel instalační, Cu žíly, samozhášivý, 

volně uložený 10x2x0,5 mm2 m 14,00

kabel instalační, Cu žíly, samozhášivý, 

volně uložený 2x2x0,5 m 20,00

kabel instalační, Cu žíly, samozhášivý, 

volně uložený 2x1 mm2, stíněný m 30,00

kabel instalační, Cu žíly, samozhášivý, 

volně uložený 4x2x0,5, stíněný, datový m 60,00
instalační žlab ocelolechový 62/50 m 24,00

instalační žlab ocelolechový 125/50 m 16,00

instalační žlab ocelolechový 125/100 m 12,00
stavěcí kroužek ks 8,00
kloubové rameno ks 16,00
držák s čepem ks 8,00
portálový držák ks 8,00
univerzální držák ks 12,00
zajišťovací lanko ks 20,00



zásuvka 230V/16A s víčkem ks 30,00
krabice s konektorem XLR3 ks 6,00

pracovní svítidlo s LED zdrojem 30W ks 1,00
nosná kontrukce pro žlaby kg 50,00
trubka P16 m 8,00
montáž rozvaděče do 100 kg ks 2,00
montáž pultu ks 2,00
vícefunkční tlačítko pod omítku včetně 

krabice ks 2,00
vodič CYA 16 žlutozelený m 10,00
ukončení kabelů kpl 1,00
utěsnění průrazů kpl 1,00
nosná kontrukce pro reflektory kpl 1,00
oživení osvětlení kpl 1,00
drobný montážní materiál kpl 1,00
dielekrický koberecd m2 1,00
elektroinstalace celkem 250 320,00 Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

- realizační dokumentace, 

dokumentace skutečného 

provedení

- autorský dozor

- revize

- stavební přípomoci,demontáž 

starých zařízení a rozvodů                                                                    

- ekologická likvidace odpadu

- zařízení staveniště

- protipožární dozor

- energie

- lešení

- inženýrská činnost dodatavele

kpl 1 59 115,00 Kč

677 565,00 Kč

142 288,65 Kč

819 853,65 Kč

Pozn. 

Upřesnění způsobu stanovení ceny položek funkčních celků zadavatelem dle Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 9, otázka č. 4

CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

CELKEM VČ. DPH



P.č. Položka Název položky MJ MNOŽSTVÍ CENA/ MJ CENA CELKEM Referenční foto

1. Hlavní ozvučení

1.1 Prezentační switcher ks 1 51 450,00 Kč 51 450,00 Kč

1.2 Ovládací panel ks 1 22 050,00 Kč 22 050,00 Kč

1.3
Videoprojektor pro zpětnou 

projekci
ks 1 81 900,00 Kč 81 900,00 Kč

1.4 Objektiv ks 1 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč

1.5
Projekční plátno pro 

zpětnou projekci
ks 1 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč

1.6
Bezdrátový mikrofonní 

systém ruční
ks 1 22 155,00 Kč 22 155,00 Kč

1.7
Bezdrátový mikrofonní 

systém náhlavní
ks 3 26 460,00 Kč 79 380,00 Kč

1.8 Zesilovač ks 1 15 540,00 Kč 15 540,00 Kč
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1.9 Reproduktrová soustava ks 2 13 440,00 Kč 26 880,00 Kč

1.6 Přípojné místo
2x MDMI, 1x VGA, 2x mono XLR, 1x 

stero Jack 3,5 atyp.
ks 1 9 450,00 Kč 9 450,00 Kč

1.7 Kabeláž sd 1 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč

1.8 Drobný montážní materiál sd 1 6 300,00 Kč 6 300,00 Kč

1.9
Instalace celého PS03 vč. 

progarmování
kompl. 1 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč

1.9 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

- realizační dokumentace, 

dokumentace skutečného 

provedení

- autorský dozor

- revize

- stavební 

přípomoci,demontáž 

starých zařízení a rozvodů                                                                    

- ekologická likvidace 

odpadu

- zařízení staveniště

- protipožární dozor

- energie

- lešení

- inženýrská činnost 

dodatavele

sd 1 52 500,00 Kč 52 500,00 Kč

CENA CELKEM 567 105,00 Kč

DPH 21% 119 092,05 Kč

CENA S DPH 686 197,05 Kč
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