

Smlouva o dílo č. 302/19

na akci:

Gymnázium Břeclav – rekonstrukce fasády

Smluvní strany – identifikační údaje:

a) Zhotovitel	Modrý Projekt s.r.o. Slovácká 3223/83 690 02 Břeclav (vedený u KS v Brně pod spisovou značkou C 88843)
Zastoupený	Josefem Zúlem – jednatelem společnosti
Zmocněnec ve věcech stavby	Josef Zúl, jednatel společnosti, vedoucí projekce Jakub Luňák, jednatel společnosti, vedoucí IČ, AT
Bankovní spojení Číslo účtu	MONETA Money Bank a.s. Břeclav [redacted]
IČ	042 23 721
DIC	CZ04223721
Mobil	+420 724 085 195, +420 607 943 983
e-mail	[redacted]
b) Objednatel	Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace Sady 28. října 674/1 690 21 Břeclav
Zastoupený	Mgr. Evou Krutákovou – ředitelkou školy
Zmocněnec k podpisu smlouvy	Mgr. Eva Krutáková – ředitelka školy
Bankovní spojení Číslo účtu	Česká spořitelna č.ú. 1384751309 / 0800
IČ	606 80 351
Telefon / fax	+420 519 326 162
Mobil	+420 606 682 140
e-mail	[redacted]

Čl. I. Termín plnění

Zahájení prací: 04/19

Ukončení prací: po splnění předmětu smlouvy

Čl. II. Ostatní ujednání

K fakturované částce ve všech jejích položkách bude připočtena DPH v aktuální výši
Součinnosti zhotovitele s objednatelem bude úzká a koordinovaná

Čl. III. Předmět smlouvy, cena, fakturace

Podrobný popis prací a činností	Cena v Kč bez DPH	fakturace
- vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. položkového rozpočtu pro možnost zadání stavby ve výběrovém řízení formou VZMR	160. 000,-	Jednorázově po předání DPS
- Vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) ...	15. 000,-	Jednorázově po předání DZS
- Point cloud – Laserové mračno s informací o intenzitě odrazu šedi. 2 D CAD výkresy (DWG) s pohledy na fasády (včetně štukové výzdoby – bosáže, římsy, balustráda a pilastry na jižním rizalitu, suprafenstry a šambrány, přičemž hlavice pilastrů a některé detaily ozdob šambrán budou generalizovány)	70. 000,-	Jednorázově po předání dané dokumentace
Cena za dohodnuté práce a činnosti bez DPH	245. 000,-	Splatnost fa 14 dní

2

V Břeclavi, dne: 11.4.2019



Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83
690 02 Břeclav
IČ: 04223721
DIČ: CZ04223721

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

**Dodatek č.1 ke
Smlouvě o dílo č. 302/19**

na akci:

Gymnázium Břeclav – rekonstrukce fasády

Identifikační údaje – smluvní strany:

a) Zhotovitel	Modrý Projekt s.r.o. Slovácká 3223/83 690 02 Břeclav (vedený u KS v Brně pod spisovou značkou C 88843)
<i>Zastoupený</i>	Josefem Zúlem – jednatelem společnosti
<i>Zmocněnec ve věcech stavby</i>	Josef Zúl, jednatel společnosti, vedoucí projekce Jakub Luňák, jednatel společnosti, vedoucí IČ, AT
<i>Bankovní spojení</i> <i>Číslo účtu</i>	MONETA Money Bank a.s. Břeclav [redacted]
<i>IČ</i>	042 23 721
<i>DIC</i>	CZ04223721
<i>Mobil</i>	+420 724 085 195, +420 607 943 983
<i>e-mail</i>	[redacted]
b) Objednatel	Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace Sady 28. října 674/1 690 21 Břeclav
<i>Zastoupený</i>	Mgr. Evou Krutákovou – ředitelkou školy
<i>Zmocněnec k podpisu smlouvy</i>	Mgr. Eva Krutáková – ředitelka školy
<i>Bankovní spojení</i> <i>Číslo účtu</i>	Česká spořitelna č.ú. 1384751309 / 0800
<i>IČ</i>	606 80 351
<i>Telefon / fax</i>	+420 519 326 162
<i>Mobil</i>	+420 606 682 140
<i>e-mail</i>	[redacted]

I. Tento dodatek mění článek III Smlouvy, který nově zní takto:


Podrobný popis prací a činností	Cena v Kč bez DPH	fakturace
- vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. položkového rozpočtu pro možnost zadání stavby ve výběrovém řízení formou VZMR	130. 000,-	Jednorázově po předání DPS
- Vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) ...	6. 000,-	Jednorázově po předání DZS
- Point cloud – Laserové mračno s informací o intenzitě odrazu šedi. 2 D CAD výkresy (DWG) s pohledy na fasády (včetně štukové výzdoby – bosáže, římsy, balustráda a pilastry na jižním rizalitu, suprafenstry a šambrány, přičemž hlavice pilastrů a některé detaily ozdob šambrán budou generalizovány)	70. 000,-	Jednorázově po předání dané dokumentace
Cena za dohodnuté práce a činnosti bez DPH	206. 000,-	Splatnost fa 14 dní

II. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.


2

V Břeclavi, dne: 12. 4. 2019

V Břeclavi, dne: 12.4.2019



Podpis objednatele:



Podpis zhotovitele:



Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83
690 02 Břeclav
IČ: 04223721
DIČ: CZ04223721

③