



Městská část Praha 14

Bratři Vencliků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2019/0541/OI/MT

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Architektonická kancelář Křivka s.r.o.
Ulice U strouhy 298/3
Město Praha
PSČ 19600
Vyřizuje
Telefon
IČ 25430037
DIČ

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Vencliků 1073
Praha 9
198 21
Markéta Tomášová

00231312
CZ00231312

Na základě Vaší cenové nabídky objednáme autorský dozor na akci „ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektroinstalace, ZTI a ÚT I. a II. etapa“

I. etapa - cena za 1 KD/osoba 2.000,00 Kč bez DPH – předpoklad 13 KD

-zpracovatel stavební části 26.000,00 Kč bez DPH – předpoklad 13 KD
-zpracovatel EL, SLB části 18.000,00 Kč bez DPH – předpoklad 9 KD
-zpracovatel UT, ZTI části 18.000,00 Kč bez DPH – předpoklad 9 KD
- případné projekční práce 19.500,00 Kč bez DPH – předpoklad 30 hod. x 650 Kč bez DPH

Cena celkem I. etapa 81.500,00 Kč bez DPH
DPH 21 % 17.115,00 Kč
Cena celkem I. etapa 98.615,00 Kč vč. DPH

Fakturovány budou skutečně provedení práce na základě schváleného výkazu

II. etapa - cena za 1 KD/osoba 2.000,00 Kč bez DPH – předpoklad 13 KD

-zpracovatel stavební části 26.000,00 Kč bez DPH – předpoklad 13 KD
-zpracovatel EL, SLB části 18.000,00 Kč bez DPH – předpoklad 9 KD
-zpracovatel UT, ZTI části 18.000,00 Kč bez DPH – předpoklad 9 KD
- případné projekční práce 19.500,00 Kč bez DPH – předpoklad 30 hod. x 650 Kč bez DPH

Cena celkem II. etapa 81.500,00 Kč bez DPH
DPH 21 % 17.115,00 Kč
Cena celkem II. etapa 98.615,00 Kč

Fakturovány budou skutečně provedení práce na základě schváleného výkazu

*V roce 2019 bude fakturo-
vána částka 98.615,00 Kč*

Splatnost faktury je 14 dnů

Podrobnosti platby

3113-6121-0405-DRL 133P

30.09.2020

Schválení

Petr Brych
vedoucí odboru investiční
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ODBOR INVESTIČNÍ

Datum 15.04.2019
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 197230,00 Kč

PŘIJÍMÁME A AKCEPTUJEME OBJEDNÁVKU

Architektonická kancelář KŘIVKA S.R.O.

U Strouhy 298/3, 196 00 Praha
tel.: 211 155 199

SOUHLAS:

16.4.2019