Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Sml 0229/2016 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny)
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	92015 - Výměna výtahu na Poliklinice Milevsko, Jeřábkova 158 Milevsko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	Milevsko čp. 158
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	14.06.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	Město Milevsko
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	45359512
	

	
	
	VÝTAHY Plzeň - Elex, s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ45359512
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	48218570
	

	
	
	Ing. Petr Černý
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ5912090129
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1,481,000.00
	

	
	
	Materiál
	
	
	
	
	
	
	
	47,917.69
	

	
	
	Montáž
	
	
	
	
	
	
	
	1,398,282.31
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	18,000.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	1,499,000.00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	1,481,000.00
	
	
	311,010.00
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	18,000.00
	
	
	2,700.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	1,812,710.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	


	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	92015 - Výměna výtahu na Poliklinice Milevsko, jeřábkova 158 Milevsko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Milevsko čp. 158
	
	
	
	
	Datum:
	
	14.06.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel:
	Město Milevsko
	
	
	
	Projektant:
	
	

	Zhotovitel:
	VÝTAHY Plzeň - Elex, s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Petr Černý

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	Materiál [CZK]
	Montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	47,917.69
	1,398,282.31
	1,481,000.00

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	21,949.11
	146,018.55
	194,567.66

	
	1 - Zemní práce
	
	
	879.34
	10,487.41
	11,366.75

	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	0.00
	17,716.89
	17,716.89

	
	4 - Vodorovné konstrukce
	
	5,611.38
	11,495.79
	17,107.17

	
	5 - Komunikace
	
	
	6,205.85
	8,696.94
	14,902.79

	
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	1,098.82
	24,997.12
	26,095.94

	
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	8,153.72
	72,624.40
	107,378.12

	
	99 - Přesun hmot
	
	
	0.00
	41,625.61
	41,625.61

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	6,972.76
	1,252,263.76
	1,267,436.52

	
	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	0.00
	1,450.00
	1,450.00

	
	744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
	0.00
	1,159,718.90
	1,159,718.90

	
	762 - Konstrukce tesařské
	
	1,045.49
	4,911.45
	5,956.94

	
	764 - Konstrukce klempířské
	
	0.00
	59,271.11
	59,271.11

	
	765 - Konstrukce pokrývačské
	
	857.53
	649.88
	1,507.41

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	490.00
	20,977.18
	29,667.18

	
	771 - Podlahy z dlaždic
	
	4,579.74
	3,133.91
	7,713.65

	
	783 - Dokončovací práce - nátěry
	0.00
	1,133.62
	1,133.62

	
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	0.00
	1,017.71
	1,017.71

	
	VP - Vícepráce
	
	
	18,995.82
	0.00
	18,995.82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	18,000.00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	5 000,00

	
	Mimostav. doprava
	
	
	
	
	6 000,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	0.00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	0.00

	
	Ostatní
	
	
	
	
	7 000,00

	
	Kompletační činnosť
	
	
	
	
	
	
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	1,499,000.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	92015 - Výměna výtahu na Poliklinice Milevsko, jeřábkova 158 Milevsko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Milevsko čp. 158
	
	
	
	
	Datum:
	
	14.06.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel:
	Město Milevsko
	
	
	
	Projektant:
	
	

	Zhotovitel:
	VÝTAHY Plzeň - Elex, s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Ing. Petr Černý

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	1,481,000.00

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	194,567.66

	
	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	11,366.75

	383
	K
	113106123
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - západní vstup
	m2
	4,290
	0,00
	38,60
	165.59

	
	
	
	2,2*1,95
	
	4,290
	
	
	
	
	
	

	23
	K
	131203109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
	m3
	1,044
	0,00
	181,00
	188.96

	
	
	
	1,044
	
	1,044
	
	
	
	
	
	

	22
	K
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	1,044
	0,00
	215,49
	224.97

	
	
	
	0,4*0,6*4,35
	
	1,044
	
	
	
	
	
	

	369
	K
	174202101
	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 štěrkem
	m3
	1,586
	0,00
	683,01
	1,083.25

	
	
	
	1,42*1,8-0,48*2,02
	
	1,586
	
	
	
	
	
	

	370
	M
	583373700
	štěrkopísek frakce 0-63 třída C
	t
	2,855
	308,00
	 
	879.34

	24
	K
	274313511
	Základové pásy z betonu tř. C 12/15
	m3
	1,251
	0,00
	2 180,01
	2,727.19

	
	
	
	0,4*0,6*4,35+0,3*0,46*1,5
	
	1,251
	
	
	
	
	
	

	27
	K
	279113124
	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15
	m2
	3,580
	0,00
	875,00
	3,132.50

	
	
	
	3,58
	
	3,580
	
	
	
	
	
	

	292
	K
	279361221
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216 - D14
	t
	0,095
	0,00
	31 210,00
	2,964.95

	
	
	
	77*0,00123
	
	0,095
	
	
	
	
	
	

	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	17,716.89

	386
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,531
	0,00
	27 170,00
	14,427.27

	
	
	
	(2*1,45+19*1,8)*0,0143
	
	0,531
	
	
	
	
	
	

	167
	K
	346244381
	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	4,180
	0,00
	786,99
	3,289.62

	
	
	
	(2*1,45+10*1,8)*0,2
	
	4,180
	
	
	
	
	
	

	
	4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	17,107.17

	326
	K
	434121426
	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných
	m
	9,000
	0,00
	429,01
	3,861.09

	327
	M
	593737520
	schodišťový stupeň (pravoúhlá podstupnice) obkladový betonový např Best Canto šedý
	m
	9,000
	560,00
	 
	5,040.00

	374
	K
	434311113
	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru
	m
	7,500
	0,00
	244,00
	1,830.00

	
	
	
	1,5*5
	
	7,500
	
	
	
	
	
	

	372
	K
	434351141
	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	2,000
	0,00
	1 058,00
	2,116.00

	373
	K
	434351142
	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	2,000
	0,00
	67,90
	135.80

	162
	K
	451315114
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm se sítí
	m2
	7,800
	0,00
	455,50
	3,552.90

	
	
	
	1,8*2,75+1,9*1,5
	
	7,800
	
	
	
	
	
	

	371
	M
	313166590
	síť výztužná svařovaná KARI KD 37 11 139 3 x 2 m D 5 mm
	kus
	2,000
	285,69
	 
	571.38

	
	
	
	2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	5 - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	14,902.79

	384
	K
	564201111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm - západní vstup
	m2
	4,290
	0,00
	42,50
	182.33

	
	
	
	2,2*1,95
	
	4,290
	
	
	
	
	
	

	367
	K
	564231111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
	m2
	10,140
	0,00
	79,80
	809.17

	
	
	
	2,25+5,64+2,25
	
	10,140
	
	
	
	
	
	

	368
	K
	564251111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm
	m2
	5,970
	0,00
	118,00
	704.46

	
	
	
	5,97
	
	5,970
	
	
	
	
	
	

	330
	K
	564722111
	Podklad z drceného kameniva fr.8-16mm tl 50 mm
	m2
	16,110
	0,00
	118,00
	1,900.98

	
	
	
	5,97+2,25+5,64+2,25
	
	16,110
	
	
	
	
	
	

	325
	K
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 včetně předláždění západ. vstupu
	m2
	20,400
	0,00
	250,00
	5,100.00

	
	
	
	2,2*1,95
	
	4,290
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,97+2,25+5,64+2,25
	
	16,110
	
	
	
	
	
	

	324
	M
	592450380
	dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní
	m2
	16,110
	235,00
	 
	3,785.85

	328
	M
	592412030
	deska zákrytová průběžná např. BEST I 50x30x6 cm
	kus
	10,000
	242,00
	 
	2,420.00

	
	
	
	10,0
	
	10,000
	
	
	
	
	
	

	
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	26,095.94

	208
	K
	612311131
	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	30,047
	0,00
	270,99
	8,142.44

	
	
	
	4,78*2,5-1,15*2,1+3,35*2,5-1,38*2,28+2*0,3*2,28+1,15*2,5+2*(3,35*2,4-1,5*2,1)+2*0,3*2,1
	
	30,047
	
	
	
	
	
	

	212
	K
	621321111
	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená ručně
	m2
	5,238
	0,00
	193,00
	1,010.93

	
	
	
	0,85*1,58*3
	
	4,029
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,3*1,5+0,3*1,15+0,3*1,38
	
	1,209
	
	
	
	
	
	

	223
	K
	6221430030
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů
	m
	66,360
	0,00
	35,00
	2,322.60

	
	
	
	12*2,5+6*1,5+4*2,28*3
	
	66,360
	
	
	
	
	
	

	379
	M
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	69,678
	15,77
	 
	1,098.82

	
	
	
	12*2,5+6*1,5+4*2,28*3
	
	66,360
	
	
	
	
	
	

	356
	K
	622321101
	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	22,698
	0,00
	161,50
	3,665.73

	
	
	
	0,85*2,28*2*3
	
	11,628
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(4,78+3,35)*0,5*2+0,3*2*2,1+0,4*2*2,1
	
	11,070
	
	
	
	
	
	

	211
	K
	622521021
	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	30,047
	0,00
	328,00
	9,855.42

	
	
	
	4,78*2,5-1,15*2,1+3,35*2,5-1,38*2,28+2*0,3*2,28+1,15*2,5+2*(3,35*2,4-1,5*2,1)+2*0,3*2,1
	
	30,047
	
	
	
	
	
	

	
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	107,378.12

	331
	K
	915131111
	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly
	m2
	11,700
	0,00
	461,70
	5,401.89

	
	
	
	1,5*0,3*26
	
	11,700
	
	
	
	
	
	

	320
	K
	916231112
	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	14,000
	0,00
	223,00
	3,122.00

	
	
	
	1,5+1,5+3+0,5+1,5+1,5+3*1,5
	
	14,000
	
	
	
	
	
	

	321
	M
	592175120
	obrubník 50x5x20 cm přírodní
	kus
	22,000
	35,69
	 
	785.18

	
	
	
	1,5+1,5+0,5+1,5+1,5+3*1,5
	
	11,000
	
	
	
	
	
	

	365
	M
	592175090
	obrubník 50x8x25 cm přírodní
	kus
	6,000
	75,85
	 
	455.10

	
	
	
	3,0
	
	3,000
	
	
	
	
	
	

	20
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	19,630
	0,00
	144,00
	2,826.72

	
	
	
	5,85+1,5+3+0,4+1,5+1,5+3*1,5+2*0,25+2*0,14+2*0,3
	
	19,630
	
	
	
	
	
	

	332
	K
	935113111
	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
	m
	2,000
	0,00
	424,50
	849.00

	
	
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	333
	M
	592270000
	žlab odvodňovací např. ACO N100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm
	kus
	1,000
	897,39
	 
	897.39

	334
	M
	592270010
	žlab odvodňovací např. ACO N100 typ 7,polymerbeton 50 x 13 x 16 x 16,5 cm
	kus
	1,000
	678,80
	 
	678.80

	335
	M
	592270220
	rošt můstkový např. ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250
	kus
	4,000
	599,07
	 
	2,396.28

	
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	336
	M
	592270250
	vpust žlabová krátký tvar např. ACO N100 typ 1-10, 50 x 13 x 35,5 cm
	kus
	1,000
	2 436,95
	 
	2,436.95

	337
	M
	592270270
	čelo plné na začátek a konec žlabu např. ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky
	kus
	2,000
	252,01
	 
	504.02

	
	
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	240
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	16,013
	0,00
	0,00
	18 600,00

	
	
	
	4,78*3,35
	
	16,013
	
	
	
	
	
	

	17
	K
	963051113
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
	m3
	1,601
	0,00
	3 770,00
	6,035.77

	
	
	
	4,78*3,35*0,1
	
	1,601
	
	
	
	
	
	

	390
	K
	964011211
	Vybourání ŽB překladů u vstupů do výtahu kvúli prúchodné výšce
	m3
	0,945
	0,00
	3 915,01
	3,699.68

	
	
	
	0,2*0,85*1,5*3+0,2*0,3*1,5*2
	
	0,945
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	3,764
	0,00
	2 090,00
	7,866.76

	
	
	
	1,5*1,5*0,24+4,35*0,4*0,55+1,5*1,5*0,24+3*1,13*0,24+1,5*1,5*0,4+0,3*0,15*0,3
	
	3,764
	
	
	
	
	
	

	19
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	2,500
	0,00
	200,00
	500.00

	
	
	
	1,25*2,0
	
	2,500
	
	
	
	
	
	

	377
	K
	971033641
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	m3
	0,851
	0,00
	819,00
	696.97

	
	
	
	1,15*2,1*0,3+0,2*2,1*0,3
	
	0,851
	
	
	
	
	
	

	378
	K
	971033681
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm
	m3
	0,629
	0,00
	0,00
	8 000,00

	
	
	
	0,046*2,28*2*3
	
	0,629
	
	
	
	
	
	

	
	99 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	41,625.61

	264
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	18,778
	0,00
	251,40
	4,720.79

	265
	K
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	18,778
	0,00
	172,00
	3,229.82

	266
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	417,012
	0,00
	15,20
	6,338.58

	
	
	
	34,751*12
	
	417,012
	
	
	
	
	
	

	268
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	18,778
	0,00
	1 200,00
	22,533.60

	199
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	18,761
	0,00
	256,00
	4,802.82

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	1,267,436.52

	
	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	
	1,450.00

	317
	K
	721111101
	Napojení deš´tového svodu
	kpl
	1,000
	0,00
	890,00
	890.00

	382
	K
	721111102
	Zahloubení stávajícího gaigru deš´tového svodu
	kpl
	1,000
	0,00
	560,00
	560.00

	
	744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
	
	
	
	
	1,159,718.90

	318
	K
	744211211
	D+M nového výtahu
	kpl
	1,000
	0,00
	926 718,90
	926,718.90

	375
	K
	744211212
	D+M šikmé plošiny
	kpl
	1,000
	0,00
	198 000,00
	198,000.00

	380
	K
	744211213
	přívod el. energie k výtah. rozvaděči 3x400V/50Hz
	kpl
	1,000
	0,00
	16 000,00
	16,000.00

	381
	K
	744211214
	přívod el. energie ke schodišťové plošině
	kpl
	1,000
	0,00
	14 000,00
	14,000.00

	389
	K
	744211216
	přívod telefonního kabelu k výtahu
	kpl
	1,000
	0,00
	0,00
	0.00

	388
	K
	744211215
	revizní zpráva elektrické energie
	kpl
	1,000
	0,00
	5 000,00
	5,000.00

	
	762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	5,956.94

	9
	K
	762331811
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2
	m
	8,000
	0,00
	45,60
	364.80

	
	
	
	1,6*5
	
	8,000
	
	
	
	
	
	

	75
	K
	762341026
	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve
	m2
	16,013
	0,00
	196,50
	3,146.55

	
	
	
	4,78*3,35
	
	16,013
	
	
	
	
	
	

	352
	K
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	16,013
	0,00
	32,30
	517.22

	
	
	
	4,78*3,35
	
	16,013
	
	
	
	
	
	

	357
	K
	762841310
	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek- strop a římsa vstupního závětří výtahu
	m2
	5,217
	0,00
	104,00
	542.57

	
	
	
	0,5*3,35+3,08*1,15
	
	5,217
	
	
	
	
	
	

	358
	M
	611911550
	palubky obkladové profil klasický 19 x 117 mm
	m2
	5,217
	200,40
	 
	1,045.49

	201
	K
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	t
	0,276
	0,00
	1 233,01
	340.31

	
	764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	59,271.11

	346
	K
	764211201
	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30° včetně lemování zdí
	m2
	17,750
	0,00
	2 815,00
	49,966.25

	
	
	
	5*3,55
	
	17,750
	
	
	
	
	
	

	347
	K
	764251201
	Žlab Cu podokapní hranatý rš 250 mm
	m
	3,350
	0,00
	946,99
	3,172.42

	
	
	
	3,35
	
	3,350
	
	
	
	
	
	

	343
	K
	764311821
	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2
	m2
	17,750
	0,00
	42,50
	754.38

	
	
	
	5,0*3,55
	
	17,750
	
	
	
	
	
	

	344
	K
	764352800
	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°
	m
	3,350
	0,00
	21,30
	71.36

	
	
	
	3,35
	
	3,350
	
	
	
	
	
	

	345
	K
	764454801
	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm
	m
	2,750
	0,00
	21,30
	58.58

	
	
	
	2,75
	
	2,750
	
	
	
	
	
	

	348
	K
	764554201
	Odpadní trouby Cu kruhové D 75 mm včetně odskoků a kolen
	m
	3,500
	0,00
	1 439,01
	5,036.54

	
	
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	
	
	
	

	109
	K
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	t
	0,155
	0,00
	1 365,00
	211.58

	
	765 - Konstrukce pokrývačské
	
	
	
	
	
	
	1,507.41

	350
	K
	765193001
	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu
	m2
	17,750
	0,00
	35,00
	621.25

	351
	M
	628663800
	podkladní pás dilatační např. JUTADREN
	m2
	18,638
	46,01
	 
	857.53

	286
	K
	998765102
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m
	t
	0,034
	0,00
	842,00
	28.63

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	29,667.18

	354
	K
	767165114
	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného
	m
	17,800
	0,00
	0,00
	8 200,00

	
	
	
	1,8+2*0,6+3*1,6+2,3+0,6+3*1,1+2*1,9
	
	17,800
	
	
	
	
	
	

	355
	M
	141153290
	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D44,5 tl 4,0 mm
	m
	17,800
	0,00
	 
	0.00

	
	
	
	Hmotnost: 3,995 kg/m
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	K
	767995111
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - cedulka s číslem popisným
	kpl
	1,000
	0,00
	0,00
	0.00

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	187
	M
	548722820R
	Informační cedulky
	kus
	7,000
	70,00
	 
	490.00

	
	
	
	7
	
	7,000
	
	
	
	
	
	

	385
	K
	766621212b
	Úprava vchodových dveří - okop. folie. madla,
	kpl
	1,000
	0,00
	5 000,00
	5,000.00

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	387
	K
	767995112
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - vrátka z podesty na plošinu tr.44,5/3 západní vstup
	kpl
	1,000
	0,00
	15 900,00
	15,900.00

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	204
	K
	998767102
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	t
	0,075
	0,00
	1 029,00
	77.18

	
	771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	
	7,713.65

	360
	K
	771444112
	Montáž soklu z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo - vstupní závětří výtahu
	m
	11,710
	0,00
	89,00
	1,042.19

	
	
	
	1,075+0,33+0,33+0,775+0,33+3,3+1,075+0,775+0,87+2*0,3+1,1+1,15
	
	11,710
	
	
	
	
	
	

	361
	M
	5976140600
	sokl dlaždice keramické neglazované mrazuvzdorné např. TAURUS Color Light Grey - vstupní závětří výtahu
	m2
	4,896
	240,00
	 
	1,175.04

	
	
	
	(1,075+0,33+0,33+0,775+0,33)*0,5+3,3*0,8
	
	4,060
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(1,075+0,775+0,87+2*0,3+1,1+1,15)*0,15
	
	0,836
	
	
	
	
	
	

	362
	K
	771574116
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2- závětří výtahu
	m2
	4,762
	0,00
	420,00
	2,000.04

	
	
	
	3,35*1,15+1,5*0,33+1,38*0,3
	
	4,762
	
	
	
	
	
	

	363
	M
	597614060
	dlaždice keramické mrazuvzdorné protiskluzné např TAURUS Granit 61 SR7 Tunis
	m2
	5,238
	650,00
	 
	3,404.70

	
	
	
	3,35*1,15+1,5*0,33+1,38*0,3
	
	4,762
	
	
	
	
	
	

	205
	K
	998771102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	t
	0,217
	0,00
	422,50
	91.68

	
	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	1,133.62

	364
	K
	783121145
	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email
	m2
	2,493
	0,00
	190,00
	473.67

	
	
	
	2*3,14*0,0223*17,8
	
	2,493
	
	
	
	
	
	

	359
	K
	783626200
	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování palubek
	m2
	5,217
	0,00
	126,50
	659.95

	
	
	
	0,5*3,35+3,08*1,15
	
	5,217
	
	
	
	
	
	

	
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	1,017.71

	263
	K
	784453621
	Malby směsi např. PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m
	m2
	15,657
	0,00
	65,00
	1,017.71

	
	
	
	0,85*1,58*3
	
	4,029
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,85*2,28*2*3
	
	11,628
	
	
	
	
	
	

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	18,995.82

	 
	K
	 
	Konstrukce krovu včetně nátěru - není uvedeno v rozpočtu , v PD nové !!
	kpl
	1,000
	13 995,816
	 
	13,995.82

	 
	K
	 
	Vytýčení kabelu - není v rozpočtu, je uvedeno v tech. zprávě
	kpl
	1,000
	5 000,000
	 
	5,000.00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 
	K
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00


