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RÁMCOVÁ DOHODA  
 NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“) 

č. smlouvy zhotovitele:  2019/1013/0201    
č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-1194/2019 
 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel 

Obchodní firma:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:     709 94 234 
DIČ:     CZ70994234 
Zapsán:    obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová 
značka  
     A 48384 
Zastoupen:    Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Bankovní spojení:    
č. účtu:     
 

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

 
Zastoupení ve věcech  Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
smluvních:     

Zastoupení ve věcech   
technických:    
 
na straně jedné (dále jen „ objednatel") 

1.2. Zhotovitel  Společnost „Svařování, navařování, broušení a výměna ocelových  
součástí u OŘ Ostrava 2019“ 

 na základě Smlouvy o společnosti č. SML4-1/2018 (3-01-19-
00/EZKZ) ze dne 28. 2. 2019 se sídlem Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené 
Předměstí, kde je kde je vedoucí společník: 

Obchodní firma:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem:   K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO:     252 53 361 
DIČ:     CZ25253361 
Zapsán:   obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka B 1441 
Zastoupen:    Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva 
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     a společník: 
 
Obchodní firma:   TOMI-REMONT a.s. 
se sídlem:   Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 
IČO:     255 08 571 
DIČ:     CZ25508571 
Zapsán:   obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka 

B 2501 
 
Zastoupen:    Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva 
     Ing. Miloš Pacek, člen představenstva 
 
Bankovní spojení:    
č. účtu:     
 
Korespondenční adresa: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
    K Vápence 2677 
    530 02 Pardubice – Zelené Předměstí  
 
Zastoupení ve věcech   
smluvních:     
       
Zastoupení ve věcech   
technických:     
      

na straně jedné (dále jen „ zhotovitel") 
 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 
rámcovou dohodu na provedení stavebních prací 

(dále také jen „rámcová dohoda"), 
 

která se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a Obchodními podmínkami na 
realizaci staveb drah (dále jen „Obchodní podmínky“), v platném znění a na Obchodní 
podmínky navazujícími Technickými podmínkami na realizaci staveb a údržby drah (Oblastní 
ředitelství Ostrava), v platném znění.     
Tato rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření 
rámcové dohody odpovídajícímu veřejné zakázce podlimitní sektorové veřejné zakázce 
zadávané pod názvem „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí 
výhybek a kolejnic 2019", č.j.: 2529/2019-SŽDC-OŘOVA-NPI, evidenční číslo VZ: 
63519006 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této rámcové dohody tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření 
rámcové dohody. 
 

Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

 

2.1 Dílo specifikované v čl. 3 této rámcové dohody, bude prováděno a realizováno v 
souladu s následujícími dokumenty: 

2.1.1 Zadávací dokumentace zadavatele v celém rozsahu, tj. Výzva k podání nabídky 
č.j. 2529/2019-SŽDC-OŘOVA-NPI a zadávací dokumentace v nabídce 
specifikovaná v bodě 9. Výzvy k podání nabídky (dále jen „zadávací 
dokumentace"); 

2.1.2 Nabídka zhotovitele ze dne 01. 03. 2019 (datum podání nabídky přes profil 
zadavatele), vč. Formuláře pro sestavení nabídky (dále jen „nabídka zhotovitele"); 

2.1.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen 
dále jen „TKP“) č.j. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000;  
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2.1.4 Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah (Oblastní ředitelství 
Ostrava) (dále jen „Technické podmínky OŘ OVA); 

2.1.5 České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP, platných ke dni podpisu této rámcové dohody. 

2.2 Zhotovitel podpisem této rámcové dohody potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil 
se všemi ustanoveními Obchodních podmínek, které jsou přílohou výzvy k podání 
nabídky a bez výhrad s nimi souhlasí. Pokud bude určitá skutečnost v této rámcové 
dohodě sjednána odlišně od ustanovení Obchodních podmínek, dohodly se smluvní 
strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní ujednání v této rámcové dohodě 
přednost před ustanovením či ustanoveními v Obchodních podmínkách.  

2.3 Zhotovitel podpisem této rámcové dohody potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil 
se všemi ustanoveními Technických podmínek OŘ OVA, TKP a zadávací dokumentací, 
které jsou přílohou výzvy k podání nabídky a bez výhrad s nimi souhlasí. Pokud zadávací 
dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně od TKP, dohodly se 
smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít příslušné ustanovení zadávací 
dokumentace přednost před ustanovením či ustanoveními v TKP. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové 
dohodě. 

2.5 Zhotovitel podpisem této rámcové dohody prohlašuje, že dokumenty uvedené v této 
rámcové dohodě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této rámcové 
dohody nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich 
obsah je pro něj závazný. 

2.6 Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
rámcovou dohodou a v souladu s požadavky objednatele.  

 

Článek 3 
Předmět dohody 

 
3.1 Název díla:   „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových 
součástí  
                                                      výhybek a kolejnic 2019". 
 
3.2 Místo provedení díla:  obvod Oblastního ředitelství Ostrava (dále jen „obvod OŘ 
OVA“),  

přičemž konkrétní místo plnění v rámci příslušného obvodu OŘ 
OVA bude stanoveno v dílčích smlouvách o dílo a navazujících 
dílčích soupisech prací. 

 
3.3 Předmětem této rámcové dohody je závazek zhotovitele provádět po celou dobu trvání 

této rámcové dohody pro objednatele následující dílo spočívající v provádění níže 
specifikovaných činností:  

3.3.1 opravné práce železničního svršku, kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek 
svařováním, navařováním, broušením; 

a to vše na základě dílčích smluv o dílo a dílčích soupisů prací tak, jak je dále 
specifikováno v čl. 3.6 této rámcové dohody, s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, 
ve sjednané době, v souladu s touto rámcovou dohodou, a v rozsahu nabídky zhotovitele 
(dále také jen „dílo" nebo „činnosti“), a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 4. této rámcové dohody. 
 

3.4 Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou uzavírat 
s objednatelem dílčí smlouvy o dílo a dílo provádět v souladu s dílčími soupisy prací. 
Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude objednávka objednatele a 
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následně dílčí soupis prací, jejíž předmět je specifikován rámcově dle hlavních činností 
zhotovitele v čl. 3.3.1 této rámcové dohody. 

3.5 Tato rámcová dohoda upravuje rámcově podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah 
vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této rámcové 
dohodě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo i dílčích soupisů prací. V případě 
vnitřního rozporu této rámcové dohody a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné 
odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí 
smlouvě o dílo. 

3.6 S odkazem na čl. 3.3 a 3.4 této rámcové dohody je postup pro uzavírání dílčích smluv o 
dílo v průběhu trvání této rámcové dohody následující: 

3.6.1 Objednatel vystaví s odkazem na tuto rámcovou dohodu dílčí smlouvu o dílo, kterou 
se rozumí písemná objednávka vystavená objednatelem, která musí mimo 
standardní (identifikační) údaje obsahovat rovněž tzv. podstatné náležitosti 
smlouvy o dílo, zejm. místo a dobu plnění ve formě  časově vymezeného období v 
rozpětí od minimálně 1 měsíce do maximálně 6 měsíců (např. červenec 2019 – 
listopad 2019), předpokládanou celkovou cenu díla pro nastavené časové období a 
předmět díla (dále jen „dílčí smlouva“). V případě, že dílčí smlouva obsahuje 
veškeré náležitosti uvedené v 

čl. 3.6.3, není nutné, aby objednatel vystavoval dílčí soupis prací, a plnění 
nastane přímo na základě dílčí smlouvy. 

 3.6.2 Dílčí smlouva bude objednatelem zaslána v písemné podobě v písemné podobě 
prostředky elektronické komunikace k potvrzení zhotoviteli, který je povinen dílčí 
smlouvu potvrdit a zaslat bez zbytečného odkladu nazpět v písemné podobě 
prostředky elektronické komunikace, nejpozději však do 3 pracovních dnů od 
jejího doručení. Zhotovitel se zavazuje akceptovat dílčí smlouvy, pokud nebudou 
v rozporu s podmínkami, sjednanými touto rámcovou dohodou. Písemnou 
akceptací dílčí smlouvy ze strany zhotovitele je uzavřena mezi zhotovitelem a 
objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává 
z objednávky objednatele a její akceptace zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen 
dalšími ustanoveními této rámcové dohody a jejích příloh.  

 3.6.3 Na základě takto vystavené dílčí smlouvy s jasně vymezeným časovým obdobím 
bude pro jednotlivé konkrétní udržovací práce objednatelem vystavován tzv. dílčí 
soupis prací, ve kterém musí být uveden konkrétní popis plnění, množství, 
konkrétní termín a místo plnění, celková cena díla a případně další informace 
(např. informace o výluce a další). Dílčí soupis prací bude vystavován aktuálně 
v návaznosti na provozní potřeby objednatele související s plněním předmětu této 
rámcové dohody a dílčí smlouvy s cílem zajištění bezpečné a plynulé 
provozuschopnosti na železničním svršku a spodku. 

3.6.4 Dílčí soupis prací bude objednatelem zaslán v písemné podobě prostředky 
elektronické komunikace na oprávněnou osobu zhotovitele k potvrzení, přičemž 
zhotovitel se zavazuje dílčí soupis prací potvrdit a zaslat objednateli bez 
zbytečného odkladu nazpět v písemné podobě prostředky elektronické 
komunikace, nejpozději však do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Zhotovitel se 
zavazuje akceptovat dílčí soupis prací, pokud nebude v rozporu s podmínkami, 
sjednanými touto rámcovou dohodou i dílčí smlouvou. Písemnou akceptací dílčího 
soupisu prací ze strany zhotovitele je uzavřen mezi zhotovitelem a objednatelem 
dodatek k dílčí smlouvě na plnění dílčí veřejné zakázky, jehož obsah je dále 
tvořen dalšími ustanoveními této rámcové dohody a jejích příloh.  

3.6.5 Dílčí smlouvy a dílčí soupisy prací deklarující řádné a včasné provedení díla se obě 
smluvní strany zavazují opatřit podpisy pověřených zástupců obou smluvních 
stran.  

3.6.6 Bude-li dále v textu používán termín dílčí smlouva, berou obě smluvní strany na 
vědomí, že se tímto rozumí dílčí objednávka ve smyslu článku 3.6.1 a 3.6.2 této 
rámcové dohody.  
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3.6.7 V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčího soupisu prací potřeba 
dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto 
práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy, jsou 
odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním 
deníku a jejich cena nepřekročí 15% ceny dohodnuté v dílčím soupisu prací. 
V případě, že by jejich cena měla překročit hranic 15% ceny dohodnuté v dílčím 
soupisu prací, lze tyto práce vykonat pouze na základě dalšího akceptovaného 
soupisu prací, případně nové dílčí smlouvy. Z tohoto dodatečného soupisu prací 
nebo dílčí smlouvy musí být zřejmý vztah k původní objednávce.  

3.6.8 V případě, že bude po započetí prací podle dílčího soupisu prací zjištěna nižší 
potřeba prací dostačujících pro splnění jeho účelu, než bylo v dílčím soupisu prací 
nasmlouváno, zhotovitel zaznamená tuto skutečnost zápisem do stavebního 
deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně 
provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.  

3.6.9 V případě provozních poruch, které je nutno odstranit bez zbytečného odkladu se 
smluvní strany dohodly, že objednatel jejich odstranění objedná u zadavatele 
nejprve ústní formou (zpravidla telefonickou objednávkou), přičemž takto 
objednané plnění musí být následně v daném měsíci podloženo písemným dílčím 
soupisem prací potvrzeným oběma smluvními stranami s odkazem na 
předmětnou telefonickou objednávku.  

3.7 Zhotovitel a objednatel pověřují pro účely této rámcové dohody k jednání s druhou 
smluvní stranou oprávněné osoby uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody, která je 
její nedílnou součástí.  

Článek 4 
Cena za plnění  

 
4.1 Cena za plnění v rozsahu článku 3. této rámcové dohody je stanovena na základě 

dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dána jednotkovými cenami rozpočtu podle 
nabídky zhotovitele. Cena za plnění je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě a dílčích 
soupisech prací a odpovídá ceně za plnění dle jednotkových položek uvedených 
v rozpočtu zhotovitele, který je součástí nabídky zhotovitele a množství skutečně 
realizovaných jednotkových položek odsouhlasených objednatelem ve zjišťovacím 
protokolu. V případě, že objednatel v dílčí smlouvě požaduje provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v nabídce zhotovitele, bude u této položky 
použita jednotková cena podle Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 
(dále jen „sborník ÚOŽI“), popřípadě podle jiné cenové soustavy použité pro ocenění 
soupisu prací, obojí v platném a účinném znění. Sborník ÚOŽI je veřejně dostupný na 
adrese: http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze.    

4.2 Zhotovitel závazně potvrzuje, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami 
pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími činnostem včetně všech 
souvisejících nákladů zhotovitele, jež se zavázal objednateli na základě této rámcové 
dohody poskytnout. 

4.3 K ceně za dílo bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající příslušné 
sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

4.4 Při splnění podmínek § 92e  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady 
se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. Objednatel 
prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plnění v rozsahu předmětu díla, týkajících se 
výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace 
produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci 
v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a ZDPH, osobou 
povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 ZDPH, neboť přijatá plnění použije pro svou 



VZ 63519006                                    Stránka 6  
 

ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a 
odst. 1 ZDPH.  

4.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo 
faktura/daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a ZDPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního 
účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých 
účtů, vedeném správcem daně, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

Článek 5 
Doba plnění 

 
5.1 Doba provádění díla dle čl. 3 této rámcové dohody bude stanovena v dílčích smlouvách o 

dílo a navazujících dílčích soupisech prací. Při stanovení jednotlivých termínů provádění 
díla bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení objednatele. 

 
Článek 6 

Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 
 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto rámcovou 
dohodou, vč. jejích součástí a příloh. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu 
známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla. 

6.3 Zhotovitel zajistí provádění díla osobně, především prostřednictvím svých zaměstnanců. 
Provedení jednotlivých činností či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit pod svým 
osobním vedením třetí osobou, jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné práce 
však musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. 
Zhotovitel za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je 
prováděl sám, včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. Tím nejsou 
dotčena ustanovení čl. 6. Obchodních podmínek. 

6.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení dílčí smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě 
nezjedná nápravu, je objednatel rovněž oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s 
plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné 
pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje, na své náklady, k likvidaci odpadů, včetně nebezpečných, 
vzniklých při jeho činnostech v souvislosti s realizací díla dle této rámcové dohody.  

6.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho 
části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu dokladu deklarujícího 
řádné a včasné provedení díla. 

6.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  
(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla 
objednateli v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání 
díla a staveniště zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla 
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bude potvrzeno zápisem ve stavebním deníku, podepsaném oprávněnými zástupci 
smluvních stran, a dále v tzv. zjišťovacím protokolu. 

6.8 K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  
a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. 
Objednatel je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou 
odpovědnou osobou. 

6.9 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany tzv. zjišťovací protokol, v 
jehož závěru objednatel uvede, zda dílo resp. jeho dílčí části, přejímá. V případě 
nepřevzetí uvede objednatel důvod. Objednatel není povinen dílo resp. jeho dílčí části, 
převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést ve 
stavebním deníku a zjišťovacím protokolu. Součástí zjišťovacího protokolu bude dohoda 
o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro 
odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

 
Článek 7 

Platební podmínky 
 

7.1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku 
v souladu s touto rámcovou dohodou, dílčí smlouvou, dílčím soupisem prací a současně 
na základě řádného předání a převzetí provedeného díla objednatelem. 

7.2 Fakturace bude probíhat formou jednotlivých faktur (daňových dokladů), vystavených na 
základě dokladu deklarujícího řádné a včasné provedení díla, kterým je zápis či zápisy ve 
stavebním deníku za rozhodné období a zjišťovací protokol, potvrzený oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

7.3 Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů, 
vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, který je po dohodě smluvních stran 
považován za den uskutečnění zdanitelného plnění.  

7.4 Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v čl. 7.3 této 
rámcové dohody. 

7.5 Faktury s náležitostmi daňového dokladu dle ZDPH budou:  

7.5.1 vystaveny na objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace     
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

 7.5.2          a zaslány na následující korespondenční adresu:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
e-mail pro zaslání elektronické faktury: ePodatelnaOROVA@szdc.cz (viz. čl.7.8 
této rámcové dohody) 

7.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude 
obsahovat náležitosti souhrnného daňového dokladu a číslo této rámcové dohody 
přidělené objednatelem, kopii dílčí smlouvy podepsané oběma smluvními stranami, kopii 
dílčího soupisu prací a zjišťovací protokol obsahující činnosti provedené v příslušném 
fakturačním období. 

7.7 Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit 
a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky předchozí věty však nenastanou 
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v případě, že objednatel takovou fakturu neodešle nazpět zhotoviteli ve lhůtě nejpozději 
do 14 dnů po jejím doručení. 

7.8 Objednatel preferuje příjem elektronických faktur (daňových dokladů) vystavených 
zhotovitelem na základě této rámcové dohody ve formátu pdf.  V případě, že zhotovitel 
využije možnosti zasílat vystavené faktury elektronicky, zavazuje se dodržet stanovený 
formát dle předchozí věty a kontaktní e-mail uvedený v čl. 7.5.2. Podrobnosti o 
obecných podmínkách přijímání dokumentů podatelnou OŘ Ostrava jsou k dispozici na 
webovém odkazu: https://www.szdc.cz/kontakty.html. 

7.9 V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle 
této rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli 
zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

7.10 Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst 
své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako 
zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči splatné i 
nesplatné pohledávce zhotovitele. 

7.11 Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této rámcové dohody, dílčích smluv o dílo a dílčích soupisů prací uzavřených na základě 
této rámcové dohody třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
Článek 8 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 
 

8.1 Vadně provedené dílo není objednatel povinen převzít. 

8.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu s Technickou zprávou 
zadávací dokumentace, Obchodními podmínkami, platnými TKP a výnosy SŽDC č.j. 
28 482/10-OTH, č.j. S18739/2016-SŽDC-O13, č.j. 14997-A/07-OP.  

8.3 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této 
záruky. V ostatním se postupuje dle čl. 12. Obchodních podmínek. 

8.4 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí kompletního předmětu plnění (z dílčí smlouvy 
či dílčího soupisu prací) objednatelem. 

8.5 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné 
opotřebení provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci. 

8.6 V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje 
zahájit práce na odstranění těchto vad: 

8.6.1 do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto 
závady bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu 
podle této rámcové dohody, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to 
na náklady zhotovitele; 

8.6.2 do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, 
které by přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla. 

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno právo objednatele na odstranění vad dle čl. 6.9 
této rámcové dohody.  
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8.7 V dalším se záruka za jakost a odpovědnost za vady řídí bodem 12. Obchodních 
podmínek. 

Článek 9 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
9.1 V případě nedodržení sjednaného termínu plnění je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  

9.2 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v případě porušení jeho 
povinností, jako provozovatele dráhy, mu budou účtovány dopravcem.   

9.3 Další případy zajištění závazků z této rámcové dohody smluvní pokutou se řídí bodem 
13.    Obchodních podmínek. 

9.4 Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou dohodou hradí povinná strana nezávisle na 
tom, zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

9.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v 
plné výši. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody i ekologické na majetku objednatele a na majetku 
třetích osob, které případně způsobí zhotovitel svou činností při provádění díla. V dalším 
se postupuje podle čl. 10. Obchodních podmínek. 

 
 

Článek 10 
Součinnost objednatele 

 
10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k tomu, aby bylo  

dílo provedeno. 
 

10.2 Objednatel se zavazuje: 
  

10.2.1 umožnit vstup zaměstnancům zhotovitele (případně zaměstnancům jeho 
poddodavatelů) na místo provádění díla u objednatele;  

10.2.2 k předání bezpečného pracoviště z hlediska BOZP; 

10.2.3 k předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění díla.  

10.3      Objednatel je oprávněn provádět technický dozor. 
 

Článek 11 
Povinnosti zhotovitele 

 
11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost 

dodavatelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě 
smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ 
Ostrava na pozemcích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“ “), stanovených 
a vydaných objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 
21/2015 (dále jen „Základní podmínky pro činnost dodavatelů). Tyto jsou přílohou 
zadávací dokumentace.  
 

11.2 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník (typ pro SŽDC, 
s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění 
dle předlohy na webu TÚDC:  
 
http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), 
vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. 
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11.3 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení 
prací. Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese 
plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po 
celou dobu provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s 
odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  

11.4 Zhotovitel se zavazuje vybudovat a zabezpečit zařízení staveniště vlastním nákladem, 
přičemž zhotovitel rovněž nese veškeré náklady na provoz, údržbu a úklid staveniště. 
Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 

11.5 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po 
celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou 
účinnou kontrolu provádění veškerých činností. 

11.6 Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními 
předpisy k zajištění BOZP, požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (ŽP). Za 
bezpečnost práce vlastních zaměstnanců, stejně jako dalších osob podílejících se na 
provádění díla, odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické 
a právnické osoby, které se budou podílet na provádění díla, dodržovaly znění předpisu 
SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění 
(zveřejněno na webu objednatele). Zhotovitel se zavazuje před započetím s prováděním 
díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své zaměstnance a 
zaměstnance svých poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla. 

11.7 Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých zaměstnanců  
a spolupracujících osob na stavbě a bude toto školení schopen na vyžádání objednatele 
doložit. 

11.8 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s riziky práce v kolejišti. 

11.9 Zhotovitel vybaví své zaměstnance i spolupracující osoby osobními ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s identifikovanými riziky. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením,  
a to zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a 
neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření 
zakrývajících nebo nepřístupných prací bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, 
že práce byly řádně provedeny. 

11.11 Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel svým nákladem. Vytýčení 
rovněž na svůj náklad zajistí zhotovitel. 

11.12 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po 
celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou 
účinnou kontrolu provádění veškerých prací. 
 

11.13 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla 
mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v 
blízkosti průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena 
při předání staveniště. 

11.14 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, 
znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření 
k ochraně tohoto majetku. 

11.15 Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. 
V ostatním se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu. 

11.16 Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření  
s vyzískaným materiálem, v platném znění.  
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11.17 Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa 
provádění díla. V případě, že toto není schopen zajistit vlastními kapacitami, je možno 
si tuto činnost zajistit za úplatu u objednatele formou objednávky, přičemž provedené 
výkony budou objednatelem fakturovány dle jeho aktuálního ceníku.  

11.18 Zhotovitel zavazuje provést dílo při dodržení ČSN 73 6360-1,-2 „Konstrukční  
a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 
2“, a TKP (služební rukověti SŽDC SR 2/1 (S)). 

11.19 Zhotovitel odpovídá za požární bezpečnost při provádění prací dle Směrnice ředitele OŘ 
17/2012 – Organizační zajištění svářečských prací u OŘ Ostrava v návaznosti na 
Směrnici SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, v platném znění. 

11.20 Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení platných předpisů SŽDC a 
technologických postupů navařování a broušení výhybek, schválených SŽDC. 

11.21 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit hospodárné využívání pojížděných 
součástí výhybek a výhybkových konstrukcí v souladu s Pokynem generálního ředitele 
č. 10/2015, se kterým byl zhotovitel seznámen, což potvrzuje podpisem této rámcové 
dohody.  

11.22 Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se 
zhotovitelem, v rámci výkonu činnosti, která je předmětem této rámcové dohody, jsou 
povinni dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných 
omamných a psychotropních látek (společně též jako „návykové látky“) při provádění 
díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní směnu. 

Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v příloze 
č. 1 této rámcové dohody, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění 
díla kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s 
povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. 

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek. 

Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platné směrnice objednatele č. 
120, která upravuje dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek, s jejímž zněním byl zhotovitel seznámen, což zhotovitel 
stvrzuje svým podpisem této rámcové dohody. 

V případě pozitivního výsledku na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky u 
zaměstnance zhotovitele či osob, které k provádění díla zhotovitel využívá, zajistí 
technický dozor objednatele v součinnosti s odpovědným zaměstnancem zhotovitele, 
kterého zhotovitel před zahájením prací určí, aby takový zaměstnanec či osoba, kterou 
zhotovitel používá k provádění díla dle této rámcové dohody, nebyl dále připuštěn 
k výkonu práce a pracoviště opustil. Dále dojde u takové osoby k odebrání „Průkazu ke 
vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.  

Náklady na vyšetření pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. 

V případě, že se zaměstnanec zhotovitele příp. osoba, kterou zhotovitel používá při 
provádění díla, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky, nebo je-li u tohoto zaměstnance či této osoby dosaženo pozitivního výsledku 
kontroly, jedná se o porušení této rámcové dohody a smluvní strany sjednávají pro 
případ takového porušení smluvní pokutu až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 
 

 
Článek 12 

Pojištění zhotovitele 
 
12.1 Po celou dobu trvání závazků dle této rámcové dohody včetně záruční doby, bude 

zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit, tj. mít uzavřené pojištění obecné 
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odpovědnosti za škodu (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění 
bude sjednáno s limitem plnění nejméně ve výši 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen 
udržovat deklarované pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli platné po 
celou dobu realizace díla a současně po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady 
díla. 

12.2 Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající se 
obecné odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří 
rozsah krytí takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně 
požadovat. 

 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1 Právní vztahy vyplývající z této rámcové dohody se řídí výhradně právem České 

republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této rámcové dohody řeší 
soudy České republiky. 

13.2 Tato rámcová dohoda se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na 
základě dílčích smluv o dílo a dílčích soupisů prací. Tato rámcová dohoda vzniká 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv (viz. čl. 13.11 a násl.).  

Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou do 30. 04. 2020 od nabytí její účinnosti.  

13.3 Rámcovou dohodu lze písemně vypovědět před uplynutím doby jejího trvání bez uvedení 
důvodu. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty bude ukončena 
tato rámcová dohoda, nikoli však dílčí smlouvy a dílčí soupisy prací, dle kterých nebylo 
do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněno nebo, u kterých ke dni uplynutí 
výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba. 

13.4 Ustanovení rámcové dohody zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv o dílo a dílčích 
soupisů prací uzavřených před uplynutím doby jejího trvání nebo před uplynutím 
výpovědní lhůty, není-li v rámcové dohodě výslovně uvedeno jinak. 

13.5 Jakékoliv změny či ujednání týkající se této rámcové dohody mohou smluvní strany 
provádět pouze po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma 
smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je 
zastupovat, jako jsou zejména zápisy, zjišťovací protokoly, stavební deník, nejsou 
změnami ani doplňky této rámcové dohody. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
tuto rámcovou dohodu není možné dodatečně měnit ústní formou. 

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního 
spojení, uvedených v záhlaví rámcové dohody je zhotovitel povinen kontaktovat 
objednatele (osobu pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu 
s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit 
objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s 
úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických 
osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku). 

13.6 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto rámcovou dohodou za zavedenou 
obchodní zvyklost mezi smluvními stranami. 

13.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli 
nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
rámcové dohodě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení rámcové dohody. 

13.8 Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí 
pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato rámcová 
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dohoda se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato 
rámcová dohoda představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují 
náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

13.9 Rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 
jednom obdrží každá smluvní strana. 

13.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost uveřejňovat zákonem stanovené 
smlouvy v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o 
registru smluv souhlasí.  

13.11 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této rámcové dohody v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
smluvních stran, předmětu této rámcové dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
této rámcové dohody. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz této 
rámcové dohody a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních 
dnů od jejího uzavření.  Zhotovitel podpisem této rámcové dohody výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla rámcové dohody (tzn. bez jejích příloh) na 
internetových stránkách objednatele.  

13.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této rámcové 
dohodě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této rámcové dohody, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  

13.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu rámcové dohody, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění rámcové dohody v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by rámcová dohoda v 
důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez 
ohledu na to, která ze stran rámcovou dohodu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
rámcové dohody, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této rámcové dohody, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených 
částí rámcové dohody včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 
vymezeno v ust.  § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.  

13.14 Osoby uzavírající tuto rámcovou dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této rámcové dohodě, spolu s rámcovou dohodou 
v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

13.15 Pokud by se kterékoliv ustanovení této rámcové dohody ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této rámcové dohody, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této rámcové dohody, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

13.16 Přílohami této rámcové dohody, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému 
jednotlivému vyhotovení této rámcové dohody nepřipojenými, je Výzva k podání nabídky 
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specifikovaná v čl. 2.1.1 této rámcové dohody v celém rozsahu a nabídka zhotovitele 
specifikovaná v čl. 2.1.2 této rámcové dohody v celém rozsahu.  

 

13.17 Nedílné přílohy této rámcové dohody: 

Příloha č.1 – Oprávněné osoby 

 

V Ostravě dne 1. 4. 2019 

 

 

 

............................................................... ............................................................... 

                     za zhotovitele                         za objednatele 

         Ing. Martin KVIRENC                            Ing. Jiří MACHO 
             předseda představenstva             ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
        Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 

 

............................................................... 

       Ing. Martin DOKOUPIL                    
              předseda představenstva                 
                TOMI – REMONT a.s. 

 

 
 
............................................................... 
  
          Ing. Miloš PACEK                 
                člen představenstva                 
               TOMI – REMONT a.s. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Svařování, navařování, broušení, výměna 
ocelových součástí výhybek a kolejnic 2019 

 RDSP č.: E635-S-1194/2019 
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Příloha č. 1 
Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

Mobil  

Rozsah oprávnění ve všech věcech technických a realizačních včetně vystavení dílčí 
smlouvy (předmětem oprávnění není akceptace dílčí smlouvy) 

 
Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

Mobil  

Rozsah oprávnění 

ve všech věcech technických a realizačních s výjimkou vystavení 
dílčí smlouvy, vystavení a potvrzení dílčího soupisu prací, potvrzení 
zjišťovacího protokolu vč. související dokumentace, telefonické 
objednávky ve smyslu čl. 3.6.9 rámcové dohody 

 
Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

Mobil  

Rozsah oprávnění 

ve všech věcech technických a realizačních s výjimkou vystavení 
dílčí smlouvy, vystavení a potvrzení dílčího soupisu prací, potvrzení 
zjišťovacího protokolu vč. související dokumentace, telefonické 
objednávky ve smyslu čl. 3.6.9 rámcové dohody 

 
Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

Mobil  

Rozsah oprávnění telefonické objednávky ve smyslu čl. 3.6.9 rámcové dohody 

 
Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

Mobil  

Rozsah oprávnění telefonické objednávky ve smyslu čl. 3.6.9 rámcové dohody 

 
Jméno a příjmení  

E-mail  
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Telefon  

Mobil  

Rozsah oprávnění telefonické objednávky ve smyslu čl. 3.6.9 rámcové dohody 

 

Jméno a příjmení 
Všichni mistři a vedoucí pracovníci TO, u nichž toto oprávnění 
vyplývá z pracovního zařazení 

Rozsah oprávnění 
Záznamy a podpisy ve stavebním/svařovacím deníku, protokoly o 
broušení výhybek a kolejí 

V případě požadavku objednatele na změnu oprávněných osob nebo části kontaktních údajů u oprávněné 
osoby, uvedených v této příloze č. 1 rámcové dohody, je objednatel povinen oznámit tuto změnu 
prokazatelným způsobem osobám oprávněným ve věcech technických a realizačních na straně 
zhotovitele. Prokazatelné oznámení této změny nezakládá nutnost změny této rámcové dohody 
dodatkem.   

Za Zhotovitele: 

Jméno a příjmení  

Adresa Pardubice, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

E-mail  

Telefon  

Mobil  

Rozsah oprávnění 
Ve všech věcech technických a realizačních, potvrzení zjišťovacího 
protokolu vč. související dokumentace, přijímaní telefonické 
objednávky na provedení prací a její potvrzení 

 
Jméno a příjmení  

Adresa Pardubice, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

E-mail  

Telefon  

Mobil  

Rozsah oprávnění 
Ve všech věcech technických a realizačních, potvrzení zjišťovacího 
protokolu vč. související dokumentace, přijímaní telefonické 
objednávky na provedení prací a její potvrzení 

 
Jméno a příjmení  

Adresa Pardubice, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

E-mail  

Telefon  

Mobil  

Rozsah oprávnění Ve věcech potvrzení objednávek na provedení prací a zpracování 
související dokumentace 

V případě požadavku zhotovitele na změnu oprávněných osob nebo části kontaktních údajů u oprávněné 
osoby, uvedených v této příloze č. 1 rámcové dohody, je zhotovitel povinen oznámit tuto změnu 
prokazatelným způsobem osobám oprávněným ve věcech technických a realizačních na straně 
objednatele. Prokazatelné oznámení této změny nezakládá nutnost změny této rámcové dohody 
dodatkem.   



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 254904

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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