

KUJIP01C59T2

2258/19

# FOND VYSOČINY

## PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“

### SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02711.0003

#### Čl. 1

#### Smluvní strany

##### Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje  
(dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  
číslo účtu: 4050005211/6800  
variabilní symbol: 27110003

a

##### Obec Dolní Město

se sídlem: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město  
IČO: 00267376  
zastoupené: Pavlem Chládem, starostou obce  
(dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 2824521/0100

#### Čl. 2

#### Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**Intenzifikace vodojemu Dolní Město**“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

#### Čl. 3

#### Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

#### Čl. 4

#### Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

#### **Čl. 5 Dotace**

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši **3 149 850 Kč** (slovy: třímilionystočtyřicetdevět tisíc osm set padesát korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady projektu</b>	<b>4 199 800 Kč</b>
Výše dotace v Kč	3 149 850 Kč
Výše dotace v %	75,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	25,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	1 049 950 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů tj. 25 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje, ale souhrnná výše poskytnutých dotací ze všech dotačních titulů na projekt nesmí přesáhnout 75 % celkových uznatelných nákladů.

#### **Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace**

Dotace bude poskytována průběžně bankovním převodem na účet Příjemce, a to do 30 dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení žádosti o platbu dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy Tyto doklady doručí Příjemce na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) a to nejpozději 13. 12. 2019.

#### **Čl. 7 Podmínky použití dotace**

- 1) Příjemce je povinen projekt zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2021. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 1. 1. 2019. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 věty první této smlouvy.

- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu,
  - daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši),
  - alkohol a tabákové výrobky,
  - úhrada úvěrů, půjček, úroků z úvěrů, penále nebo pokut,
  - opravy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se pro účely této výzvy rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
  - opravy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů a jsou na soukromých pozemcích, domovní ČOV, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
  - výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
  - výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
  - stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky,
  - pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů),
  - náklady na publicitu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

## Čl. 8

### Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování dotací** poskytnutých na projekt a **celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady

- vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02711.0003**“.
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (výjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 6. 2021). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji **žádost o platbu** na formuláři, jehož vzor je umístěn na [www.kr-vysocina.cz/edotace](http://www.kr-vysocina.cz/edotace) nebo [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz) a to **vždy po skutečně provedených pracích v minimální výši 25 % celkové dotace, případně ve výši zbývajících částí schválené dotace**. Přílohou formuláře žádosti o platbu musí být:
- kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce,
  - kopie zjišťovacích protokolů o provedených pracích,
  - kopie položkových soupisů nákladů (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny).
- g) doručit Kraji **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na [www.kr-vysocina.cz/edotace](http://www.kr-vysocina.cz/edotace) nebo [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz), a to nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nebo dokladu toto nahrazujícího (pokud nejsou uvedené doklady vydávány, tak ode dne předání a převzetí stavby), což musí ale být nejpozději do 30. 6. 2021 (rozhodující je termín, který nastane dříve). Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
- vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2019“, jehož vzor je umístěn na [www.kr-vysocina.cz/edotace](http://www.kr-vysocina.cz/edotace) nebo [www.fondvysociny.cz](http://www.fondvysociny.cz),
  - kopie kolaudačního souhlasu popř. pravomocného rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (v případě nepředložení tohoto dokladu uveďte důvod),
  - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
  - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (např. změny stavebního povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),
  - kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny),

- kopie výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů prokazujících zaplacení celkových uznatelných nákladů akce,
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
  - dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení (jedná-li se o obsáhlou dokumentaci, může být na datovém nosiči),
  - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu (na datovém nosiči).
- h) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- i) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
  - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
  - prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
- j) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- k) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- l) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

#### **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. g) a písm. i) – písm. l) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

#### **Čl. 10 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
  - na vhodné a veřejnosti přístupné místo vylepit samolepku se Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3), nebo umístit tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita),
  - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
  - umístit aktivní odkaz [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) na internetových stránkách souvisejících s konáním projektu (pokud na webových stránkách budou informace o projektu zveřejněny).
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, případně včetně doby udržitelnosti stanovené v Čl. 11.

- 4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení kontaktní osobě Kraje uvedené v článku 13 odst. 3), případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 5) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

#### **Čl. 11 Udržitelnost projektu**

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

#### **Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.


#### **Čl. 13 Závěrečná ujednání**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: [zvolanek.r@kr-vysocina.cz](mailto:zvolanek.r@kr-vysocina.cz) .
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 3. 2019 usnesením č. 0149/02/2019/ZK.

V Dolním Měste dne 1. 4. 2019

V Jihlavě dne 16. 04. 2019

  
.....  
**Obec  
DOLNÍ MĚSTO**  
Pavel Chlád  
starosta obce

  
**Kraj Vysočina** 26  
Žižkova 57, 587 03 Jihlava  
  
.....  
Ing. Bc. Martin Hyský  
člen Rady Kraje Vysočina



KUJIP01F9DFD

Kraj Vysočina  
FOND VYSOČINY

KRAJ VYSOČINA		5
Došlo dne: 23-01-2019	Počet listů	
VYSOČINY číslo 6134/2019		Počet příloh

## ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02711-0003
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02711-21_01_19-6
Název programu	STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019
Název projektu	Intenzifikace vodojemu Dolní Město
Podprogram	Zásobování pitnou vodou
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00267376
	Přesný název: Obec Dolní Město
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: Dolní Město 93
	Obec: Dolní Město
	PSČ: 58233
	Sídlo pošty: Dolní Město
	Název banky: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2824521/0100	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: -
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	Funkce: starosta obce
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:



<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Jméno: Pavel
	Příjmení: Chlád
	Email: ou.dolnimesto@seznam.cz
	Tel.: 724161104
<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	obec Dolní Město, okres Havlíčkův Brod

<p><b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b>  <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i></p>	<p>Obec Dolní Město provozuje vlastními silami veřejný vodovod. Zdrojem vody jsou v současné době 3 vrty, z nichž má obec povolen odběr. Tyto 3 vrty jsou propojeny přívodním potrubím s cca 1,5 km vzdáleným vodojemem o objemu 2x100 m<sup>3</sup>, ze kterého je samospádem rozváděna voda veřejným vodovodem k jednotlivým odběrným místům. Větší část veřejného vodovodu je relativně nová (stáří necelých 20 let). Začátkem října 2016 došlo ke snížení množství čerpané vody na úroveň, kdy byla obec nucena zajistit dodávky vody do vodojemu z externích zdrojů. Stejná situace se opakovala v červenci roku 2018. Při té příležitosti vyšel najevo i špatný stav příjezdové komunikace k vodojemu (komunikace není umístěna na obecních pozemcích a v zimních či deštivém období je zcela nesjízdná, což ohrožuje zásobování obyvatelstva vodou). Zároveň obec disponuje vydanými výjimkami za účelem zvýšení limitu pro látky Acetochlor ESA (v opakovaných rozborech byla zjištěna její zvýšená koncentrace překračující hygienické limity) a uran (v roce 2018 nevyšel ani jeden rozbor na tuto látku). Dále bylo zjištěno v minulosti překročení limitů u těchto hodnot a prvků : mangan, dusičnany, objemová aktivita radonu 222 a objemová aktivita alfa. Současná technologie vodárny umožňuje hlídání hladiny pouze světelnou signalizací, která je velmi poruchová a v případě horšího počasí zcela nepoužitelná. Ve vodojemu je v současné době osazeno měření, které neumožňuje kontrolu množství přiváděné vody "tzv. na dálku". Zároveň obec disponuje průzkumným vrtem, který by měl být v rámci projektu zapojen do vodárenské soustavy obce.</p> <p>Projekt si klade tyto cíle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlepšení kvality dodávané vody, zlepšení přístupu k vodojemu, zajištění hladinového měření včetně signalizace, zajištění měření množství vody s dálkovým přenosem dat</li> <li>- zvýšení kvantity dodávané vody pomocí nově zapojeného vrtu</li> </ul>
<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořízovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Součástí projektu jsou drobné stavební úpravy ve stávajícím vodojemu, přívodní kabel NN pro vodojem, manipulační šachtice a zhlaví nového vrtu a jeho oplocení, silnoproudé a ovládací rozvody kabelu NN u nové studny, silový a ovládací rozvod NN mezi stávajícím vodojemem a novou vrtanou studnou, příjezdová komunikace a dále technologická část. Podrobná specifikace projektu je součástí Přílohy č.1 této žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny.</p>

<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Hlavní cílovou skupinou jsou obyvatelé obce Dolní Město. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality a kapacity zdrojů pitné vody a zajištění plynulosti a spolehlivosti dodávek pitné vody.          Další cílovou skupinou je obec Dolní Město jako provozovatel technické infrastruktury. Realizací projektu dojde ke zlepšení podmínek pro provoz a údržbu technické infrastruktury, snížení nákladů na zajištění kvality a dostatečné kapacity pitné vody a optimalizaci hospodaření s pitnou vodou v obci.          Podmínky se pro všechny zlepší následně :          - bude zajištěno dostatečné množství vody pro všechny odběratele          - bude zajištěna kvalitní pitná voda pro všechny odběratele</p>
<p><b>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>  <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Výběr dodavatele - byl proveden v roce 2018          Přípravné práce - byly provedeny v roce 2018          Zahájení prací na díle - po nabytí účinnosti SOD - nejdříve 1.5.2019 a nejpozději 31.8.2020          Ukončení prací na díle - do 14-ti týdnů od zahájení prací na díle - nejdříve 7.8.2019 a nejpozději 7.12.2020</p>

**6. Organizační a odborné zabezpečení projektu**

*Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu*

Projekt bude personálně kvalitně zabezpečen. Obec má ve svém zastupitelstvu 2 autorizované osoby se zkušenostmi s projekty investičního charakteru. Jedná se o tyto osoby :

Pavel Chlád

- starosta obce
- zpracoval žádost o dotaci
- autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1400093
- jako projektant pracoval na zakázkách velkého rozsahu, přičemž se na nich účastnil i výstavby samotné jako technický či autorský dozor (např. Nové sídlo společnosti AVE KOLÍN, zimní stadion Světlá nad Sázavou, tělocvična v Chotěboři)
- více jak 20-ti letá praxe v oboru

Ing. Josef Švanda

- autoriz. inženýr pro poz. stavby, číslo autor. ČKAIT 0700103
- jako projektant má praxi více jak 20 let

Zkušenosti s pořízením projektů a podáním žádostí o dotaci na pořízení těchto projektů má obec Dolní Město zejména díky těmto akcím podobného charakteru :

- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město
- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách
- Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních vod pro obec Dolní Město

Zároveň máme zkušenosti s podáním žádostí na realizaci projektů - zejména díky těmto podobným akcím :

- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách
- Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních vod pro obec Dolní Město

Projekt bude realizován prostřednictvím odborné dodavatelské společnosti VODASERVIS s.r.o.

Nutné organizační kroky :

- schválení zadání projektu v ZO (již provedeno)
- pořízení dokumentace a zajištění povolení (již provedeno)
- výběr dodavatele stavby a výběr TDI (již provedeno)
- realizace stavby (předmět této žádosti)
- kolaudace stavby (po jejím provedení)
- podání ZVA (v případě získání dotace)

Potřebná povolení :

- územní rozhodnutí a stavební povolení - k datu podání této žádosti již zajištěno
- povolení k nakládání s podzemními vodami - k datu podání této žádosti již zajištěno

<b>7. Rozpočet projektu</b> <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> <b>částky uvádějte v celých Kč</b>	<b>Celkové náklady na projekt</b>	<b>4 199 800</b>	<b>Kč</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
	<b>Požadovaná výše dotace</b>	<b>3 149 850</b>	<b>Kč</b>	<b>75,00</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho investiční dotace</i>	<b>3 149 850</b>	<b>Kč</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho neinvestiční dotace</i>	<b>0</b>	<b>Kč</b>	<b>,00</b>	<b>%</b>
	<b>Spoluúčast žadatele</b>	<b>1 049 950</b>	<b>Kč</b>	<b>25,00</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho investiční spoluúčast</i>	<b>1 049 950</b>	<b>Kč</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
	<i>- z toho neinvestiční spoluúčast</i>	<b>0</b>	<b>Kč</b>	<b>,00</b>	<b>%</b>

<b>8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)</b>	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>nemá</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>má</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

**9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

**10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)**

Žadatel prohlašuje, že:

**a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům** (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

**b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.**

**11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)**

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od                    do                    .

**12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslovte je.)**

1. Příloha č.1 Žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
2. Popis naplnění specifických kritérií
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., včetně usnesení o volbě starosty obce
4. Pravomocné Rozhodnutí - povolení k nakládání s podzem. vodami včetně spojeného úz. rozhodnutí a stav. povolení vydané dne 22.11.2018 pod č.j. MSNS/17503/2018/OŽP-4, v právní moci 28.12.2018
5. Projektová dokumentace pro stavební povolení - A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C.1 Situační výkres širších vztahů, C.2 Katastrální situační výkres, C.3 Koordináční situační výkres, D.2.1.6 Technologické schéma-nový stav, D.2.4.2 Vrtaná studna-půdorys a řez
6. Kopie smlouvy s dodavatelem vč. položkov. rozpočtu a dodatku č.1 (obsahuje harmonogram prací)
7. Kopie smlouvy o zajištění inženýrské činnosti na technický dozor investora (TDI)
8. Doklad prokazující nedostatečnou kvalitu pitné vody - Rozhodnutí KHS o určení mírnějšího hyg. limitu pro látku Acetochlor ESA vydané dne 9.8.2016 pod č.j. KHSV/16511/2016/HB/HOK/Bez
9. Doklad prokazující nedostatečnou kvalitu pitné vody - Rozhodnutí KHS o určení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel uran vydané dne 8.11.2018 pod č.j. KHSV/20525/2018/HB/HOK/Bez
10. Doklad o nedostatečné kvalitě pitné vody - rozборы s vyznačením nevyhovujících parametrů (rok 2014 - 3 rozb., rok 2015 - 4 rozb., rok 2016 - 6 rozb., rok 2017 - 4 rozb., rok 2018 - 9 rozb.)
11. Doklad prokazující nedostatečnou kvantitu pitné vody v roce 2016 - faktura č. 21621437 (doprava externí vody do vodojemu) + faktura č. 16104198 (cena za dováženou vodu)
12. Doklad prokazující nedostatečnou kvantitu pitné vody v roce 2018 - faktura č. 21820976 (doprava externí vody do vodojemu) + faktura č. 18102775 (cena za dováženou vodu)

V Dolním Městě

dne 21.1.2019

*PANEK CHLAD*  
 .....  
 Razítko, jméno/a a podpis/y  
 statutárního  
 zástupce/zástupců žadatele

**Poznámka pro žadatele :**

*Před podáním projektu si ověřte, zda:*

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 Výzvy k předkládání projektů
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Obec  
 DOLNÍ MĚSTO

**Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ pro podprogram A – Zásobování pitnou vodou**

**Obyvatelé:**

počet trvale bydlících obyvatel v řešené obci (k 31. 12. 2018)	896
počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31. 12. 2018)	720
počet řešených trvale bydlících obyvatel	<b>620</b>
počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na vodovod	0

**Vodovodní řady:**

délka navržených hlavních vodovodních řadů [m]	418
délka navržených vodovodních odboček (jako součást hlavních vodovodních řadů na veřejných pozemcích) [m]	0
celková délka navržených vodovodních řadů [m]	<b>418</b>

Údaje o vodovodních řadech (v případě potřeby vložte další řádky):

označení řadu dle PD	délka [m]	profil DN	materiál	zpevněný nebo nezpevněný povrch
SO 05	418	110	PE100, SDR 11	nezpevněný
<b>CELKEM</b>	<b>418</b>			

**Příslušné objekty:**

příslušný objekt		počet [ks]	stávající kapacita [m <sup>3</sup> ; l/s]	navržená kapacita [m <sup>3</sup> ; l/s]
vodojem	nový	0	---	---
	intenzifikovaný	1	4,3 m3/hod	6 m3/hod
úpravna vody	nová	0	---	---
	intenzifikovaná	1	1,2 l/s, 4,3 m3/hod	1,3 l/s, 4,7 m3/hod
jímací objekt	nový	1	---	1,3 l/s
	intenzifikovaný	0	---	---

**Finanční náklady projektu:**

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD)	4199800	bude uplatněn režim přenes. daňové povinnosti
náklady z SOD, které jsou předmětem žádosti *	<b>4199800</b>	bude uplatněn režim přenes. daňové povinnosti

\* Po odečtení nákladů na stavební objekty, které nejsou předmětem žádosti o dotaci.

**Z toho uznatelné náklady:**

<b>Vodovodní řady</b>	Kč bez DPH	
náklady na vodovodní řady	717103	
náklady na 1 metr řešeného vodovodního řadu	1716	
náklady na 1 trvale bydlícího obyvatele řešeného vodovodem	1157	
<b>Vodojem, úpravna vody a jímací objekty</b>	Kč bez DPH	
náklady na vodojem, úpravnu vody a jímací objekty	3482697	
náklady na 1 trvale bydlícího obyvatele řešeného vodojemem, úpravnou vody a jímacími objekty	5617	
<b>CELKEM</b>	Kč bez DPH	
<b>celkové uznatelné náklady</b>	<b>4199800</b>	bude uplatněn režim přenes. daňové povinnosti
uznatelné náklady na 1 řešeného trvale bydlícího obyvatele	<b>6774</b>	

**Z toho neuznatelné náklady:**

název položky dle rozpočtu akce	Kč bez DPH
nejsou	-
<b>celkové neuznatelné náklady</b>	

*Pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady a zároveň ostatní nebo vedlejší náklady týkající se uznatelných i neuznatelných nákladů, je třeba ostatní a vedlejší náklady rozpočítat poměrem mezi uznatelné a neuznatelné náklady nebo je celé uvést do neuznatelných nákladů). Neuznatelné náklady musí být v rozpočtu vyznačeny.*

*Součet celkových uznatelných nákladů a celkových neuznatelných nákladů musí být roven nákladům z SOD, které jsou předmětem žádosti. V případě potřeby vložte další řádky.*

**Požadovaná dotace:**

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	%	poznámka
celkové uznatelné náklady	4199800	bude uplatněn režim přenes. daňové povinnosti	100,0	



dotace z jiných zdrojů	0	0	0	zdroj: -
vlastní podíl příjemce	1049950	bude uplatněn režim přenes. daňové povinnosti	25,0	
<b>požadovaná dotace z Fondu Vysočiny</b>	<b>3149850</b>	bude uplatněn režim přenes. daňové povinnosti	<b>75,0</b>	

Dotaci z Fondu Vysočiny požaduji bez DPH, jelikož jsem plátcem DPH a mám u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním realizace akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

**Rozestavěnost akce:** ne

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 0 Kč.

Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne – realizace akce nebyla zahájena

**Význam navrhovaného opatření** (uveďte, jaký z problémů s pitnou vodou bude řešit realizace projektu):

kvalita / kvantita	problém	nevyhovující škrtněte či smažte	doložený doklad
kvalita pitné vody	vyhovuje	NE	---
	nedostatečná bez vydané výjimky nebo zákazu k užívání pitné vody	NE	---
	nedostatečná s vydanou výjimkou nebo zákazem k užívání pitné vody	ANO	dvě vydané výjimky, které zmírňují hygienické limity pro látky Acetochlor ESA a uran, nevyhovující rozbory vody za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018
kvantita pitné vody	vyhovuje	NE	---
	ojediněle nedostatečná	ANO	faktury za dovoz a dodávku pitné vody z externích zdrojů
	dlouhodobě nedostatečná	NE	---

Obec v posledních dvou letech musela několikrát řešit nedostatek vody, přičemž ve dvou případech (říjen 2016, červenec 2018) musel být zajištěn dovoz vody do vodojemu z externích zdrojů (vodovodní řad města Humpolec). Začátkem října 2016 došlo ke snížení množství čerpané vody na úroveň, kdy byla obec nucena zajistit dodávky vody do vodojemu z externích zdrojů. Stejná situace se opakovala v červenci roku 2018. Na základě vydané výjimky na uran nemají vodu z veřejného vodovodu obce Dolní Město užívat jako pitnou těhotné a kojící ženy a dále děti ve věku 0-6 let. Děti ve věku 6-11 let ji mohou pít z jedné poloviny obvyklé denní dávky.

Zároveň obec disponuje vydanými výjimkami za účelem zvýšení limitu pro látky Acetochlor ESA (v opakovaných rozbořech byla zjištěna její zvýšená koncentrace překračující hygienické limity) a uran (v roce 2018 nevyšel ani jeden rozbor na tuto látku a naměřené hodnoty uranu se postupně zhoršovaly). Dále bylo zjištěno v minulosti překročení limitů u těchto hodnot a prvků : dusičnany, objemová aktivita radonu 222 a objemová aktivita alfa.

**Návaznost na stávající řešení:** ano

Projekt má výraznou návaznost na stávající řešení vodovodu. V rámci projektu je využita stavba stávajícího vodojemu, zcela využity budou stávající veškeré rozvody veřejného vodovodu v obci. Projekt využívá již provedeného průzkumného vrtu DM 2-18, který byl obcí proveden v roce 2018 (za podpory SFŽP ČR) v rámci snahy o zajištění dostatečné kvality a kvantity vody. Nový vrt bude připojen k vodojemu jako hlavní zdroj vody, přičemž stávající zdroje vody budou využity pouze jako vedlejší zdroj. Stávající vrty totiž vykazují v některých obdobích nedostatečnou kvantitu vody a kvalitu vody (trvale zvýšené nevyhovující hodnoty prvků acetochlor ESA a pro uran, zvýšené hodnoty objemové aktivity radonu 222 a objemové aktivity alfa). Rozbor vody z nového vrtu vyhověl ve všech ukazatelích vyjma radonu, železa a manganu. Tyto prvky budou odstraňovány navrženou technologií vodojemu.

V Dolní Měště dne 21. 1. 2019

Razítko a podpis statutárního zástupce

  
Obec  
DOLNÍ MĚSTO

<b>Obecní úřad Dolní Město</b>	
Došlo dne	29.3.2019
Č.j.	220/2019
Vyřízeno	

