



KUJIP01C5A8S

2265/19

FOND VYSOČINY

PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02711.0011

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 27110011

a

Městys Luka nad Jihlavou

se sídlem: 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČO: 00286192
zastoupen: Viktorem Wölflem, starostou městyse
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 260293620/0300

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši **9 392 170 Kč** (slovy: devětmilionůtřístadevadesátvatisícestosedmdesát korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	27 644 761 Kč
Výše dotace v Kč	9 392 170 Kč
Výše dotace v %	33,97 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	66,03 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	18 252 591 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů tj. 25 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje, ale souhrnná výše poskytnutých dotací ze všech dotačních titulů na projekt nesmí přesáhnout 75 % celkových uznatelných nákladů.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytována průběžně bankovním převodem na účet Příjemce, a to do 30 dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení žádosti o platbu dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy Tyto doklady doručí Příjemce na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) a to nejpozději 13. 12. 2019.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je povinen projekt zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2021. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 1. 7. 2017. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 věty první této smlouvy.

- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu,
 - daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši),
 - alkohol a tabákové výrobky,
 - úhrada úvěrů, půjček, úroků z úvěrů, penále nebo pokut,
 - opravy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se pro účely této výzvy rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
 - opravy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů a jsou na soukromých pozemcích, domovní ČOV, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
 - výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
 - výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
 - stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky,
 - pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů),
 - náklady na publicitu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování dotací** poskytnutých na projekt a **celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady

vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02711.0011**“.

- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 6. 2021). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji **žádost o platbu** na formuláři, jehož vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvysociny.cz a to **vždy po skutečně provedených pracích v minimální výši 25 % celkové dotace, případně ve výši zbývající části schválené dotace**. Přílohou formuláře žádosti o platbu musí být:
- kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce,
 - kopie zjišťovacích protokolů o provedených pracích,
 - kopie položkových soupisů nákladů (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny).
- g) doručit Kraji **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvysociny.cz, a to nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nebo dokladu toto nahrazujícího (pokud nejsou uvedené doklady vydávány, tak ode dne předání a převzetí stavby), což musí ale být nejpozději do 30. 6. 2021 (rozhodující je termín, který nastane dříve). Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
- vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2019“, jehož vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvysociny.cz,
 - kopie kolaudačního souhlasu popř. pravomocného rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (v případě nepředložení tohoto dokladu uveďte důvod),
 - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
 - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (např. změny stavebního povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),
 - kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny),

- kopie výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů prokazujících zaplacení celkových uznatelných nákladů akce,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
 - dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení (jedná-li se o obsáhlou dokumentaci, může být na datovém nosiči),
 - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu (na datovém nosiči).
- h) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- i) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
- j) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- k) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- l) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. g) a písm. i) – písm. l) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - na vhodné a veřejnosti přístupné místo vylepit samolepku se Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3), nebo umístit tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - umístit aktivní odkaz www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách souvisejících s konáním projektu (pokud na webových stránkách budou informace o projektu zveřejněny).
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, případně včetně doby udržitelnosti stanovené v Čl. 11.

- 4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení kontaktní osobě Kraje uvedené v článku 13 odst. 3), případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 5) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11

Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12

Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13

Závěrečná ujednání


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 3. 2019 usnesením č. 0149/02/2019/ZK.

V LUKAČI N. JIHL. dne - 4 -04- 2019

V Jihlavě dne 16. 04. 2019

Viktor Wölfel
starosta městyse



Ing. Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

28



KUJIP01F9GR4

KRAJ VYSOČINA		19
DORUČENO OSOBNĚ		
dne:	01- 2019	Počet listů
Číslo:	8530/2019	Počet příloh
		ZV

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV 02711-0011
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02711-28_01_19-10007
Název programu	STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019
Název projektu	Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace
Podprogram	Odvádění a čištění odpadních vod
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00286192
	Přesný název: Městys Luka nad Jihlavou
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: 1.máje 76
	Obec: Luka nad Jihlavou
	PSČ: 58822
	Sídlo pošty: dtto
	Název banky: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 260293620/0300	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Viktor
	Příjmení: Wöfl
	Funkce: starosta
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Josef
	Příjmení: Bartes
	Email: josef.bartes@reasonsro.cz
	Tel.: 606784919
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uved'te v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Městys Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Důvodem nezbytnosti realizace stavby je skutečnost, že v současné době dochází k vypouštění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí (ulice Čs. Armády, Zahradní, Polní, Nová, Revoluční, Družby Lidická a Úvoz) do technicky nevyhovující jednotné kanalizace. V důsledku tohoto stavu dochází k úniku znečištění do povrchových a podzemních vod. V ulici Úvoz není veřejná kanalizace a odpadní vody jsou vypouštěny do vod podzemních a povrchových. Řešením tohoto stavu je vybudování nové splaškové kanalizace, která odvede znečištění bez průsaků do podzemních vod a bez přepadů do recipientu na stávající ČOV, dojde ke zlepšení situace na výustech odlehčovacích komor a navíc odvedené znečištění bude na stávající ČOV řádně vyčištěno v souladu s platnou legislativou ČR.
3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Výstavba splaškové kanalizace v ulicích Čs. Armády, Zahradní, Polní, Nová, Revoluční, Družby Lidická a Úvoz - městys Luka nad Jihlavou, o celkové délce I.a II.etapa a ul. Úvoz 4 221,56 m, zahrnující 3 201,56 m kanalizačních stok a 1020 m veřejných částí přípojek. Dále bude provedena rekonstrukce dešťové kanalizace o celkové délce 2 727,22 m, zahrnující 2293,72 m dešťových stok a 433,50 m dešť. přípojek. V důsledku křížení s navrhovanou kanalizační stokou bude provedena přeložka vodovodního řádu v délce 307 m, součástí je přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 9 ks. Pro umožnění záměru výstavby splaškové kanalizace v ul. Úvoz bude provedena přeložka vodovodního řádu v celkové délce 86 m a telefonního kabelu. Rovněž bude provedena rekonstrukce vodovodu v celkové délce 34 m. Stavba v ul. Úvoz bude zakončena realizací místní obslužné kanalizace.

4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i>	Městys Luka nad Jihlavou, obyvatelé městyse				
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i>	Datum zahájení výstavby - předání staveniště: 2.10.2018 Datum ukončení výstavby: 30.9.2020 Datum ukončení kolaudačního řízení: 31.12.2020 Zahájení provozu: 01.01.2021				
6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřdit pro zdárný průběh projektu</i>	Realizační tým projektu - městys Luka nad Jihlavou, investor a příjemce dotace, dodavatel stavebních prací projektu společnost "Luka nad Jihlavou VHST+COLAS", projektant a autorský dozor DUIS s.r.o. , Brno a ing. Vladimír Klička, Jihlava, výkon TDI+zpracování žádosti o podporu vč. administrace projektu (manažerská činnost) v průběhu realizace akce zajišťováno f. REASON. Všichni zúčastnění mají odborné zkušenosti s realizací podobných projektů. Pro zdárný průběh projektu a následné uvedení zařízení do trvalého provozu je nutné vyřdit, po ukončení stavebních prací projektu, vydání kolaudačního souhlasu k užívání dokončeného díla.				
7. Rozpočet projektu <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	42 325 758	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	9 392 170	Kč	22,19	%
	<i>- z toho investiční dotace</i>	9 392 170	Kč	100,00	%
	<i>- z toho neinvestiční dotace</i>	0	Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	32 933 588	Kč	77,81	%
	<i>- z toho investiční spoluúčast</i>	32 933 588	Kč	100,00	%
	<i>- z toho neinvestiční spoluúčast</i>	0	Kč	,00	%
8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input type="checkbox"/>

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)


Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

12. Seznam dokladů (Uved'te seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

- 1) Naplnění specifických kritérií;
 - 1a) Přehled řešených obyvatel;
- 2) Doložení náležitosti dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel
- 3) Výpis z usnesení zastupitelstva městyse Luka nad Jihlavou ze dne 30.10.2018
- 4a) Veřejná vyhláška-Rozhodnutí ze dne 18.1.2017, čj. MMJ/OŽP/7970/2017-Saz;
- 4b) ROZHODNUTÍ ze dne 13.11.2017, čj. MMJ/OŽP/138878/2017-Saz;
- 4c) ROZHODNUTÍ ze dne 27.08.2015, čj. MMJ/OŽP/2582/2015-10;
- 4d) ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ze dne 27.10.2015, čj. 2015/1062/313-154/32-5
- 4e) ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ze dne 16.1.2015, čj. 2014/2314/545-154/45-3
- 5) Komentář k projektové dokumentaci;
 - 5a) Přehledná situace
- 6) Smlouva o dílo 200150-501-18 z 14.05.2018
- 7a) SoD+rozpočet na CD;
- 7b) Oceněný výkaz výměr;
- 7c) Soupis stavebních prací - rozdělení na ZV a NZV
- 7d) Výpočet dotace kraje - pomocná tab.
- 8) Příkazní smlouva na výkon TDI ze dne 1.8.2018
- 9) Rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP

V Lukách nad Jihlavou

dne 28.01.2019



Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Viktor Wolff

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- *je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.*
- *jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 Výzvy k předkládání projektů*
- *projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů*
- *je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů*
- *žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost právního jednání*

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ pro Podprogram B – Odvádění a čištění odpadních vod

Obyvatelé:

počet trvale bydlících obyvatel v řešené obci (k 31. 12. 2018)	2 875
počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31. 12. 2018)	2722
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené obci	3 150
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené místní části	2 997
celkový počet řešených ekvivalentních obyvatel (EO)	761
počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na kanalizaci	37

Kanalizační řady:

délka navržených hlavních kanalizačních řadů [m]	3 201
délka navržených kanalizačních odboček (jako součást hlavních vodovodních řadů na veřejných pozemcích) [m]	1 020
celková délka navržených kanalizačních řadů [m]	4 221

Údaje o kanalizačních řadech (v případě potřeby vložte další řádky):

označení řadu dle PD	délka [m]	profil DN	materiál	zpevněný nebo nezpevněný povrch
Stoka AJ-1s	587,00	250	PP	Zpevněný/nezpevněný
Stoka AJ-1-1s	65,00	250	PP	Zpevněný
Stoka AJ-1-2s	29,00	250	PP	Zpevněný
Stoka AJ-1-3s	29,00	250	PP	Zpevněný/nezpevněný
Stoka AJ-3s	458,00	250	PP	Zpevněný/nezpevněný
Stoka AJ-3-1s	35,00	250	PP	Zpevněný
Stoka AJ-3-2s	45,00	250	PP	Zpevněný
Stoka AJ-3-3s	217,00	250	PP+KAM	Zpevněný/nezpevněný
Stoka A-7s	545,00	250	PP+KAM	Zpevněný/nezpevněný
Stoka A-7-1s	401,00	250	PP+KAM	Zpevněný
Stoka A-7-1-1s	218,00	250	PP	Zpevněný
Stoka A-7-2s	85,00	250	PP+KAM	Zpevněný
Stoka A-7-3s	180,00	250	PP+KAM	Zpevněný
Stoka A-7-4s	124,00	250	PP	Zpevněný/nezpevněný
Stoka A-8s	108,00	250	PP+KAM	Zpevněný/nezpevněný
Stoka ul. Úvoz	75,00	200	PP	Zpevněný/nezpevněný
Přípojky gravitační-odbočení	1020,00	150, 200	PP+KAM	Zpevněný/nezpevněný
CELKEM	4 221			

Čerpací stanice (ČS) na kanalizačních řadech:

počet navržených ČS	-
---------------------	---

Čistírny odpadních vod (ČOV):

počet nově vystavěných ČOV	-
počet intenzifikovaných ČOV	-
stávající maximální kapacita ČOV [EO]	2 420
navržená maximální kapacita ČOV [EO]	-
počet EO řešených ČOV	37

Finanční náklady projektu:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD)	42 325 758,38	51 214 167,64
náklady z SOD, které jsou předmětem žádosti *	27 952 438,24	33 822 450,27

* Po odečtení nákladů na stavební objekty, které nejsou předmětem žádosti o dotaci.

Z toho uznatelné náklady:

Kanalizace	Kč bez DPH	
náklady na výstavbu kanalizace	27 644 761,49	
náklady na ČS	-	
náklady na kanalizaci celkem (kanalizace + ČS)	27 644 761,49	
náklady na 1 metr řešené kanalizace	6 549,34	
náklady na 1 EO řešeného kanalizací	36 326,89	
ČOV	Kč bez DPH	
náklady na ČOV	-	
náklady na 1 EO řešeného ČOV	-	
CELKEM	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové uznatelné náklady	27 644 761,49	33 450 161,40
uznatelné náklady na 1 řešeného EO	36 326,89	

Z toho neuznatelné náklady:

název položky dle rozpočtu akce	Kč bez DPH
VRN – projekt Klička (poměrná část)	152 295,65
VON – projekt DUIS (poměrná část)	155 381,10
celkové neuznatelné náklady	307 676,75

Pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady a zároveň ostatní nebo vedlejší náklady týkající se uznatelných i neuznatelných nákladů, je třeba ostatní a vedlejší náklady rozpočítat poměrem mezi uznatelné a neuznatelné náklady nebo je celé uvést do neuznatelných nákladů).

Součet celkových uznatelných nákladů a celkových neuznatelných nákladů musí být roven nákladům z SOD, které jsou předmětem žádosti. V případě potřeby vložte další řádky.

Požadovaná dotace:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	%	poznámka
celkové uznatelné náklady	27 644 761	33 450 161	100,0	
dotace z jiných zdrojů	11 341 401		41,03	zdroj: OPŽP 2014-2020
vlastní podíl příjemce	6 911 190		25	
požadovaná dotace z Fondu Vysočiny	9 392 170		33,97	

Dotaci z Fondu Vysočiny požaduji bez DPH, jelikož jsem plátcem DPH a mám u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním realizace akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. (nevyhovující škrtněte či smažte)

Rozestavěnost akce: ano

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 809 887,17 Kč bez DPH.

Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne 02.10.2018

Charakter území, v němž se akce realizuje nebo které může výrazně ovlivnit:

charakter území	nevyhovující škrtněte či smažte	název
ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod	NE	
ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod	NE	
povodí vodárenské nádrže	NE	
povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice	ANO	
chráněná oblast podzemní akumulace vod	NE	
chráněná krajinná oblast	NE	
lokalita soustavy Natura 2000	NE	

Návaznost na stávající řešení: ano


Pokud ano, popište, jakým způsobem budou využity stávající objekty nebo jejich kapacity.

Odpadní vody budou novou vybudovanou splaškovou kanalizací přiváděny na stávající ČOV. Novou splaškovou kanalizací, která odvede znečištění bez průsaků do podzemních vod a bez přepadů do recipientu na stávající ČOV, dojde ke zlepšení situace na výustech odlehčovacích komor a navíc odvedené znečištění bude na stávající ČOV řádně vyčištěno v souladu s platnou legislativou ČR.

V Lukách nad Jihlavou

dne 28. 1. 2019

Razítko a podpis statutárního zástupce



**Výpis z usnesení zastupitelstva městyse Luka nad
Jihlavou ze dne 02.04.2019**

68/2019/ZM: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu "Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace" s Krajem Vysočina.



Ing. Lenka Procházková
asistentka starosty

