

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 196/19/KSUS/MOS/POH
vyřizuje: Stanislav Pohunek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-272/19

Metroprojekt Praha a.s.
I.P.Pavlova 1786 2
120 00 Praha 2

datum: 17. 4. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1015/19

Název: II/111 Český Šternberk, most ev.č. 111-010 architektonická studie

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
architektonická studie vč. zákresu do fotografie, most ev.č. 111-010		1,00	114 950,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 95 000,00

Celková částka s DPH: 114 950,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Na základě požadavku Národního památkového ústavu je nutné řešit návrh nového přemostění nejprve konstrukčně-architektonickou studií. Tento požadavek plyne ze vzájemného urbanistického a krajinářského vztahu obnovovaného přemostění a NKP hradu v rámci ochranného pásma. Nové přemostění bude mít výrazný krajnotvorný dopad.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Stanislav Pohunek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

zadanka VZ-272-19.pdf

nabidka studie 111-010-most Český Šternberk.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	architektonická studie vč. zákresu do fotografie, most ev.č. 111-010			1,00	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	114 950,00 Kč	