
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Písek - Mírové nám. 1466 Datum:

Objednatel: IČ:

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. 1466 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Petr Albrecht - PROJKA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Albrecht DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

172 554,00

142 607,00
0,00

142 607,00

142 607,00 29 947,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ

SO 02 - SO 02 Rozšíření keramické dílny - dlažba + dveře

05.04.2019

735 26 380

Jiří Hašek
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Stavba:

Objekt:

Místo: Písek - Mírové nám. 1466 Datum:

Objednatel: ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. 1466 Projektant:

Zhotovitel: Jiří Hašek Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

142 607,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

80 142,00

1 239,00

41 027,00

20 731,00

13 087,00

4 058,00

62 465,00

19 429,00

43 036,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ

SO 02 - SO 02 Rozšíření keramické dílny - dlažba + dveře

05.04.2019

Petr Albrecht - PROJKA

Petr Albrecht

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

142 607,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Písek - Mírové nám. 1466 Datum:

Objednatel: ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. 1466 Projektant:

Zhotovitel: Jiří Hašek Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 349231811 m2 1,470

1,470

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 181111111 m2 36,772

3 K 631311114 m3 2,574

2,574

4 K 631319011 m3 2,574

5 K 6319 R-pol. m3 2,574

6 K 632481213 m2 36,772

7 K 634111113 m 38,720

38,720

8 K 634911114 m 6,240

6,240

9 K 631312141 m3 0,061

0,061

10 K 642944121 kus 2,000

11 M 553311190 kus 2,000

12 K 642945111 kus 1,000

13 M 553312030 kus 1,000

14 K 619995001 m 63,040

29,400

33,640

15 K 619991001 m2 10,400

10,400

16 K 619996111 m2 10,000

17 K 619996121 m2 10,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 952901411.1 m2 47,172

47,172

19 K 965042141 m3 1,839

1,83936,772*0,05

Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a 

předmětů bedněním
95,20 952,00

Vyčištění objektů při jakékoliv výšce podlaží - 

hrubý úklid
25,00 1 179,00

10,4+36,772

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2
2 260,00 4 156,00

20 731,00

"kolem dveří" (0,9+2,0*2)*3*2

"kolem soklíků" 33,64

Zakrytí podlah 42,70 444,00

1,2*1,0*2+2,0*1,0*4

Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a 

předmětů bedněním
359,00 3 590,00

Osazování protipožárních  zárubní dveří 

jednokřídlových do 2,5 m2
3 040,00 3 040,00

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 110 DV 

900 L/P - pol. 2 prvky PSV
2 076,00 2 076,00

Začištění omítek kolem dveří, podlah,  obkladů 

apod.
127,00 8 006,00

(2,2+0,3+0,62)*2

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 

betonem prostým
3 930,00 240,00

(0,9*0,15*0,15)*3

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 

2,5 m2
489,00 978,00

zárubeň ocelová 110 900 L/P - poz. 1 prvky PSV 1 832,00 3 664,00

Separační vrstva z PE fólie 29,30 1 077,00

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou 26,80 1 038,00

(14,0+2,2)*2+0,3*4*2+0,62*3*2+0,1*2

Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v 

čerstvé betonové mazanině
111,00 693,00

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
3 530,00 9 086,00

36,772*0,07

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
766,00 1 972,00

Příplatek za Duremit hydro 892,00 2 296,00

Petr Albrecht

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm 843,00 1 239,00

(0,9+2,0*2)*3*0,1

Plošná úprava podkladu násypu 51,00 1 875,00

142 607,00

80 142,00

1 239,00

41 027,00

ROZPOČET

Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ

SO 02 - SO 02 Rozšíření keramické dílny - dlažba + dveře

05.04.2019

Petr Albrecht - PROJKA
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20 K 965081213 m2 36,772

36,772

21 K 965081611 m 33,640

38,720

-5,080

22 K 965082923 m3 0,735

0,735

23 K 968072455 m2 5,400

5,400

24 K 953941210 kus 1,000

25 M 5525 R-pol. kus 1,000

26 K 96588 R-pol. kpl 1,000

    997 - Přesun sutě

27 K 997013214 t 7,615

28 K 997013219 t 22,845

29 K 997013509 t 60,920

30 K 997013511 t 7,615

31 K 997013831 t 7,615

    998 - Přesun hmot

32 K 998017001 t 7,325

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

33 K 766660002 kus 2,000

34 M 611629360 kus 2,000

35 K 766660022 kus 1,000

36 M 611656110 kus 1,000

37 K 766660717 kus 1,000

38 M 54918 R-pol. kus 1,000

39 K 766660722 kus 3,000

40 M 549146200 kus 3,000

41 K 766695213 kus 3,000

42 M 611871810 kus 3,000

43 K 998766101 t 0,083

    771 - Podlahy z dlaždic

44 K 771474114 m 33,640

45 K 771574118 m2 36,772

13 087,00

4 058,00

62 465,00

19 429,00

43 036,00

Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem 
400,00 14 709,00

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm 150,00 450,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 6 m
659,00 55,00

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 150 mm
102,00 3 431,00

Montáž dveřního kování - klika/klika 178,00 534,00

klika včetně rozet a montážního materiálu PZ 

nerez PK
401,00 1 203,00

Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových 

šířky přes 10 cm
85,40 256,00

dveře vnitřní požárně odolné, povrch CPL dub 

přírodní,odolnost EI (EW) 30 DP3C, 1křídlové 

90 x 197 cm vč. okopového plechu z obou stran

5 335,00 5 335,00

Montáž dveřních křídel samozavírače na 

ocelovou zárubeň
182,00 182,00

samozavírač TS 2000 - stříbrný 1 294,00 1 294,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
599,00 1 198,00

dveře vnitřní hladké povrch CPL dub přírodní 

plné 1křídlé 90x197 cm vč. okopového plechu z 

obou stran - pol. 1 prvky PSV

3 916,00 7 832,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
1 090,00 1 090,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 

na skládku do 1 km s naložením a se složením
295,00 2 246,00

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
300,00 2 285,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 6 m
554,00 4 058,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 15 m ručně
885,00 6 739,00

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 

ZKD 10 m

55,20 1 261,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,12 556,00

Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 335,50 336,00

zadlážďovací poklop šachtový  AD 46 tř. A30, 

vodotěsný s obvodovým těsněním vnitřní 

400x600 - pol. 3 prvky PSV

5 000,00 5 000,00

Úprava topných kanálů 5 000,00 5 000,00

-(0,7*2+0,98+0,9*3)

Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm 

pl přes 2 m2
1 411,00 1 037,00

36,772*0,02

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 234,00 1 264,00

0,9*2,0*3

Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 

mm plochy přes 1 m2
52,70 1 938,00

14,0*2,2+(2,56*4)*0,3+(2,1+1,2+1,22)*0,62+0,98

*0,1

Odsekání soklíků rovných 24,40 821,00

(14,0+2,2)*2+0,3*4*2+0,62*3*2+0,1*2
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46 M 597611390 m2 46,252

40,449

5,803

47 K 771591111 m2 41,818

41,818

48 K 771591115 m 38,720

49 K 771591161 m 6,240

50 M 590541520 m 7,176

51 K 771591185 kus 45,414

45,414

52 K 77160 R-pol. m 2,250

2,250

53 K 998771181 t 1,335

54 K 998771192 t 1,335

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné 14,00 636,00

33,64*(0,45*3)

Příplatek - kamenické rohy 600,00 1 350,00

0,15*15

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný 

bez použití mechanizace
333,00 445,00

36,772+33,64*0,15

Podlahy spárování silikonem

0,00

0,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za 

zvětšený přesun do 100 m
133,00 178,00

0,00

0,00

56,00 2 168,00

Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v 

rovině dlažby
30,00 187,00

profil dilatační 165,00 1 184,00

dlaždice keramické  45/45 370,00 17 113,00

36,772*1,1

33,64*0,15*1,15

Podlahy penetrace podkladu 39,10 1 635,00
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