

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-178/2019
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 35 Pec pod Sněžkou

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: **[redacted]**
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem** (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Kalin spol. s r.o.**
se sídlem/bytem: **Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4**
Zapsáný dne: **15.9.14997 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu**
V Praze, oddíl C, vložky 54390
IČO: **25607782**
DIČ: **CZ25607782**
bankovní spojení: **[redacted]**
email: **[redacted]**
zastoupený: **Vitaliy Kalin, jednatel**
(dále zhotovitel č. 1)

a

Zhotovitel: **Milan Drahník**
se sídlem/bytem: **Dolní Lysečiny 1, 542 26 Horní Maršov**
IČO: **45958874**
bankovní spojení: **[redacted]**
email: **[redacted]**
(dále zhotovitel č. 2)

a

Zhotovitel: **Petr Kindl**
se sídlem/bytem: **Havlíčková 165, 550 01 Broumov**
IČO: **47468896**
bankovní spojení: **[redacted]**
email: **[redacted]**
(dále zhotovitel č. 3)

a

Zhotovitel: **Petr Janča**
se sídlem/bytem: **Pod Černým Vrchem 189, 542 26 Horní Maršov**
IČO: **13532189**
bankovní spojení: **[redacted]**
email: **[redacted]**
(dále zhotovitel č. 4)

a

Zhotovitel: **Milan Finger**
se sídlem/bytem: **Pod Světlou horou 26, 542 24 Svoboda nad Úpou**
IČO: **41222113**
bankovní spojení: **[redacted]**
email: **[redacted]**
(dále zhotovitel č. 5)

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 6)

Petra Prausová
Tř. Josefa II. 67, 542 26 Horní Maršov
65704577

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 7)

Jaroslav Zeuner
542 03 Královec 88
40106471

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 8)

František Janík
B. Němcové 372, 542 01 Žacléř
67446795

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 9)

Bohuslav Sommer
Sadová 629, 281 26 Týnec nad Labem
15333981

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 10)

Robert Hýča
542 21 Pec pod Sněžkou 179
00936642

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 11)

Miroslav Kondis
O. Nedbala 688, 541 01 Trutnov
42237491

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 12)

Petr Pohl
542 23 Mladé Buky 368
04146506

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 13)

Radek Langhammer
Blanická 159, 541 01 Trutnov
13531280

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:

Jiří Košťál
542 21 Pec pod Sněžkou 340
63748380

- bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 14)
- a
- Zhotovitel:**
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 15)
- a
- Zhotovitel:**
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 16)
- a
- Zhotovitel:**
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 17)
- a
- Zhotovitel:**
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 18)
- a
- Zhotovitel:**
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 19)
- a
- Zhotovitel:**
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 20)
- a
- Zhotovitel:**
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 21)
- a
- Zhotovitel:**
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
email:
(dále zhotovitel č. 22)

[REDACTED]

Jiří Vašíček
588 51 Cejle 58
60589931
[REDACTED]

Stanislav Bartsch
542 26 Horní Maršov 136
43465170
[REDACTED]

Miroslav Kučera
Za Vodou 42, 542 26 Horní Maršov
13213482
[REDACTED]

Zbyněk Novotka
512 42 Poniklá 415
71842942
[REDACTED]

Ota Rücker
Zámecká 94, 542 01 Žacléř
60150394
[REDACTED]

Richard Novotný
542 21 Horní Malá Úpa 4
44449984
[REDACTED]

Pavel Panchartek
549 71 Šonov u Broumova 235
62726137
[REDACTED]

Libor Hampel
Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov
65701950
[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na těžbu motorovou pilou na území KRNP a jeho OP. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: ÚP 35 Pec pod Sněžkou
Předmětem této rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.


Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této smlouvy).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její podepsání osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv.

Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši ■■■-Kč. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí **230 000,- Kč**
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do uplynutí 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
 - a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;

- d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě -objedávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové smlouvy;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5. Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objedávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

Článek 7. Ostatní ujednání


- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatel. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i

změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
- 7.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky .
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne 17. 04. 2019

Správa Krkonošské



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V MARŠOV dne 5. 4. 2019
KALIN, spol. s r.o.
Týmlova 11, PRAHA 4
IČ: 256 07 782



Kalin s.r.o., Vitaliy Kalin

V MARŠOV dne 9. 4. 2019



Milan Drahník

V Pece p. Št. dne 16. 4. 19



Petr Kindl

Za správnost:

č. 01




V H. MARŠOVĚ dne 9.4.2019



Petr Janča

V H. MARŠOVĚ dne 9.4.2019




Milan Finger

V H. MARŠOVĚ dne 9.4.2019



Petra Prausová

V Pec p. Pr. dne 3.4.2019




Jaroslav Zeuner

V PEČI P. SMÍŽKOV dne 9.4.2019



František Janík

V Netigově dne 8.4.19




Bohuslav Sommer

V Perupěštině dne 10.4.2019




Robert Hýča

V PEČI POD SMÍŽKOV dne




Miroslav Kondis

V Mladých Březích dne 5.4.2019




Petr Pohl

V TRUZNOVĚ dne 5.4.2019




Radek Langhemmer

V Peci dne 12.4.2019




Jiří Košťál

V Peci p. S. dne 4.4.2019



Jiří Vašíček

V Peci dne 5.4.2019




Stanislav Bartsch

V H. MARŠOVĚ dne 9.4.2019



Miroslav Kučera

V Peci p. S. dne 5.4.2019




Zbyněk Novotný

V Maršově dne 8.4.2019




Ota Rücker

V Peci p. S. dne 4.4.2019




Richard Novotný

V Peci p. S. dne 4.4.2019



Pavel Panchartek

V Ham Měste dne 8.4.2019



Libor Hampel