



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2019/00604/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	05.04.2019
	Dodací lhůta :	30.09.2019

Dodavatel :	Odběratel :
BAUMAS projekt s.r.o. Moravská 3010/57a 76701 Kroměříž IČO: 07657072 DIČ: BÚ: [REDACTED]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci „Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683 – Školní hřiště“ v rozsahu dle přílohy a cenové nabídky z 25.2.2019		
Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.		
Předpokládaná cena celkem:	[REDACTED]	175 450,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
Ing. Miroslav Kubín vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.						
Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003121	6121	000	000000010	0000000017	0060001101377	175 450,00 Kč

Vyřizuje:	[REDACTED]	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Fax:	[REDACTED]	Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	[REDACTED]	12 - 04 - 2019

Změna rozpočtové skladby:						
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

