



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2019/00560/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	01.04.2019
	Dodací lhůta :	15.07.2019

Dodavatel :	Odběratel :
 Želivského 498/9 77900 Olomouc IČO: 47187689 DIČ: CZ7154205344 BÚ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme na akci **Centrum Dominika Kokory, p.o. – Celková rekonstrukce plynofikovaných NTK- Kokory** na základě Vaší cenové nabídky zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na výměnu technologie stávající kotelny a stavební úpravy s tím spojené. DPS bude zpracována v členění dle přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby, včetně PBŘ.

Listinné vyhotovení DPS č. 1 a 1 x digitální vyhotovení (na CD, výkresová část ve formátu \*dwg,\*pdf, textová část ve formátu \*doc,\*excel) musí obsahovat oceněný a neoceněný kompletní soupis prací pro určení nákladů stavby (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet vč. výkazu výměr pro výběr zhotovitele). Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku URS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s.). Neoceněný soupis prací objednáme pouze elektronicky. DPS dodejte v počtu 6 vyhotovení v písemné formě a 2 vyhotovení v digitální formě na CD v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Konzultace PD s objednatelem a provozovatelem (VV) min 2x, zhotovitel zajistí potvrzení od uživatele, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s navrženým řešením souhlasí. V závěru odevzdání PD bude zhotovitel osobně konzultovat s objednatelem soupis stavebních prací. Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

91 113,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín  
vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
004357	6121	000	000000011	0000000017	0060002101411	91 113,00 Kč

Vyřizuje:

Podpis příkazce operace:

Telefon:				
Fax:			Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			- 3 -04- 2019	

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		