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HOUSKA 8.1.0.
Kalendova 868
500 04 Hradec Krél
DIC: CZ632177)




Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: 645 490 004 / 2016


č. smlouvy zhotovitele: 720 / 2016
na zhotovení dílčího plnění
  „Revize a údržba přejezdových zabezpečovacích zařízení typu VÚD 2016 v obvodu SSZT Nymburk“

Článek 1 – Smluvní strany
1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem OŘ Praha                    

K jednání jsou oprávněni:
· ve věcech smluvních:
 (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků);
- 
ve věcech technických:
;
-
ve věcech výměnných dílů: 
-
stavební dozor: příslušný návěstní technik, OŘ Praha, SSZT Nymburk pověřený údržbou zařízení.

Pro neplánované opravy bude stavební dozor konkrétně určen v jednotlivých dodatcích k rámcové smlouvě o dílo. Dodatek k rámcové smlouvě bude vystaven na každou zakázku s přesným popisem požadovaného výkonu, s termíny zahájení a ukončení zakázky a jménem pracovníka, který zakázku bude přebírat.
Kontaktní adresa pro doručování písemností a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel      

VÚDEPS Houška s.r.o. název společnosti dle zápisu v Obchodním rejstříku či jiných obdobných rejstřících

Se sídlem Kalendova 688 , Hradec Králové 4 , 500 04
IČ: 63217708, DIČ: CZ63217708, je/není plátce DPH
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové
Oddíl C, vložka 7814
Zastoupená   Jiřím Houškou                            

Bankovní účet zhotovitele:
 K jednání jsou oprávněni: 
· ve věcech smluvních: 
· ve věcech obchodních  
· ve věcech technických a výrobních: 

Kontaktní adresa pro doručování písemností:
VÚDEPS Houška s.r.o.
Kalendova 688
Hradec Králové 4,500 04

dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, statutárních orgánů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou.  K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

Článek 2 – Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedenou zakázku a objednatel se zavazuje provedenou zakázku převzít a zaplatit za ní zhotoviteli dohodnutou cenu. 

Předmětem smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je stanovení pravidel pro zhotovení dílčích zakázek při akci „Revize a údržba přejezdových zabezpečovacích zařízení typu VÚD 2016 v obvodu SSZT Nymburk“ včetně zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla. Jedná se o výměny výměnných dílů, včetně seřízení a přeměření v rámci dvouletých komplexních prohlídek PZS typu VÚD včetně vyhotovení revizních zpráv, výměny výměnných dílů, včetně seřízení a přeměření u PZS s ventilovými kolejovými obvody, opravy a havarijní opravy zařízení PZS typu VÚD ve správě SSZT Nymburk (dále jen dílo).

Pro dvouleté revize a plánované opravy výměnných dílů je předávacím místem příslušné PZS typu VÚD uvedené v tabulce. Pro neplánované opravy pak příslušné PZS typu VÚD v obvodu SSZT Nymburk. U ostatních prvků pak sídlo opravny relé zhotovitele. Zhotovitel umožní při přejímce objednateli kontrolní přeměření výměnných dílů na svém pracovišti ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) T115. 
Zhotovitelem bude na místě konkrétní prohlídky vypracován a předán také protokol o seřízení
a přeměření. Po provedení jednotlivých oprav (dílčích zakázek) bude řádně zdokumentován skutečný stav, v souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též SŽDC). Rozvoz opravených výměnných dílů zajišťuje zhotovitel na své náklady NEBO je již zahrnuto v ceně díla po dohodě s přejímacím technikem Nymburk v rámci obvodu SSZT Nymburk. Požadovaný předmět plnění je rozdělen
do jednotlivých skupin typů relé. 
Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen,
a že jejich obsah je pro něj závazný.  
Opravna splňuje podmínky stanovené pro uznání odborné způsobilosti k výkonu prací. 

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.).
Článek 3 – Závazné podklady k provedení zakázky
3.1. Dílo bude zhotovena v souladu s následujícími dokumenty: 


Zadávací podmínky v rozsahu:
a) Výzva objednatele k podání nabídky č.j. 23062/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Zou včetně příloh ze dne 12.7.2016 podepsaná ředitelem Oblastního ředitelství Praha. 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 20.7.2016, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky pod č.j.24861/2016-SŹDC-OŔ PHA-OPI I.Zou ze dne 26.7.2016 podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící komise.

c) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek staveb Státních drah (dále jen TKP) v aktuálním vydání platném ke dni podpisu této smlouvy, které má zhotovitel k dispozici.
3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 
3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, včetně jejích příloh.
3.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.
Článek 4 – Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla 1.8.2016.
4.2. Smlouva se uzavírá na období do 31.5.2017.
4.3. Dílo bude plněno průběžně v termínech předem domluvených mezi objednatelem a zhotovitelem a podle skutečných potřeb objednatele v celém obvodu SSZT Nymburk. Maximální doba provedení opravy je 30 dnů. Naléhavé potřeby budou plněny expresně bez navýšení ceny. Neplánované opravy technologie PZS typu VÚD budou plněny průběžně v termínech předem domluvených mezi odběratelem a zhotovitelem, respektive podle skutečných potřeb objednavatele na základě dodatků k rámcové smlouvě. Dodatek k rámcové smlouvě bude vystaven na každou takovou zakázku s přesným popisem požadovaného výkonu a termínem zahájení a ukončení zakázky. Dvouleté revize zhotovitel provede a opravené díly zabuduje do příslušného přejezdového zabezpečovacího zařízení nejpozději do 5 dnů po datu předchozí dvouleté revize. Po výměně prvků vyhotoví protokol o dvouleté revizi přejezdového zabezpečovacího zařízení. Ostatní opravené prvky připraví zhotovitel k přejímce, vyhotoví seznam těchto opravených výměnných dílů a současně s tím předá součástky, které byly při opravě diagnostikovány jako vadné. Vyhotoví předávací protokol, kde bude uvedeno: datum, typy výměnných dílů, výrobní čísla / rok výroby, kusy, vyměněné vadné součástky. 

Vyrozumění zhotovitele o potřebě havarijní. učiní zaměstnanci objednatelem telefonicky na tel. číslo zhotovitele:   972341034 (603260566)
V případě, že zhotovitel na volání nebude reagovat, odešle zaměstnanec objednatele na výše uvedené číslo SMS zprávu s žádostí o urychlené zpětné zavolání.

Čas vyrozumění se počítá od okamžiku uskutečnění hovoru nebo okamžikem odeslání SMS zprávy.

Zhotovitel zabezpečí dostupnost alespoň jednoho z uvedených tel.čísel v rámci GSM sítí ČR.

Článek 5 – Cena za dílo
5.1. Cena díla je určena jako nejvýše přípustná na základě výsledku poptávkového řízení
a vyplněném Ceníku jednotkových úkonů, (Výkazu výměr) dle nabídky zhotovitele ze dne 20.7.2016 viz příloha č.1 této smlouvy – Položkový soupis prací s výkazem výměr. Jednotkové ceny obsahují všechny náklady na provedení díla a jsou pro zhotovitele závazné a po celou dobu trvání smlouvy neměnné. Pokud vyplyne z potřeby provozu provádět výkon, který nebude uveden v příloze jednotkových cen prací, lze po písemném odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek. 

Součástí ceny díla je i cena dopravného. V případě potřeby ekologické likvidace vyzískaných materiálů je tato rovněž součástí ceny díla.
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem převodním příkazem na účet zhotovitele.

Článek 6 – Záruka za jakost a vady na plnění předmětu smlouvy
6.1. Na veškeré opravy a revize poskytne uchazeč záruční lhůtu v celé délce výměnné lhůty. Na prvky bez výměnné lhůty poskytne zhotovitel záruční dobu 2 roky.

6.2. Případy, kdy objednatel v záruční době zjistí, že dílo neodpovídá svým provedením nebo vlastnostmi článku 3 této smlouvy, znamenají vadu na díle. Vznik vady na díle musí mít příčinnou souvislost s činností zhotovitele. Odstranění zjištěných vad na díle uplatňuje objednatel prokazatelně na výše uvedené adrese zhotovitele. 
6.3. Objednatel zjištěné závady prokazatelně nahlásí zhotoviteli bezprostředně po zjištění vady. Předběžně lze zhotovitele na vznik záruční závady upozornit i telefonicky, ale prodloužení záruky i dalších práv objednatele a povinností zhotovitele vzniká až na základě doručení (prokazatelné) písemné reklamace.
6.4. Zhotovitel je povinen na došlé garanční hlášení reagovat neprodleně, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů. V této lhůtě oznámí objednateli, zda reklamaci předběžně považuje
za oprávněnou a jakým způsobem provede odstranění zjištěných vad. Pro posuzování této povinnosti je rozhodující datum doručení reklamace zhotoviteli (razítko dodací pošty či faxu, dálnopisu). Pokud zhotovitel do sedmi kalendářních dnů neoznámí své stanovisko, pokládá
se reklamace za oprávněnou. 

Článek 7 – Porušení smluvních povinností
7.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit dílo v termínu konkrétního dodatku, může objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 3% z ceny dílčího plnění za každý den prodlení. Za nenastoupení na havarijní opravu v určené časové lhůtě je sankce za každou čtvrt hodinu 500,- Kč. 

V případě přerušení nebo omezení provádění prací zhotovitele z viny objednatele, vzniklé náklady uhradí objednatel - jejich výše bude řešena dodatkem smlouvy.

Současně bude sjednán nový termín dokončení díla.                  

7.2. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každého takového subdodavatele.
7.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob oprávněných jednat za objednatele, které jsou uvedeny v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna dle části třetí bodů 3.2 – 3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 – 4.5 Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1.8.2011, s jejichž zněním byl zhotovitel seznámen. Pozitivní výsledek kontroly bude neprodlené oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem), náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

7.4. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Článek 8 – Smluvní a fakturační podmínky 
8.1. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební zákon č. 183/2006 s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel
je povinen dále dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha.                      

Zhotovitel je povinen dále dodržovat tyto požární předpisy: zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění;  vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním
na § 15 článek 6;  ČSN 05 0601 norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku
č. 23/2008 Sb. technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob14 předpis
pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC.

8.2. Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti (objektu, ploše) objednatele. Zhotovitel uklidí montážní místo. Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, která jim ukládají povinnost se vzájemně prokazatelně  a písemně informovat o rizicích práce
za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u SŽDC vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. 
Zhotovitel předložil platné požadované zkoušky dle výzvy k podání nabídky a jsou její součástí. Zhotovitel prohlašuje, že zaměstnanci podílející se na zakázce jsou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na SŽDC a splňují zdravotní způsobilost a budou mít vystavený Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC. Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.   
8.3. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.
8.4. Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení
a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.

Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný
od 1.4.2012, který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění.
8.5. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákony
č. 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech, a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb.
ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními
a elektroodpady).

8.6. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku SŽDC  a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky nebo započtené částky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.
A) V případě výluk:

B) V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty:

· ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích,

· ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích.

V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby za každý den. 
V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost (např. nevyužitím výluk), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ. 
V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném díle průkaz „ Oprávnění ke vstupu do kolejiště “ v souladu s předpisem SŽDC Ob1 díl II – pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty a objektů provozovaných SŽDC, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den. 

C) Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit příslušnému dopravci prostřednictvím objednatele níže uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky:                                                                     

a) do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění,

b) od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění, 

c) 121 min – 4 hodiny 1.500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu,

d) 4 – 12 hod. 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu,

e) při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.

Zpoplatnění nepodléhá:

· prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,

· prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena, z důvodu na straně objednatele a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.

D) V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla za každý takový případ nevyužitého dne. 

E) Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
8.7. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
8.8. Zhotovitel má povinnost předložit objednateli daňový doklad (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura) nejpozději do 15 dnů po ukončení dílčích prací a jejich převzetí objednatelem. Na faktuře musí být uvedeno mimo jiné číslo smlouvy objednatele a číslo příslušného dodatku.
8.9. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel:
K cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně
a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
8.10. Faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle § 29 zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991  Sb., o účetnictví. Přílohou faktury musí vždy být oboustranně potvrzený soupis provedených prací.  V případě, že faktura nebude mít všechny tyto náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením.  

Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit
ji na korespondenční adresu objednatele. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.

Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po předání a převzetí dílčích prací (dodatků) odpovědnému zástupci objednatele na předepsaném tiskopise jako podklad k fakturaci na vyúčtování ceny díla.

8.11. Fakturace bude prováděna v souladu s odsouhlaseným a prověřeným soupisem dodávek potřebného materiálu a prací, které musí být ověřeny pověřeným zaměstnancem SSZT Praha západ Oblastního ředitelství Praha. 

Cenu opravy je možné ve faktuře navýšit pouze o materiál dodaný zhotovitelem, který byl
u předmětného výměnného dílu vyměněn. V tomto případě musí být ve faktuře tento materiál uveden ve zvláštní položce. V případě, že by cena materiálu přesáhla 10 % ceny opravy, lze opravu provést jen se souhlasem zástupce objednatele.

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234    

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24 

170 00 Praha 7

Faktura je splatná v  délce 30 kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury objednateli. 

8.12. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí
po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.
8.13. Den úhrady faktury je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8.14. Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo. 

8.15. Zhotovitel má sjednanou pojistnou smlouvu č. 54284816-17 u České pojišťovny. Tato smlouva kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností firmy a to až do výše 10 000 000,- Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla.

8.16. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
8.17. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
Článek 9 – Závěrečná ustanovení
9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.
9.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat (pro jednotlivá dílčí plnění) pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, vyjma případů dle bodu 1.3.

9.3. Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla dle jednotlivých dodatků či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo
na úhradu pouze dosud vynaložených nákladů souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy.
9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele
se považuje zejména:

· zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,

· jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách,

· jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě,

· jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,

· jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo,
· jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo a jejími přílohami.

9.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy  o dílo z důvodů na straně zhotovitele. 

9.6. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.
9.7. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. 

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.8. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

9.9. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:

· okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,

· do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět objednateli staveniště (pracoviště),

· do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,

· v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací,

· vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,

· předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části,

· předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny,

· bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele. 

9.10. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny
za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti.

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené dílo nebo jeho část.

9.11. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.

9.12. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky. Pro případ nevyřešení sporných momentů mimosoudně jsou spory řešeny před věcně a místně příslušnými soudy ČR.
9.13. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř.RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.
9.14. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.

9.15. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 
9.16. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění,
pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
9.17. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.18. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.

9.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy č.:

1. Položkový soupis prací s výkazem výměr
V Praze dne 29.7.2016




V Hradci Králové  dne 28.7.2016  

          Objednatel:                                                                          Zhotovitel:                                                                                    
     Ing. Zdeněk Vondrák                                                              Houška Jiří           

                 ředitel 





jednatel společnosti
   Oblastní ředitelství Praha                                                        [image: image2.jpg]p—
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