
 

 

 

 

„Rekonstrukce oplocení areálů DPO“  

 

Smlouva o dílo:   „Rekonstrukce oplocení areálů DPO“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20190052 

Číslo smlouvy zhotovitele:  1912011 

█ Příloha č. 1 SOD – Rozsah předmětu plnění 

Oplocení areálů a měníren DPO bude provedeno v tomto rozsahu a členění: 

1) Areál trolejbusy Ostrava, Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

    Délka oplocení: 610 m 

    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkami 4 500 mm a výškou 1 800 mm. Brány 

budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách 

nad sebou.  

 

2) Areál dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava – Martinov 

    Délka oplocení: 1 130 m 

    Doba realizace: do 90 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 9 000 mm (vlečka), 4 600 mm (vstup 

na hřiště), 1 000 mm (branka u vlečky) a výškou 1 800 mm. Brány bude opatřeny 

konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.   

 

3) Areál tramvaje Moravská Ostrava, Plynární 3345/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

    Délka oplocení: 610 m 

    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

       -  Stávající brána bude repasována a opatřena ochranným ocelovým hřebenem. 
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4) Areál tramvaje Poruba, U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba 

    Délka oplocení: 910 m 

    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

    -  Stávající brána bude repasována a opatřena ochranným ocelovým hřebenem. 

   -  stávající branky budou nahrazeny novými s šířkou 1 350 mm (pravý vstupní blok), 900 

mm (pravý vstupní blok u odd. NEE), 2 300 mm (levý vstupní blok) a výškou 1 800 mm. 

Branky budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech 

řadách nad sebou. 

 

5) Areál autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

    Délka oplocení: 1 230 m 

    Doba realizace: do 90 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           - stávající brána bude nahrazena novou s šířkou 6 900 mm a výškou 1 800 mm. Brána  

bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách 

nad sebou.   

 

6) Trakční měnírna Michálkovice, Čs. Armády, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

    Délka oplocení: 120 m 

    Doba realizace: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           -  stávající brána bude nahrazena novou s šířkou 3 800 mm a výškou 1 800 mm. Brána  

bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách 

nad sebou.   

 

7) Trakční měnírna Mariánské Hory, Jablonského, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

    Délka oplocení: 45 m 

    Doba realizace: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           - stávající brána bude nahrazena novou s šířkou 2 800 mm a výškou 1 800 mm. Brána 

bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách 

nad sebou.   
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8) Trakční měnírna Zábřeh, Česká, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

    Délka oplocení: 140 m 

    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 3 000 (hlavní vstup) a 4 000 mm 

(boční vjezd) a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude 

upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.  

    

9) Trakční měnírna Hrušov, Bohumínská, 700 00 Ostrava - Muglinov 

    Délka oplocení: 180 m 

    Doba realizace: do 70 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 5 600 (vjezd) a 1 000 mm (branka) a 

výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový 

drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.   

 

10) Trakční měnírna Kunčice, Drážní, 716 00 Ostrava - Kunčice 

    Délka oplocení: 220 m 

    Doba realizace: do 70 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 6 500 mm (vjezd) a 1 100 mm (boční 

vstup) a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn 

žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.   

   

11) Trakční měnírna Hornopolní, Tomkova, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

    Délka oplocení: 138 m 

    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 6 200 mm (vjezd), 1 100 mm (vstup), 

3 000 mm (boční brána) a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž 

bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.  
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12) Trakční měnírna Dolní Lhota, Kyjovická, 700 00 Dolní Lhota 

      Délka oplocení: 65 m 

      Doba realizace: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště 

      Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           -  nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 4 100 mm (vjezd), 1 100 mm (vstup), 

1 100 mm (vstup) a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude 

upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou. 

13) Trakční měnírna Pošta, Ruská, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

    Délka oplocení: 130 m 

    Doba realizace: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště 

    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm 

                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu 

                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky 

                                           -  stávající brána bude nahrazena novou s šířkou 3 500 mm a výškou 1 800 mm. Brána 

bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách 

nad sebou.   

14) Trakční měnírna Novoveská, Novoveská, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

       Délka oplocení: 70 m 

       Doba realizace: do 30 kalendářních dnů od předání staveniště 

       Požadavky na oplocení: -  nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech 

                                              -  stávající brána bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) 

ve třech řadách nad sebou. 

 

 

V Ostravě dne:        V Budišovicích dne:  

 

 

 

 

………………………………….                                                  …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA                                                              Vladimíra Pyšová 

předseda představenstva                                                                jednatel 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva  
 

 


