Dohoda o provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění 

číslo akce NPÚ: 34/12
I. Smluvní strany

Objednatel: 
Město Klimkovice, Lidická 1, 724 83 Klimkovice
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Husťákem
IČO: 00298051, DIČ: CZ00298051
č. účtu: 27-1764769359
Zpracovatel: 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace 

IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě 

Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav 

Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
           Bankovní spojení:
Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710
Kontaktní osoby: 

-   ve věcech smluvních:   Mgr. Jindřich Hlas, tel. 724 400 279
-   ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel plánuje zahájit stavební činnost „Výměna kanalizace a průzkum studny na nádvoří zámku v Klimkovicích“, která bude realizována na parcelách č. 1, v katastrálním území Klimkovice, a to je územím s  archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. 
2. Objednatel umožní zpracovateli k provádění archeologických výzkumů, jíž je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení zjišťovacího archeologického výzkumu formou 5 kopaných sond na bázi archeologických situací (Příloha č. 1). Zjišťovací archeologický výzkum (dále jen zjZAV) bude probíhat ve dvou etapách (Příloha č. 2): 

Etapa 1. – vlastní terénní práce archeologického výzkumu, exkavace archeologických terénů, dokumentace nálezových situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence, archeologický průzkum studny, archeologický dohled u výkopových prací
Etapa 2. – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování zprávy o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu.

III. Termíny plnění

1. 
Termín zahájení první etapy ZAV bude upřesněn dle klimatických podmínek, nejdříve však 8. 4. 2019
2.
Doba ukončení první etapy ZAV: předpokládaná doba je stanovena na cca 1 měsíc od zahájení, s ohledem na klimatické podmínky
IV. Cena a fakturace

1. Práce na zjZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum. 

2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Archeolog …………………………………….…….…. 
300,- Kč (bez DPH)
Geoinformatik…………………………………………. 
310,- Kč (bez DPH
Asistent AV…………………….………………………..
255,- Kč (bez DPH) 
Technik AV……………………………………………..
150,- Kč (bez DPH)
Pracovník AV………………………………..………….
135,- Kč (bez DPH)

Evidované hodiny, rozčleněné podle pracovníků viz výše, budou před fakturací vzájemně odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel uhradí zpracovateli faktury, vystavenou za vykonané práce, a to ve dvou splátkách:

a) po skončení první etapy ZAV,
     b) po odevzdání nálezové zprávy

     Náklady budou fakturovány ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací. 
4. K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli DPH současně s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.

5. Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů záchranného archeologického výzkumu nepřekročí 206 160,- Kč (bez DPH). Strukturovaný rozpočet ZAV je Přílohou č. 1 této dohody. 
V. Provádění ZAV
1. ZAV bude spočívat v provedení ručních výkopových prací archeologickou metodou na bázi archeologických terénů a dokumentace nálezových situací v místě osazení nádrže/í na dešťovou vodu. Dále v místě nálezu kamenné studny, studna bude začištěna, odkryta a následně dokumentována, součástí ZAV bude průzkum dna studny. V rámci ZAV bude možné použít strojní přípomoc pouze za přítomnosti archeologa a jen na skrývku recentních vrstev určených archeologem.  
2. Zpráva ze ZAV bude vypracována do 6 měsíců od ukončení terénní etapy.
3. V případě většího rozsahu ZAV zapříčiněného např. změnou projektové dokumentace, nebo v případě zjištění nepředvídatelného množství archeologických situací a nálezů, vyžadujících si více nákladů, než je sjednáno v této Dohodě, bude jednáno o dodatku k této Dohodě. Tento dodatek musí být uzavřen před zahájením těchto prací.

VI. Další ujednání

1. Objednatel umožní po předchozí domluvě pracovníkům zpracovatele vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá Zpracovatel.
2. Zpracovatel povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody.

3. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
4. Objednatel zajistí, aby zhotovitel stavby, smluvně zajištěný Objednatelem, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. 

5. Objednatel v případě potřeby zajistí na svoje náklady prostřednictvím zhotovitele stavby stavební přípomoc (malý stavební stroj s hladkou lžící pro skrývku recentních vrstev a zásypů, pažení a zabezpečení stěn stavebních výkopů, ve kterých bude prováděn ZAV, proti sesuvu a zároveň zjistí jejich ohrazení). 
6. Objednatel zajistí na svoje náklady odvoz a likvidaci výkopku pocházejícího ze ZAV.
VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

7. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do 15 dnů od uzavření této smlouvy. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 


Za objednatele:


      


Za zpracovatele:


V Klimkovicích dne:
                                   

V Ostravě dne:
Ing. Zdeněk Husťák





Mgr. Michal Zezula             


starosta
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