

**Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě "Výměna  
kanalizace a průzkum studny na nádvoří zámku v Klimkovicích"**

## Terénní práce ZAV

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	300,00	13	31 200,00
Asistent archeologa	1	255,00	13	26 520,00
Terénní specialista	1	150,00	13	15 600,00
Pracovník AV	4	135,00	13	56 160,00
Geoinformatik	1	310,00	3	7 440,00
Průzkum studny				15 000,00
<b>Celkem terén bez DPH</b>				<b>151 920,00</b>

## Zpracování nálezů a nálezové zprávy

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	300,00	7	16 800,00
Asistent archeologa	1	255,00	11	22 440,00
Pracovník AV	1	135,00	7	7 560,00
Geoinformatik	1	310,00	3	7 440,00
<b>Celkem za zpracování bez DPH</b>				<b>54 240,00</b>

<b>Celkem za ZAV bez DPH</b>	<b>206 160,00</b>
------------------------------	-------------------

K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

Fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování stanovené výše celkového rozpočtu

V Opavě dne 7. 1. 2019

