
Příloha č. 1

Terénní práce ZAV

Pozice počet osob hod. sazba

počet dnů po 8 

hod celkem

Archeolog 1 300,00 13 31 200,00 

Asistent archeologa 1 255,00 13 26 520,00 

Terénní specialista 1 150,00 13 15 600,00 

Pracovník AV 4 135,00 13 56 160,00 

Geoinformatik 1 310,00 3 7 440,00 

Průzkum studny 15 000,00 

151 920,00 

Zpracování nálezů a nálezové zprávy

Pozice počet osob hod. sazba

počet dnů po 8 

hod celkem

Archeolog 1 300,00 7 16 800,00 

Asistent archeologa 1 255,00 11 22 440,00 

Pracovník AV 1 135,00 7 7 560,00 

Geoinformatik 1 310,00 3 7 440,00 

54 240,00 

206 160,00

K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

Fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování

stanovené výše celkového rozpočtu

V Opavě dne 7. 1. 2019

Celkem terén bez DPH

Celkem za zpracování bez DPH

Celkem za ZAV bez DPH

Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV)na stavbě "Výměna 

kanalizace a průzkum studny na nádvoří zámku v Klimkovicích"


