



Městská část Praha 11  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

## Objednávka

Verze 1

1 z 4

Dodavatel: DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

IČ/RČ: 26306921

Adresa: Brněnská 3794/27  
Znojmo  
669 02 Znojmo 2

Naše značka:  
MCP11/19/021465/OŽP/Zid

Vyřizuje/linka:

Datum vystavení:  
08.04.2019

Objednávka č: **2019/0421**

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky ze dne 03.04.2019 (v příloze objednávky) opravu herních prvků na dětských hřištích na Praze 11.

Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
DH V Průčelí - nový výrobní štítek pro kolotoč, pružinovou houpačku a dvoumístnou pružinovou houpačku	3.00 ks	101,64	21 %	304,92
DH Chodovská tvrz - malé (Pavlovín) - doplnění krytek u kolotoče	1.00	404,14	21 %	404,14
DH Chodovská tvrz - malé (Pavlovín) - nová prkna u pískoviště	1.00	11294,14	21 %	11294,14
DH Chodovská tvrz - malé (Pavlovín) - nový výrobní štítek pro pískoviště, talíř na pružinách 2x, provazový jehlan a sestavu kladinek	5.00 ks	101,64	21 %	508,20
DH Chodovská tvrz - malé (Pavlovín) - zabroušení a zatření hran u sestavy kladinek	1.00	6050,00	21 %	6050,00
DH Vejvanovského - nový výrobní štítek pro pružinovou houpačku	1.00 ks	101,64	21 %	101,64
DH Michnova - nový výrobní štítek pro pískoviště a provazový kolotoč	2.00 ks	101,64	21 %	203,28
DH Matúškova - nový výrobní štítek pro pískoviště	1.00 ks	101,64	21 %	101,64



Městská část Praha 11  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

## Objednávka

Verze 1

2 z 4

DH Hekrova - nový výrobní štítek pro pískoviště	1.00 ks	101,64	21 %	101,64
DH Hekrova - nové podesty, nový žebřík a nový lanový tunel pro kombinovanou sestavu se skluzem	1.00	42754,14	21 %	42754,14
DH V Průčelí - nový žebřík, nový lanový tunel, nové podesty a nový žebřík pro kombinovanou sestavu se skluzem	1.00	45779,14	21 %	45779,14
DH Hekrova - nový žebřík pro přelézací "Áčko"	1.00 ks	5546,64	21 %	5546,64
DH Chodovská tvrz - malé (Pavlovín) - nové lano, nový žebřík a nový horní věnec pro lezeckou sestavu "šestihran"	1.00	15428,71	21 %	15428,71
DH Chodovská tvrz - malé (Pavlovín) - osazení sloupu krycím "prstencem" u provazového jehlanu	1.00 ks	6050,00	21 %	6050,00
DH Matúškova - nový žebřík pro kombinovanou sestavu se skluzem	1.00 ks	3025,00	21 %	3025,00
DH Schulhoffova - nový výrobní štítek pro čtyřmístnou vahadlovou houpačku a pružinovou houpačku	2.00 ks	101,64	21 %	203,28
DH Nad Úpadem - nová skluzavka, nové krytky, nový hranol a nové tyčky pro kombinovanou sestavu se skluzem	1.00	23072,28	21 %	23072,28
Fitness Chodovská tvrz - nové výrobní štítky ke všem prvkům	11.00 ks	101,64	21 %	1118,04
Fitness Chodovská tvrz - nová tlumící pružina pro trenažér veslice	1.00 ks	9075,00	21 %	9075,00
Fitness Chodovská tvrz - nová odrazová gumička pro posilovací stroj	1.00 ks	3025,00	21 %	3025,00
DH Ocelíkova - nové břevno a nový výrobní štítek pro houpačku	1.00	6353,71	21 %	6353,71
DH Ocelíkova - nová kočka a nový sedák pro lanovku	1.00	9761,07	21 %	9761,07
DH Ocelíkova - nové krytky a nová "kladka" pro hru s pískem	1.00	3913,14	21 %	3913,14



DH Ocelíkova - nové zábradlí, nový žebřík, nová podesta, nový lanový most pro kombinovanou sestavu s tubusem a skluzem (Lod')	1.00	78651,21	21 %	78651,21
DH Křejského - větší DH - nové hranoly pro vahadlovou houpačku na stání	1.00	15871,57	21 %	15871,57
DH Křejského - větší DH - nové hnízdo pro houpačky	1.00 ks	31259,14	21 %	31259,14
DH Křejského - menší DH - nový výrobní štítek pro kolotoč	1.00 ks	101,64	21 %	101,64
DH Centrální park - nový horní hranol u houpačky a výměna koberců u houpačky a před skluzavkami	1.00	38317,07	21 %	38317,07
DH Centrální park - doplnění madel 2x u nerezové skluzavky	1.00	1977,14	21 %	1977,14
DH Centrální park - výměna celé lanové sítě a nová krytka šroubu u lanové sestavy jehlanu	1.00	90740,32	21 %	90740,32
DH Konstantinova - nová skluzavka pro skluzavku ve svahu	1.00 ks	32590,14	21 %	32590,14
DH Konstantinova - nový výrobní štítek pro skluzavku Slon	1.00 ks	101,64	21 %	101,64
DH Kropáčkova - nový výrobní štítek pro pružinovou houpačku	1.00 ks	101,64	21 %	101,64
DH Konstantinova - osazení sloupu krycím "prstencem" a nový výrobní štítek pro provazový jehlan	1.00	6151,64	21 %	6151,64
DH 61 Klírova (vnitroblok) - nová dojezdová pružina a lano pro lanovku	1.00	6454,14	21 %	6454,14
DH 28 Augustinova (vnitroblok) - nový výrobní štítek pro provazový jehlan	1.00 ks	101,64	21 %	101,64
DH 4 Hrdličkova - Babákova (vnitroblok) - nová čtyřmístná vahadlová houpačka	1.00	4639,14	21 %	4639,14
DH 4 Hrdličkova - Babákova (vnitroblok) - nové hranoly a nové úchyty pro kombinovanou sestavu	1.00	44024,64	21 %	44024,64



Městská část Praha 11  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

## Objednávka

Verze 1

4 z 4

DH 87 Nechvílova - nový výrobní štítek pro kolotoč	1.00 ks	101,64	21 %	101,64
DH 39 Dědinova (vnitroblok) - nové výrobní štítky pro pískoviště a kolotoč	2.00 ks	101,64	21 %	203,28
DH 4 Hrdličkova - Babákova (vnitroblok) - nový hranol pro věžovou sestavu	1.00	2803,57	21 %	2803,57
DH Centrální park - nové výrobní štítky pro pružinové houpačky dvě	2.00 ks	101,64	21 %	203,28
Práce	1.00	79394,15	21 %	79394,15
Doprava a ubytování a ostatní náklady	1.00	12100,00	21 %	12100,00
Detailní zjištění popsanych závad na jednotlivých lokalitách	1.00	9050,80	21 %	9050,80

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.  
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

**Sankční podmínky:** V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **649.114,18 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 30.06.2019

Lepš Jakub Mgr., M.A.  
2. místostarosta

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum: 15.6.2019

podpis dodavatele

Ing. Petr Mareš - objednatel