



Městská část Praha 11  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

## Objednávka

Verze 1

1 z 2

Dodavatel: ONYX wood spol. s r.o.

IČ/RČ: 25178644

Adresa: Žernovická 257  
Prachatice II  
383 01 Prachatice

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Datum vystavení:

04.04.2019

Objednávka č: **2019/0391**

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 29.03.2019 opravy herních prvků a dodání výrobních štítků na herní prvky na dětských hřištích v ul. Novomeského, Šalounova, Hlavatého, Anežky Malé, Kloboukova, Majerského a Markušova.

Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
DH Hlavatého - výrobní štítek k herní sestavě	1.00	181,50	21 %	181,50
DH Novomeského - výrobní štítek k herní sestavě	1.00	181,50	21 %	181,50
DH Šalounova - výrobní štítek k herní sestavě	1.00	181,50	21 %	181,50
DH Anežky Malé - lanový žebřík	1.00	15798,97	21 %	15.798,97
DH Anežky Malé - výrobní štítek pro kolotoč a vahadlovou houpačku	2.00 ks	181,50	21 %	363,00
DH Kloboukova - výrobní štítek houpačky	1.00	181,50	21 %	181,50
DH Majerského - výrobní štítek pískoviště	1.00	181,50	21 %	181,50
DH Markušova - pružina k vahadlové houpačce	1.00	10035,74	21 %	10.035,74
DH Markušova - lanový díl k prolézačce	1.00	31284,55	21 %	31.284,55
DH Markušova - výrobní štítek pro kolotoč, houpačky a lanovou prolézačku	3.00 ks	181,50	21 %	544,50
DH Markušova - zatmělení a přetření bočnice u vyšší skluzavky	1.00	1149,50	21 %	1149,50
Montáž a doprava	1.00	20908,80	21 %	20.908,80



Městská část Praha 11  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

## Objednávka

Verze 1

2 z 2


Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.  
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

**Sankční podmínky:** V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **80.992,56 Kč včetně DPH**


Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 31.05.2019



Lepš Jakub Mgr., M.A.  
2. místostarosta

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.



Datum: 31.05.2019

podpis dodavatele

